Sut'azné podklady Slovenska sprava ciest
podlimitna zakazka Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava

B.3 OBCHODNE PODMIENKY ZMLUVY

Verejny obstaravatel pozaduje predlozit’ navrh zmluvy v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov s nizSie uvedenymi udajmi:

Vypracovanie dokumentacie stavebného zameru (DSZ), dokumentacie na stavebné povolenie (DSP),
dokumentacie pre ponuku (DP), ktorej suastou bude dokumentacia na realizaciu stavby (DRS), na vykon
autorského dozoru (AD), vytyCenie obvodu staveniska, vyty&enie vytyCovacej siete a odovzdanie pevnych
smerovych a vySkovych bodov a bodov osi cesty pre stavbu:

,»1/18 Stre€no Starhrad — galéria 272A“

Cislo objednavatela: ............. /16431/2020 Cislo zhotovitela:

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami
Objednavatel

Obchodné meno: Slovenska sprava ciest
Sidlo: Mileticova 19, 826 19 Bratislava

rozpoctova organizacia zriadena Ministerstvom dopravy, post
a telekomunikécii SR ( pravny nastupca je MDV SR )
zriadovacou listinou ¢&islo 5854/M-1995 zo dha 7. 12. 1995 v
zneni neskorsich zmien a doplneni.

Statutarny organ: JUDr. Martina Tvrdoiova, PhD. generalna riaditelka SSC
Bankové spojenie: Statna pokladnica,

IBAN: SK44 8180 0000 0070 0013 5433

ICO: 000 033 28

DIC : 2021067785

Telefén: +421 415074612

Fax: +421 415074626

e-mail: beata.bulejcikova@ssc.sk

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych: PhDr. Ivan Bre¢ka, riaditel SSC IVSC Zilina
Ing. Vladimir Kasaj, veduci odd. verejného obstaravania
Mgr. Ing. Ivana Sumichrastova, oddelenie pravne

- vo veciach technickych:
Ing. Stanislav Lali§, nam. useku investi¢nej pripravy
Ing. Zuzana Vojtekova, odd. pripravy stavieb

- vo veciach ekonomickych: p. Katarina Stanekova

(d’alej len ,,objednavatel*)
a

Vypracovanie dokumentéacie stavebného zameru (DSZ), dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie pre ponuku (DP),
ktorej sucastou bude dokumentacia na realizaciu stavby (DRS), na vykon autorského dozoru (AD), vytyCenie obvodu staveniska,
vytyCenie vytyCovacej siete a odovzdanie pevnych smerovych a vySkovych bodov a bodov osi cesty pre stavbu: J/18
Stre¢no Starhrad — galéria 272A"
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Zhotovitel

Obchodné meno:

Sidlo:
Pravna forma:
Statutarny organ:

Bankové spojenie:

IBAN:
ICO:
DIC :

IC DPH :
Telefon:
Fax:
e-mail:

Slovenska sprava ciest

Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
Ing. Martin Bakos, PhD. — konatel
Tatra banka, a.s.
SK81111000000002626740907
35860073

2020289953

SK2020289953

02/59308261

02/59308260

info@amberg.sk

Osoby opravnené na rokovanie:

vo veciach zmluvnych: Ing. Martin Bako$, PhD. — konatel a generalny riaditel

Mgr. Roman Belokur — prokurista aveduci oddelenia
obstaravania
vo veciach technickych: Ing. Ilvan Brigant — prokurista a riaditel divizie projekcie

a inzinieringu

vo veciach ekonomickych: Ing. Jana Soltésova — prokuristka a finanéna riaditelka

(d'alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 ods.4 zakona €. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,zakon o VO*). Objednavatel na zadanie zakazky pouzil postup podla § 112 - § 116 podlimitna zakazka bez
vyuzitia elektronického trhoviska.

1.1

21

2.2

2.3

Cl.1
PREDMET A PODSTATNE NALEZITOSTI ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela , Ze pre objednavatela v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve vypracuje a odovzda dielo, ktorym je: Vypracovanie dokumentacie
stavebného zameru (DSZ), dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie pre
ponuku (DP), ktorej suéast'ou bude dokumentacia na realizaciu stavby (DRS), na vykon
autorského dozoru (AD), vytyéenie obvodu staveniska, vyty€enie vyty€ovacej siete a
odovzdanie pevnych smerovych a vyskovych bodova bodov osi cesty pre zakazku: »1/18
Streéno Starhrad — galéria 272A"(dalej len “dielo”) a zavazok objednavatela zaplatit' za riadne a
v€asné vykonanie diela cenu podla ¢l. 5 zmluvy.

¢l.2
ROZSAH A OBSAH DIELA

Podrobna Specifikacia rozsahu a obsahu diela podla ¢l.1 tejto zmluvy je definovana v sutaznych
podkladoch objednavatela a ich prilohach. Dielo bude vypracované v sulade s TP MDPT SR (MDV
SR) ,Dokumentécia stavieb ciest® TP 03/2006, v sulade s prisludnymi technickymi a pravnymi
predpismi a normami platnymi na iuzemi SR.

Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel zavazuje zohladnit poziadavky objednavatela
definované v sutaznych podkladoch a ich prilohach a opravnené poziadavky dotknutych subjektov.

Zhotovitel sa zavazuje dodat dielo objednavatefovi v ramci dohodnutej ceny podla &lanku 5 tejto
zmluvy v nasledujucom pocte vyhotoveni:

Vypracovanie dokumentéacie stavebného zameru (DSZ), dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie pre ponuku (DP),
ktorej sucastou bude dokumentacia na realizaciu stavby (DRS), na vykon autorského dozoru (AD), vytyCenie obvodu staveniska,
vytyCenie vytyCovacej siete a odovzdanie pevnych smerovych a vySkovych bodov a bodov osi cesty pre stavbu: J/18
Stre¢no Starhrad — galéria 272A"



Sut'azné podklady Slovenska sprava ciest
podlimitna zakazka Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

- 6xDSz,

- 4 xdigitalne na CD nosici

-  6xDSP

- 8xDP(DRS)

- 10 x v digitalnej forme DP(DRS) na CD nosici( celé)

- 2 x oceneny rozpocet — pre potreby objedndvatel’a

- 1x proj. dokumentacia (diagnostika, DSZ, DSP,DP (DRS) v digitdlnej forme (formaty .doc,
.xls, .dwg so vstupom k udajom) na CD nosici

- 5x naviac koordinac¢na situdcia stavby

V pripade ak si to navrhnuté rieSenie vyziada spracovanie dokumentacie pre MPV:

- 5 x naviac neovereny geometricky plan — stav KN aPKN s vyznacenim hranice
intravilanu, extravilanu, osi cesty so stani¢enim, existujucimi inZinierskymi sietami,
trasami prekladok inZinierskych sieti

- 3 x snimka z katastralnej mapy dotknutého Gzemia

- 2 x originaly pre pravne ukony, potvrdené vypisy z katastra nehnutelnosti, listov
vlastnictva, PK viozZky, pripadne potvrdenie o neknihovanych parcelach

Textovu a tabulkovu ¢ast diela je zhotovitel povinny vypracovat vo formate doc, xls, graficki ¢ast vo
formate dwg, dgn, + kompletni dokumentaciu vo formate pdf na formatoch A4 a jeho nasobkoch.

€. 3
PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATEL'A A ZHOTOVITELA

Zhotovitel projektovej dokumentacie mostného objektu zvola prvy vyrobny vybor do 20 kalendarnych
dni od nadobudnutia U€innosti zmluvy. Zhotovitel minimalne 1 x v priebehu spracovania zabezpeci
prerokovanie jednotlivych dokumentacii s dotknutymi organmi, organizaciami, Statnou spravou,
samospravou — stanoviska konzultovat' s objednavatelom.

DSP poZadujeme odsuhlasit s dotknutymi organmi a organizaciami na hlavickovom papieri
(stanovisko pre vydanie stavebného povolenia), opodstatnené pripomienky zapracovat do projektu.
V DRS zZiadame samostatne spracovat v technickej sprave jednotlivych objektov plnenie podmienok
stavebnych povoleni jednotlivych objektov. V pripade zmeny, dolozit suhlasné stanovisko dotknutej
organizacie. Projekty inzinierskych sieti — odsuhlasenie technickej ¢asti bude obsahovat stanovisko
spravcu o prevzati objektu do spravy v zmysle platnej legislativy. Objednavatel pozaduje ucast
projektanta pri priprave stavby, na prerokovani v ramci stavebného konania a inych rokovani, na
odovzdani staveniska.

Objednavatel sa zavazuje, Ze po€as vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu
spolupbsobenie, a to najma poskytovanim upresiujucich alebo doplfiujucich Gdajov alebo
nevyhnutnych podkladov potrebnych na vykonanie diela v sulade s touto zmluvou.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie uvedené v bode 3.2 tohto &lanku v lehote a
spbsobom dohodnutym obidvoma zmluvnymi stranami.

Cl.a
TERMIN PLNENIA DIELA

Zhotovitel sa zavazuje dorucit' dielo po zapracovani pripomienok zo zaverecného prerokovania s
objednavatefom v dvoch vyhotoveniach v tlacenej forme na adresu objednavatela — SSC IVSC Zilina,
Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina,

DSZ: do 3 mesiacov od ucinnosti ZoD

DSP: do 4 mesiace od uc¢innosti ZoD ak nebude vypracované DSZ, alebo ak bude
spracovana DSZ do 2 mesiacov od pisomného vyzvania objednavatela

DP( DRS): do 90 dni od pisomného vyzvania objednavatela

Do tejto lehoty sa nezapocitava zimné obdobie od 01.12 prislusného kalendarneho roku do 01.03
nasledujuceho kalendarneho roku.

Vypracovanie dokumentéacie stavebného zameru (DSZ), dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie pre ponuku (DP),
ktorej sucastou bude dokumentacia na realizaciu stavby (DRS), na vykon autorského dozoru (AD), vytyCenie obvodu staveniska,
vytyCenie vytyCovacej siete a odovzdanie pevnych smerovych a vySkovych bodov a bodov osi cesty pre stavbu: J/18
Stre¢no Starhrad — galéria 272A"
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

49

4.10

411

51

5.2

Diom dorucenia diela podfa bodu 4.1 tohto &lanku na adresu objednavatela sa za&ina preberacie
konanie. U&elom preberacieho konania je zistenie skutodnosti, & dielo spifia kvantitativne a
kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch. Na ucely tejto zmluvy dielo
nespifia kvantitativne a kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak ma vady, ktoré su
objednavatelfom zistitefné pri vynalozeni nalezitej starostlivosti po€as preberacieho konania, alebo ak
nespifia aj dalsie poziadavky uvedené v tejto zmluve (dalej len ,zjavné vady*).

Preberacie konanie je skonfené driom podpisania preberacieho protokolu objednavatefom a
zhotovitelom. V preberacom protokole deklaruje objednavatel skutoCnost, Zze dielo nema v den
podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skuto€nost uvedenu v bode 4.7 tohto ¢lanku.

Objednavatel sa zavazuje podpisat preberaci protokol v lehote do jedného mesiaca odo dna
dorucenia diela podla bodu 4.1 tohto ¢lanku, ak nenastanu skuto¢nosti uvedené v bode 4.5 tohto
Clanku. Preberaci protokol vyhotovuje zhotovitel v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu zmluvnu
stranu. Preberaci protokol za zmluvné strany podpiSu osoby opravnené na rokovanie vo veciach
technickych za kazdu zo zmluvnych stran.

Ak objednavatel polas preberacieho konania zisti skutoénost, Zze dielo ma zjavné vady, oznami
pisomne tuto skutoCnost zhotovitelovi odoslanim doporuenej zasielky adresovanej do sidla
zhotovitela v lehote uvedenej v bode 4.4 tohto ¢lanku (dalej len ,oznamenie o zjavnych vadach®). V
oznameni o zjavnych vadach urCi objednavatel su¢asne lehotu na odstranenie zjavnych vad.

Odo dnia odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedena v bode 4.4 tohto ¢lanku neplynie.
Odo dna dorucenia opraveného diela spolu s pisomnym vyhlasenim zhotovitela, Ze zjavné vady
uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, na adresu objednavatela — IVSC Zilina,
plynie lehota uvedena v bode 4.4 dalej, pricom sa jej dizka st¢asne predizuje o 14 kalendarnych dni
(dalej len ,predizené preberacie konanie®).

Ak objednavatel pogas predizeného preberacieho konania zisti, Ze zjavné vady uvedené v oznameni
o zjavnych vadach boli skutoéne odstranené, a dielo uz nema iné zjavné vady, zhotovitel' vyhotovi
preberaci protokol a nasledne ho podpiSu obe zmluvné strany podfa bodu 4.4 tohto &lanku. Inak
objednavatel postupuje podfa ustanoveni bodov 4.5 a 4.6 tohto ¢lanku za ich primeraného pouZzitia.

V pripade, ak objednavatel v ramci preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne zjavné
vady boli odstranené postupom podfa tohto ¢lanku, objednavatel pisomne vyzve zhotovitela k dodaniu
kompletnych zmluvne dohodnutych poctov vyhotoveni diela a to ku diu podpisania preberacieho
protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Na ucely tejto zmluvy sa defi podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povazuje za den odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi a su€asne aj za den prevzatia diela
objednavatelom od zhotovitela.

Zhotovitel predlozi Casovy harmonogram postupu prac spracovania dokumentacie vratane
subdodavatelskej dokumentacie objednavatelovi do 15 dni od G¢innosti  zmluvy.

Zhotovitel prerokuje projektovi dokumentaciu s objednavatelom na zavere¢nom prerokovani.

¢l.5
CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena diela je stanovena v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o cenach®) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zdkon o cenach (dalej len ,vyhlaSka“) v zneni neskorSich predpisov a su v nej
zahrnuté v8etky naklady, €innosti, vykony alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho vykonania
diela, na zaklade prijatej ponuky zhotovitela.

Cenav € Cenav €

Predmet zmluvy bez DPH DPH 20% s DPH

591 Vypracovanie dokumentacie stavebneho| 15 100,00 3 020,00 18 120,00
"~ |zameru (DSZ)

5992 Vypracovanie dokumentacie na 50 970,00 10 194,00 61 164,00
""" |stavebné povolenie (DSP)

593 Vypracovanie dokumentacie na ponuku 2 700,00 540,00 3 240,00
7 |(DP)

Vypracovanie dokumentéacie stavebného zameru (DSZ), dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie pre ponuku (DP),
ktorej sucastou bude dokumentacia na realizaciu stavby (DRS), na vykon autorského dozoru (AD), vytyCenie obvodu staveniska,
vytyCenie vytyCovacej siete a odovzdanie pevnych smerovych a vySkovych bodov a bodov osi cesty pre stavbu: J/18
Stre¢no Starhrad — galéria 272A"
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504 Vypracovanie dokumentacie na 24 800,00 4 960,00 29 760,00
""" |realizaciu stavby (DRS)

5.2.5 |Autorsky dozor (AD) 11200,00 | 2240,00 | 13440,00

5.2.6 |Vytyc¢ovacie prace (VP) 8 260,00 1652,00 9 912,00

5.2.7 |Cena celkom 113 030,00 | 22 606,00 | 135 636,00

Zmluvna cena diela bez DPH v EUR: 113 030,00
DPH 20% v EUR: 22 606,00
Zmluvna cena diela vratane DPH v EUR: 135 636,00

slovom: StotridsatpattisicSeststotridsatSest EUR s DPH

Uhrada zmluvnej ceny bude nasledovna:

VSetky stupne PD — dokumentacie stavebného zameru (DSZ), dokumentacie na stavebné povolenie
(DSP), dokumentacia na realizaciu stavby (DRS),dokumentéacie na ponuku (DP), vratane ich kladného
odsuhlasenia obstaravatefom a dotknutymi organmi podla § 140a a § 140b stavebného zakona budu
uhradené v zmysle Metodického pokynu MDPT SR €.6, pre pripravu a realizaciu stavieb a technolégii
v pésobnosti rezortu, prilohy €.3 nasledovne:

e Faktura za DSZ po odsuhlaseni objednavatefom bude uhradena: 90% po jej doruceni
objednavatelovi a 10% po vydani rezortnej alebo $tatnej expertizy

e Faktura za DSP, vratane jej kladnych odsuhlaseni s dotknutymi orgdnmi a organizaciami bude
uhradena: 90% po jej doru€eni objednavatefovi a 10% po nadobudnuti pravoplatného stavebného
povolenia

o Faktura za DP(DRS) bude uhradena: 90% po jej doru€eni objednavatelovi a 10% po uskutoneni
prisluSného ver. obstaravania

o Autorsky dozor bude prebiehat’ v Ease realizacie stavby. Rozsah prac autorského dozoru a jeho
fakturacia je v zmysle TP 03/2006, pril. &. 12. Trvanie autorského dozoru od odovzdania stavby
pocas doby realizacie do kolaudacie stavby a zavere¢ného technicko-ekonomického vyhodnotenia
stavby

o Faktura za VytyCovacie prace (VP) bude predlozena vo vySke 100% po odovzdani a prevzati
staveniska zhotovitefom stavby

Zapracovanie opodstatnenych poZiadaviek a pripomienok dotknutych organov a organizacii
vznesenych po&as spracovania dokumentacie, pripadne inych so stavbou suvisiacich rokovani, je
zahrnuté v zmluvnej cene.

Specifikacia ceny sluZieb tvori nedelitelnt suéast tejto zmluvy ako priloha &.1.

5.3 Zhotovitel' vyhotovi fakturu za dielo na zaklade preberacieho protokolu podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami podla ¢lanku 4 tejto zmluvy. Podkladom pre uhradu ceny budu faktury vystavené
zhotovitelom po podpisani protokolu o odovzdani a prebrati PD, ktory musi byt podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran podla uzatvorenej zmluvy o dielo a opatreny ich uradnou
pecCiatkou. Protokol o odovzdani a prebrati je sucastou faktury vystavenej zhotovitelom
objednavatelovi.

5.4 Splatnost faktury je do 60 kalendarnych dni odo diia jej doporuceného dorucenia/prijatia do podaterne
SSC, IVSC Zilina, Martina Razusa 104/A, 010 01 Zilina. Zhotovitel vyhotovi fakturu v pisomnej forme,
jej tabulkové prilohy v8ak sucasne predloZi aj v elektronickej forme vo formate Microsoft Excel.

55 Faktdra musi obsahovat’ obligatérne nalezitosti podfa §74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

5.6 Na ucely fakturacie sa za defi dodania diela povazuje derni podpisania preberacieho protokolu
obidvomi zmluvnymi stranami podla ¢lanku 4 tejto zmluvy.

5.7 Zhotovitel sa zavazuje v lehote 7 kalendarnych dni odo dha nadobudnutia u€innosti zmluvy

Vypracovanie dokumentéacie stavebného zameru (DSZ), dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie pre ponuku (DP),
ktorej sucastou bude dokumentacia na realizaciu stavby (DRS), na vykon autorského dozoru (AD), vytyCenie obvodu staveniska,
vytyCenie vytyCovacej siete a odovzdanie pevnych smerovych a vySkovych bodov a bodov osi cesty pre stavbu: J/18
Stre¢no Starhrad — galéria 272A"
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5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

doporuc¢ene dorudit prislusnou bankou, pobo¢kou zahrani¢nej banky alebo zahrani¢nou bankou (dale;j
len ,banka“) potvrdenu finan€nu identifikaciu, ktora bude obsahovat’ Udaje o majitefovi uctu (nazov,
adresa, krajina, ICO, IC DPH) ako aj Gdaje o banke (nazov, adresa, krajina, kéd banky, &islo G&tu,
IBAN a SWIFT kdéd). Ak sa zhotovitel rozhodne zmenit tento Ucet, identifikaciu nového uctu, v
prospech ktorého sa budu pripisovat vsetky platby, ktoré je objednavatel podla zmluvy alebo v
suvislosti s jej plnenim povinny hradit zhotovitelovi, je povinny oznamit’ objednavatelovi bezodkladne
primerane rovnakym spésobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

Zhotovitel moze fakturovat len tie &asti DSP (DP) podla Specifikacie ceny diela, ktoré boli skutoéne
vykonané a dodané objednavatelovi.

Cl.6
SANKCIE

V pripade omeskania zhotovitela s doru¢enim diela z dévodu na strane zhotovitela v sulade s bodom
4.1 tejto zmluvy, zavazuje sa zhotovitel zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z
ceny diela vratane DPH uvedenej v bode 5.2 za kazdy defi omeskania.

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost odstranit’ zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych
vadach v lehote urenej podla druhej vety bodu 4.5 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 Eur (slovom Jednosto Eur) za kazdy den, pokial
porusenie povinnosti trva.

V pripade, ak zhotovitel porusi akukolvek povinnost uvedenu v tejto zmluve, ind ako povinnost
uvedenu v bodoch 6.1 a 6.2 tohto ¢lanku, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 150 Eur (slovom Jednostopatdesiat Eur) za kazdy den, pokial porusenie povinnosti trva a to
za kazdé takéto porusenie samostatne.

V pripade zistenia zjavnych vad diela a opatovného vratenia diela na dopracovanie v zmysle bodu
4.5 je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela

V pripade ome&kania objednavatela s uhradou faktury podla €lanku 5 zhotovitel ma pravo na urok
z omeSkania vo vyske 0,025 % z dlZznej sumy za kazdy defi omeSkania

Tymto &lankom nie su dotknuté naroky zmluvnych strdn na nahradu Skody, ktora vznikne zmluvnej
strane poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

O pouziti ktorejkolvek zo sankcii uvedenych v tomto ¢lanku maju zmluvné strany povinnost navzajom
sa bezodkladne pisomne informovat.

V pripade vzajomnych narokov, budu tieto naroky vzajomne zapocitané v sulade ustanoveniami § 358
a nasl. Obchodného zakonnika.

V pripade ak nedoslo k plneniu zmluvy na zaklade vysledkov kontrol riadiaceho organu (MDV SR),
ktoré neumoznia financovanie vydavkov vzniknutych z tohto verejného obstaravania, ma pravo
objednavatel bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy.

ClL7
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri vykonavani diela bude postupovat s odbornou starostlivostou, bude
dodrziavat’ ustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenske;j
republike, prislusné technické normy vztahujice sa na dielo.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo vykona podla podmienok uvedenych v tejto zmluve, Ze bude mat
vlastnosti ur¢ené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch a bude bez vad.

Ak pri vykonavani diela zhotovitefom vzniknu nejasnosti tykajuce sa vlastnosti diela alebo spésobu
jeho vykonavania, ktoré nemozno odstranit vykladom tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje pri ich
rieSeni riadit sa prislusnymi pisomnymi pokynmi objednavatela, pisomnymi dohodami zmluvnych
stran tykajucich sa tychto nejasnosti a zapismi z pracovnych rokovani (bod 3.1 €lanku 3).

Zhotovitel' sa zavazuje odstranit vadu diela, ktora sa stane zjavnou v zaruénej dobe, ktora zadina

plynut diiom nasledujucim po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany oboma zmluvnymi
stranami podla ¢lanku 4 tejto zmluvy, a trva po dobu 60 mesiacov.
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Objednavatel sa zavazuje oznamit' vadu diela zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou (dalej len ,0znamenie o vade®). V pisomnom oznameni o vade objednavatel sucasne uréi aj
lehotu na odstranenie vady. Zhotovitel sa zavazuje v lehote Strnastich kalendarnych dni odo dra
doru€enia oznamenia o vade do jeho sidla, dorucit do sidla objednavatela pisomné vyhlasenie, v
ktorom uzna alebo neuzna vadu diela, v pripade neuznania vady diela musi byt toto neuznanie
oddvodnené. Objednavatel sa zavazuje zhotovitefovi pisomne potvrdit skuto€nost, Ze vada diela bola
odstranena, az po jej skutoénom odstraneni.

Zhotovitel' je uzrozumeny so skutoCnostou, Ze objednavatel je opravneny uplatnit u zhotovitela
reklamaciu aj po€as vykonu autorského dozoru zhotovitefom, resp. do ukon&enia zaruénej lehoty
stavby, v Case realizacie stavby, v tom pripade ak nasledkom vady diela nebude stavba alebo jej €ast’
realizovatelna.

CL.8
ZANIK ZMLUVY A ZMENA ZMLUVY

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou stranou
alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode (dalej
len ,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran
vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou stranou ku dru
zaniku zmluvy dohodou.

Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane (ktora
svoju povinnost porusila) a jeho ulinky nastavaju driom doru€enia zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost porusila.

Objednavatel je opravneny okamZite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného

porudenia zmluvy zhotovitelom. Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povaZuje

najma:

a) neodstranenie zjavnych vad diela uvedenych v oznameni o zjavnych vadach v lehote urenej
podla druhej vety bodu 4.5 &lanku 4 tejto zmluvy,

b) postupenie akejkolvek pohladavky (prava) vyplyvajlicej z tejto zmluvy na tretiu osobu v rozpore
s bodom 12.4 ¢lanku 12 tejto zmluvy

c) ak sa preukaze, Ze zhotovitel predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neupiné
alebo skreslené udaje

d) ak zhotovitel nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov na
strane objednavatela alebo z dévodov skuto€nosti, ktoré zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase
uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni naleZitej starostlivosti, ktori mozno od neho poZadovat.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy si zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit po
marnom uplynuti primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na odstranenie
konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov takéhoto konania. Ak
sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou podla predchadzajucej vety je
10 dni.

Pre pravnu Upravu odstupenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho vyplyvajucich
primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov.

Objednavatefl je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat pisomnu
formu. Vypovedna lehota je jeden mesiac a zacina plynut prvym diiom kalendarneho mesiaca, ktory
nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved dorucena do sidla zhotovitela.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 8.7 tohto ¢lanku ma objednavatel narok, aby mu zhotovitel v
lehote dvoch tyZdfiov odo dfia uplynutia vypovednej lehoty odovzdal dielo doru¢enim na jeho adresu,
resp. tie Casti diela, z ktorych povahy vyplyva iny sp6sob dodania, tymto inym spésobom dodania, v
stave zodpovedajucemu rozpracovaniu diela ku driu uplynutia vypovednej lehoty.

V pripade vypovede zmluvy podfa bodu 8.7 tohto ¢lanku méa zhotovitel narok, aby mu objednavatefl
zaplatil ¢ast’ ceny diela uvedenu v ¢lanku 5 tejto zmluvy zodpovedajucu vykonanym pracam na diele
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ku drfiu uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné a fakturaéné podmienky primerane platia
ustanovenia €lanku 5 tejto zmluvy.

Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstupit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel' vstupil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje ddbvodna obava, ze plnenie
zavazkov zhotovitefa podla tejto zmluvy je vazne ohrozené.

Tuto zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania len v zmysle ustanovenia §18 zakona o VO.

Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit dodatok k zmluve, ktorym sa meni rozsah alebo obsah diela
vyplyvajuci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktora nebola
predvidatelna v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len ,naviac sluzby“). Podkladom na uzatvorenie
tohto dodatku bude pisomny suhlas objednavatela s naviac sluzbami alebo pisomna poziadavka
objednavatela na naviac sluzby. Cenu diela uvedenu v tomto ¢lanku je pripustné v tomto pripade
zmenit' dodatkom k zmluve, ak naviac sluzby budd mat na fiu preukazatelny vplyv.

V pripade zmeny ceny diela podla bodu 8.12 tohto ¢lanku naviac sluzby budu ocenené podla cenovej
ponuky zhotovitela.

V pripade zmeny ceny diela podla bodu 8.12 tohto ¢lanku a nemoznosti ocenenia naviac sluzieb
podfa bodu 8.13 tohto &lanku, budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nakladov podfa
zdkona o cenéach.

Zmena zmluvy musi byt pisomna.

(o] K¢}
OSTATNE USTANOVENIA

Pre vstup na nehnutelnosti vo vlastnictve tretich oséb, ktory je potrebny na vykonanie diela, zhotovitel
zabezpecdi s ich vlastnikmi poskytnutie prisluSnych suhlasov a uzatvorenie dohdd za podmienok
uvedenych v prisluSsnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisoch platnych a dac€innych v
Slovenskej republike a podla sutaznych podkladov. Finanéné naroky s tymto slvisiace znasa
zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje dielo ani niektori jeho Cast nepouzit bez predchadzajuceho suhlasu
objednavatefa na iné ulely ako tie, ktoré su uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike tym nie su
dotknuté.

Zhotovitel' je opravneny pouzit skutoCnost, Ze vykonal dielo na propagaciu svojej Cinnosti na
verejnosti. Musi v8ak pritom chranit opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a u€innych v Slovenskej republike tym nie su
dotknuté.

Zhotovitel sa zavazuje vratit objednavatelovi vSetky podklady, ktoré mu objednavatel poskytol na
vykonanie diela podfa bodu 3.1 €lanku 3 tejto zmluvy, v lehote dvoch tyZzdfiov odo dia, v ktorom bolo
dielo alebo niektora z jeho €asti, ktorej vykonania sa tykali, odovzdana a prevzata podla ¢lanku 4 tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa zuc€astni vSetkych rokovani, pripadne stretnuti s verejnostou a pod.,
ktoré sa budu konat aj po dodani diela, ak ho k tomu objednavatel vyzve a vykona &innosti, ktoré z
nich vyplynu v rozsahu predmetu tejto zmluvy.

Odovzdanie diela ako celku k zhotoveniu inému subjektu bez predchadzajuceho suhlasu
objednavatela sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy, ktoré je dévodom na odstupenie
objednavatela od zmluvy bez naroku zhotovitela na odSkodnenie.

Objednavatel mbézZe odstupit v sulade s ustanovenim § 19 zédkona o VO od tejto zmluvy:
a) ak v Case jej uzavretia existoval dévod na vyluCenie zhotovitela pre nesplnenie osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. a) zakona o VO

b) ak tato zmluva nemala byt uzavreta so zhotovitelom v suvislosti so zavaznym porusenim
povinnosti vyplyvajucej z pravne zavazného aktu EU, o ktorom rozhodol Sudny dvor EU v

Vypracovanie dokumentéacie stavebného zameru (DSZ), dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), dokumentacie pre ponuku (DP),
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sulade so Zmluvou o fungovani EU

c) od Casti tejto zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene pbévodnej zmluvy o dielo a ktora si
vyZaduje nové verejné obstaravanie

d) ak zhotovitel v Ease uzavretia tejto zmluvy nebol zapisany v registri partnerov verejného
sektora (RPVS) alebo ak bol vymazany z RPVS

Tymito ustanoveniami nie je dotknuté pravo objednavatela odstupit’ od tejto zmluvy o dielo alebo jej
Casti podla osobitnych predpisov.

Objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto zmluvy v pripade, kedy
eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatefom a zhotovitelom, ak vysledky kontroly
riadiaceho organu (RO) neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z postupu zadavania tejto
zékazky.

Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu s uchadzacom , ktory ma povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora podla § 11 zakona o VO, a nie je zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo ktorych subdodavatelia alebo subdodavatelia podfa zakona o registri
partnerov verejného sektora, ktori maju povinnost sa zapisovat do registra partnerov verejného
sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Podla § 18 ods. 8 zakona o VO ak ide o zmenu zmluvy podla odseku 1 pism. d) a podla odseku 2
pism. d), povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora ma aj novy dodavatel, ak tuto
povinnost mal aj pévodny dodavatel. Dodavatel je vSak povinny vykonat overenie identifikacie
konecného uzivatela vyhod a podat navrh na zapis na Ucely zosuladenia zapisanych udajov v sulade
so zakonom o registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatefovi akukolvek zmenu udajov
0 subdodavatelovi.

Cl.10
SUBDODAVATELIA

Na vypracovani diela podla tejto zmluvy sa budu podiefat subdodavatelia s uvedenim udajov podla
§ 41 ods. 3 zakona o VO v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia uvedeni
v prilohe €.2 tejto zmluvy ,ldentifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah subdodavok®.

Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie subdodavatelov tak, akoby
dielo vykonal sam.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela méze odovzdat
na zhotovenie svojmu subdodavatefovi uvedenému v zozname subdodavatelov predlozenom
v prilohe ¢€.2 tejto zmluvy, pokial objednavatel pisomne nepoziadal o zmenu subdodavatela
uvedeného v predmetnom zozname. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy je
zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
objednavatela. Subdodavatel, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi spifiat podmienky podla § 32
0ds.1 pism. e) zadkona o VO vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktord ma subdodéavatel plnit.
Suhlas objednavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a &innosti
subdodavatefa.

Objednavatel ma pravo pozZiadat zhotovitela 0 zmenu subdodavatela, vybratého zhotovitefom, ak ma
na to zavazné dévody (napr. nekvalitne realizované sluzby konkrétnym podzhotovitefom a pod.).
Zhotovitel je povinny Ziadosti objednavatela podla predchadzajiucej vety bezodkladne vyhoviet a
zmenit subdodavatela, priéom novy subdodavatel musi spifiat podmienky podra § 32 ods.1 pism. e)
zakona o VO a musi byt objednavatelom odsuhlaseny v sulade s bodom 10.3 tohto ¢lanku.

Cl. 11
VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE

Nebezpecéenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatefa drfiom
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podla ¢lanku 4 tejto zmluvy.
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V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakolvek &ast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy spifia
nalezitosti autorského diela podla zakona ¢. 185/2015 Z.z. o autorskom prave a pravach suvisiacich
s autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len , autorsky zakon®),
zhotovitel udeluje, objednavatelovi diom prevzatia diela v zmysle ¢lanku 5 tejto zmluvy licenciu
podla § 65 autorského zakona, a to vyhradnu, neobmedzenu (bez Casového a teritorialneho
obmedzenia), v rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zakona, tak aby dielo mohol pouzivat na
vlastnu potrebu, a za tymto u€elom ho poskytovat aj tretim osobam, ako podklady pre plnenie uloh
objednavatela na Useku rozvoja, vystavby a udrzby pozemnych komunikacii. Objednavatel je tiez
opravneny tieto predmety dusevného vlastnictva poskytnut organom a organizaciam statnej spravy a
uzemnej samospravy pre plnenie ich uloh vo v8eobecnom verejnom zaujme. Zhotovitel zaroven
udeluje dfiom prevzatia diela v zmysle ¢l. 5 objednavatelovi suhlas na postupenie licencie a suhlas,
aby objednavatel udelil tretej osobe suhlas na pouzite diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze odmena zhotovitefa v zmysle bodu 11.2 tohto ¢&lanku je
zahrnuta v celom rozsahu v cene diela uvedenej v ¢lanku 5 tejto zmluvy.

Cl.12
OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overovania suvisiaceho s predmetom zakazky
kedykolvek pocas platnosti a u€innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej
len NFP), a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

a) MDV SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi poverené

osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR
a EU.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a u&innych v
Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade vzniku sporov zmluvnych stran
tykajucich sa tejto zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym spdsobom, je dana
pravomoc sudov Slovenskej republiky.

Zmluvu je mozné menit a dopifiat len na zéklade &islovanych, opravnenymi osobami oboch zmluvnych
stran podpisanych, pisomnych dodatkov. Dodatok k zmluve, ktory predkladd zhotovitel musi
obsahovat v preambule dévod uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny ceny diela aj zdévodnenie
zmeny ceny. Zhotovite] moze poziadat aj o zmenu klucovych odbornikov, poziada
objednavatela o suhlas so zmenou a predlozi Dodatok k zmluve s prisluSnymi dokladmi.
Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, priCcom podpisy
musia byt na tej istej listine, v opacnom pripade sa ma za to, ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve
nedoslo.

Zhotovitel nie je opravneny postupit’ akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu
osobu alebo sa dohodnut' s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti) vyplyvajucich z tejto
zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefla.

Zhotovitel (projektovej dokumentacie) sa zavazuje, Ze bude spolupracovat so zhotovitefom stavby pri
vypracovani kontrolného a skusobného planu stavby ( verejnej prace) v zmysle §12 ods. (1) pism. a)
bod 3 zakona ¢.254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel (projektovej dokumentacie) sa zavazuje, ze v spolupraci so zhotoviteflom stavby spracuje
plan uzivania verejnej prace §12 ods. (1) pism. a) bod 6 zakona o verejnych pracach.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze predmet zmluvy bude vypracovany v sulade s platnou legislativou, platnymi
EN, STN a dal$imi suvisiacimi predpismi.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze nim navrhnuté dielo bude realizovatelné v zmysle zakona ¢.50/1976 Zb.
( stavebny zakon ) v zneni neskor3ich predpisov a v zaujme zodpovedajucej kvality diela navrhne na
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vytyCenie vytyCovacej siete a odovzdanie pevnych smerovych a vySkovych bodov a bodov osi cesty pre stavbu: J/18
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jeho realizaciu len vyrobky spifiajuce podmienky zékona &.133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a Vyhlasky MVRR SR ¢.162/2013 Z.z.

12.9  Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su:

Priloha &. 1 — Specifikacia ceny,

Priloha €. 2 — Identifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah subdodavok
Priloha €. 3 — Zoznam klu€ovych odbornikov
Priloha €. 4 — Podklady a poziadavky na vypracovanie dokumentacie

12.10 Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri obdrzi objednavatel a dva zhotovitel.

Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G&innost driom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

12.11 Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tuto uzatvorili slobodne a vazne, ze
sa zhoduje s ich prejavom védle a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojim vlastnoruénym

podpisom.
V Bratislave dna V Bratislave dna 20.8.2020
Objednavatel’ Zhotovitel’
Odtlacok peciatky: Odtlacok peciatky:
JUDr. Martina Tvrdonova, PhD. Ing. Martin Bakos, PhD.
generalna riaditefka SSC konatel a generalny riaditel
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