

3.9.2

Stavba: 14BA11004 - CESTA I/9 V ÚSEKU CHOCHOLNÁ - MNÍCHOVA LEHOTA Oprava

Časť stavby: 000-00 - VŠEOBECNÉ POLOŽKY

Klasifikácia stavby:

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.J.	Množstvo
	Položka	podpoložka			
45.00.00			Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb		
	00010221.		Zmluvné požiadavky, poistenie, stavby a zariadení zhotoviteľa I=1,0000 [A] Spolu: 1,00	Eur	1,00
	00010401.		Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybraných hmôt a sutí Časť stavby 14BA11004-CH - CESTA I/9 V ÚSEKU CHOCHOLNÁ - MNÍCHOVA LEHOTA podľa položky 0508020003 vrátane nebezpečných odpadov SO 101-00: 71069,681t-1224,398t-10165,067t (fiezovanie živice) -58230,04t(bet.recyklát)-641,116t(bet.zvod.)-40,82t(svod+zábrad.) -0,542t(smer.stĺp.)-5,0t(portál)=762,6980 [A] SO 114-00: 575,752t-88,392t (fiezovanie živice)-17,56t(bet.zvod.) =469,8000 [B] SO 121-00: 2223,033t-315,468t (fiezovanie živice)-202,818t (bet.zvod.) -4,0t(portál)=1 700,7470 [C] SO 185-00: 4905,296t-455,532t-56,642t(fiezovanie živice)=4 393,1220 [D] SO 201-00 1209,077t-19,155t(svod.+zábrad.)-0,164t(dopr.znač.) -138,437t-172,368t(fiezovanie živice)=878,9530 [E] SO 202-00: 2126,424t-48,112t(svod.+zábrad.)-0,164t(dopr.znač.) -327,666t-244,143t(fiezovanie živice)=1 506,3390 [F] SO 203-00: 597,978t-1,688t(svod.+zábrad.)-0,164t(dopr.znač.) -56,574t(fiezovanie živice)=539,5520 [G] SO 204-00: 683,702t-3,77t(kamen.obrub.)-1,544t(svod.+zábrad.) -0,164t(dopr.znač.)-14,442t-19,139t(fiezovanie živice)=644,6430 [H] SO 205-00: 340,694t-1,36t(kamen.obrub.)-8,78t(bet.zvod.) -1,34t(svod.+zábrad.)-0,164t(dopr.znač.)-23,396t(fiezovanie živice) =305,6540 [I] SO 206-00: 962,397t-2,268t(svod.+zábrad.)-0,246t(dopr.znač.) -41,906t(fiezovanie živice)=917,9770 [J] SO 207-00: 402,421t-1,808t(kamen.obrub.)-1,701t(svod.+zábrad.) -0,164t(dopr.znač.)-55,444t(fiezovanie živice)=343,3040 [K] SO 670-00: 9,925t=9,9250 [L] SO 680-00: 39,478t-1,5t (stožiare)=37,9780 [M] SO 681-00: 5,677t-0,75t (stožiare)=4,9270 [N] SO 684-00: 12,427t-0,75t (stožiare)=11,6770 [O] Časť stavby DOPRACOVANIE DRS KRIŽOVATKA II/507, V ÚSEKU CHOCHOLNÁ - MNÍCHOVA LEHOTA podľa položky 0508020003 vrátane nebezpečných odpadov SO 101-00: 4999,755t-630,555t (fiezovanie živice)-4369,2t(bet.recyklát) =0,0000 [P] SO 102-00: 424,989t-42,507t (fiezovanie živice)=382,4820 [Q] SO 103-00: 1232,042t-0,995t (fiezovanie živice)-0,432z (zábradlie)=1 230,6150 [R] SO 601-00: 30,375t=30,3750 [S] SO 602-01: 26,202t-26,202t (cestné panely)=0,0000 [T] SO 101-00 VB: 3106,092t-391,732t (fiezovanie živice) -2714,36t(bet.recyklát)=0,0000 [U] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=14 170,7680 [V] Spolu: 14 170,77	T	14 170,77
	00010402.		Zmluvné požiadavky poplatky za zemník	M3	61 957,13

3.9.2

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.J.	Množstvo
	Položka	podpoložka			
			<i>Časť stavby 14BA11004- CESTA I/9 V ÚSEKU CHOCHOLNÁ - MNÍCHOVA LEHOTA podľa</i> <i>SO 101-00: 23950,833m3=23 950,8330 [A]</i> <i>SO 101-02: 44,5m3=44,5000 [B]</i> <i>SO 101-03: 179,2m3=179,2000 [C]</i> <i>SO 114-00: 2129,339m3=2 129,3390 [D]</i> <i>SO 121-00: 4287,835m3=4 287,8350 [E]</i> <i>SO 185-00: 24251,0m3=24 251,0000 [F]</i> <i>SO 201-00: 326,32m3=326,3200 [G]</i> <i>SO 202-00: 28,404m3=28,4040 [H]</i> <i>SO 203-00: 390,05m3=390,0500 [I]</i> <i>SO 204-00: 283,572m3=283,5720 [J]</i> <i>SO 205-00: 166,08m3=166,0800 [K]</i> <i>SO 206-00: 437,383m3=437,3830 [L]</i> <i>SO 207-00: 63,318m3=63,3180 [M]</i> <i>Časť stavby DOPRACOVANIE DRS KRIŽOVATKA II/507, V ÚSEKU CHOCHOLNÁ - MNÍCHOVA LEHOTA podľa</i> <i>SO 101-00: 1160,4m3=1 160,4000 [N]</i> <i>SO 102-00: 708,4m3=708,4000 [O]</i> <i>SO 103-00: 2887,2m3=2 887,2000 [P]</i> <i>SO 101-00 VB: 663,3m3=663,3000 [Q]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=61 957,1340 [R]</i> <div>Spolu: 61 957,13</div>		
	00010403.		Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	M3	80 746,39

3.9.2

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.J.	Množstvo
	Položka	podpoložka			
			<i>Časť stavby 14BA11004-CH - CESTA I/9 V ÚSEKU CHOCHOLNÁ - MNÍCHOVA LEHOTA</i> <i>podľa</i> SO 101-00: 34273,769m ³ +249,0m ³ +115,694m ³ =34 638,4630 [A] SO 101-02: 98,0m ³ =98,0000 [B] SO 101-03: 324,8m ³ =324,8000 [C] SO 101-08: 204,28m ³ =204,2800 [D] SO 114-00: 2545,955m ³ =2 545,9550 [E] SO 121-00: 3863,124m ³ +80,0m ³ =3 943,1240 [F] SO 151-00: 1,86m ³ =1,8600 [G] SO 185-00: 26840,6m ³ =26 840,6000 [H] SO 201-00: 849,902m ³ =849,9020 [I] SO 202-00: 1184,651m ³ =1 184,6510 [J] SO 203-00: 514,947m ³ =514,9470 [K] SO 204-00: 571,689m ³ +101,736m ³ =673,4250 [L] SO 205-00: 270,96m ³ =270,9600 [M] SO 206-00: 947,859m ³ +81,389m ³ =1 029,2480 [N] SO 207-00: 335,515m ³ =335,5150 [O] SO 650-00: 3,29m ³ =3,2900 [P] SO 651-00: 3,5m ³ =3,5000 [Q] SO 670-00: 12,0m ³ =12,0000 [R] SO 671-00: 0,4m ³ =0,4000 [S] SO 672-00: 5,0m ³ =5,0000 [T] SO 680-00: 15,006m ³ =15,0060 [U] SO 681-00: 10,478m ³ =10,4780 [V] SO 682-00: 6,3m ³ =6,3000 [W] SO 684-00: 51,172m ³ =51,1720 [X] <i>Časť stavby DOPRACOVANIE DRS KRIŽOVATKA II/507, V ÚSEKU CHOCHOLNÁ - MNÍCHOVA LEHOTA</i> <i>podľa</i> SO 101-00: 2942,0m ³ =2 942,0000 [Y] SO 102-00: 910,948m ³ =910,9480 [Z] SO 103-00: 2030,252m ³ +18,0m ³ =2 048,2520 [AA] SO 501-00: 198,28m ³ =198,2800 [AB] SO 601-00: 81,03m ³ =81,0300 [AC] SO 602-01: 15,5m ³ =15,5000 [AD] SO 602-02: 16,5m ³ =16,5000 [AE] SO 101-00 VB: 971,0m ³ =971,0000 [AF] <i>Celkem:</i> A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=80 746,3860 [AG] Spolu: 80 746,39		
	00010404.		Zmluvné požiadavky poplatky za skládky travín, krovia, mačiny, lesnej hrabanky <i>Časť stavby 14BA11004- CESTA I/9 V ÚSEKU CHOCHOLNÁ - MNÍCHOVA LEHOTA</i> <i>mačina</i> <i>podľa</i> SO 101-00: 4262,85m ³ =4 262,8500 [A] SO 114-00: 104,9m ³ =104,9000 [B] SO 121-00: 322,9m ³ =322,9000 [C] SO 185-00: 196,6m ³ =196,6000 [D] <i>krovia</i> SO 206-00: 82,0m ³ =82,0000 [E] <i>Časť stavby DOPRACOVANIE DRS KRIŽOVATKA II/507, V ÚSEKU CHOCHOLNÁ - MNÍCHOVA LEHOTA</i> <i>podľa</i> SO 101-00: 368,33m ³ =368,3300 [F] SO 102-00: 106,4m ³ =106,4000 [G] SO 103-00: 49,5m ³ =49,5000 [H] SO 101-00 VB: 149,98m ³ =149,9800 [I] <i>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=5 643,4600 [J]</i> Spolu: 5 643,46	M3	5 643,46
	00020111.		Prieskumné práce, geologický prieskum, inžiniersko-geologický a geotechnický	Eur	1,00

3.9.2

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.J.	Množstvo
	Položka	podpoložka			
			<i>I=1,0000 [A]</i> Spolu: 1,00		
	00020554.		Prieskumné práce, špeciálne prieskumy, koróznny a bludných prúdov <i>Časť stavby 14BA11004- CESTA1/9 V ÚSEKU CHOCHOLNÁ - MNÍCHOVA LEHOTA</i> <i>pre SO 204: I=1,0000 [A]</i> Spolu: 1,00	Eur	1,00
	00020661.		Prieskumné práce, stavebný prieskum, stavebno - statického stavu <i>diagnostický prieskum počas výstavby: I=1,0000 [A]</i> Spolu: 1,00	Eur	1,00
	00020804.		Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky posudky, kontroly, rev.správy Spolu: 8,00	KS	8,00
		0002080401.	Východzia revízia - elektro <i>Časť stavby 14BA11004- CESTA1/9 V ÚSEKU CHOCHOLNÁ - MNÍCHOVA LEHOTA</i> <i>pre SO 670-00, 671-00, 672-00, 680-00, 681-00, 682-00, 684-00:</i> <i>7ks=7,0000 [A]</i> <i>Časť stavby DOPRACOVANIE DRS KRIŽOVATKA II/507, V ÚSEKU CHOCHOLNÁ - MNÍCHOVA LEHOTA</i> <i>pre SO 601-00: 1ks=1,0000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=8,0000 [C]</i> Spolu: 8,00	KS	8,00
	00030113.		Geodetické práce, vykonávané pred výstavbou, určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia <i>I=1,0000 [A]</i> Spolu: 1,00	Eur	1,00
	00040221.		Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie dokumentácie na vykonanie prác (DVP) <i>Dokumentácia na vykonanie prác.</i> Spolu: 1,00	Eur	1,00
	00040222.		Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby <i>I=1,0000 [A]</i> Spolu: 1,00	Eur	1,00
	00040400.		Projektové práce, náklady na inžiniersko technickú pomoc <i>povodňový plán a enviromentálny plán výstavby: I=1,0000 [A]</i> Spolu: 1,00	Eur	1,00
	00050221.		Príprava staveniska, preloženie konštrukcií, prekládky inžinierskych sietí <i>Časť stavby 14BA11004- CESTA1/9 V ÚSEKU CHOCHOLNÁ - MNÍCHOVA LEHOTA</i> <i>preloženie (demontáž, vyvesenie a spätné osadenie) na NK mosta SO 201-00</i> <i>káble VN - 138m</i> <i>vodovdné potrubie - 138m</i> <i>I=1,0000 [A]</i> <i>preloženie (demontáž, vyvesenie a spätné osadenie) na NK mosta SO 202-00</i> <i>káble VN - 299,35m</i> <i>vodovdné potrubie - 299,35m</i> <i>I=1,0000 [B]</i> <i>vrátane potrebných výluk, revízných správ a závesného systému</i> <i>Časť stavby DOPRACOVANIE DRS KRIŽOVATKA II/507, V ÚSEKU CHOCHOLNÁ - MNÍCHOVA LEHOTA</i> <i>I=1,0000 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=3,0000 [D]</i> Spolu: 3,00	Eur	3,00

3.9.2

Klasifikácia produkcie	Číslo položky		Výkaz konštrukcií a pracovných činností	M.J.	Množstvo
	Položka	podpoložka			
	00050225.		Trvalé dopravné značenie <i>Do položky zhotoviteľ zahrnie aktualizáciu dopravného značenia vrátane nového určenia dopravného značenia.</i> <i>l=1,0000 [A]</i> <div>Spolu: 1,00</div>	KPL	1,00
	00060111.		Zariadenie staveniska, prevádzkové, kancelárie <i>Časť stavby 14BA11004- CESTA 1/9 V ÚSEKU CHOCHOLNÁ - MNÍCHOVA LEHOTA</i> <i>l=1,0000 [A]</i> <i>- požiadavky investora</i> <i>Kancelária o výmere 20 m2 (pracovný stôl, 4 stoličky, skriňa, el. prípojka, výhrevné teleso, vešiak, notebook)</i> <i>3 páry gumená obuv</i> <i>3 ks reflexná vesta</i> <i>3 ks bezpečnostná prilba</i> <i>3 ks reflexný kabát zimný</i> <i>1 ks chladnička 100l</i> <div>Spolu: 1,00</div>	Eur	1,00
	00060124.		Zariadenie staveniska, prevádzkové, dopravné značenie po stavenisku <i>- dopravne inžinierska opatrenia počas výstavby</i> <i>dopravno - inžinierske opatrenia počas výstavby.</i> <i>dopravné značenie dočasné (prenosné) : l=1,0000 [A]</i> <i>vrátane regulácie dopravy ručne pracovníkmi</i> <i>vrátane informačných tabúl</i> <i>vrátane nového určenia dopravného značenia.</i> <div>Spolu: 1,00</div>	Eur	1,00
	00060342.		Zariadenie staveniska, sociálne, sociálne zariadenia <i>l=1,0000 [A]</i> <div>Spolu: 1,00</div>	Eur	1,00
	00100112.		Inžinierska činnosť, dozory, technický dozor investora <i>geotechnický dozor: l=1,0000 [A]</i> <div>Spolu: 1,00</div>	Eur	1,00
	00100225.		Inžinierska činnosť, posudky, plán bozp na stavenisku <i>l=1,0000 [A]</i> <div>Spolu: 1,00</div>	Eur	1,00
	00100334.		Inžinierska činnosť, skúšky a revízie, ostatné skúšky <i>Časť stavby 14BA11004- CESTA 1/9 V ÚSEKU CHOCHOLNÁ - MNÍCHOVA LEHOTA</i> <i>pojzdová zhutňovacia skúška, statická zhutňovacia skúška: l=1,0000 [A]</i> <div>Spolu: 1,00</div>	Eur	1,00
	00160000.		Hlavná mostná prehliadka <i>l=1,0000 [A]</i> <div>Spolu: 1,00</div>	KPL	1,00