EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky:Kreativne centrum Trnava — rekonstrukcia budovy na Hlavnej 17

Obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj

Poradové cislo: 69 Datum podania: 22.04.2021 10:17:11 Zverejnené: 22.04.2021 16:03:50

Dobry den,
V opravenom zadani pre SO Vykurovanie chyba oddiel 767 Konstrukcie doplnkové kovové, pol.89,90,91,106,107. Ziadame doplnit do Zadania .

odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel poZaduje, aby uchadzac ocenil pre SO Vykurovanie vykaz vymer zverejneny dna 22.4.2021, t.j. Zadanie VV Vykurovanie
LAURENS 21.4.2021 - doplneny o HZS

Poradové ¢islo: 70 Datum podania: 22.04.2021 10:10:03 Zverejnené: 22.04.2021 16:03:50

Dobry den,
dnia 20.4.2020 ste predlozili opravené Zadanie pre SO Vykurovanie.

V tomto zadani chybaju polozky HZS - Hodinové zuctovacie sadzby, pévodné oznacenie poloziek €.94 az 105. Myslime si, Ze tieto polozky maju byt v
Zadani - ziadame doplnit do Zadania .

odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel vo svojom profile zverejnil Zadanie VV Vykurovanie LAURENS zo dfia 21.4.2021 - doplneny o polozky HZS.

Poradové ¢islo: 71 Datum podania: 21.04.2021 08:45:47 Zverejnené: 22.04.2021 16:03:50

Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie celkovych poloZiek do aktualizovaného vykazu vymer vykurovania zo dfia 20.4.2021, nakolko su
potrebné k zrealizovaniu €asti diela a v spomenutom VV sa nenachadzaju. Ide o tieto polozky:

92 K HZS-016 Dokumentacia skutoéného vyhotovenia po montaznych pracach sub 1,000
93 K HZS-019 Technicko - pravna dokumentacia, protokoly sub 1,000

94 K HZS-022 Uvedenie do prevadzky, nastavenie regulaénych prvkov sub 1,000

95 K HZS-042 Kompletné vyskusanie systému po montazi hod 32,000

96 K HZS-043 Tlakova a tesnostna skuska potrubia vykurovacieho systému sub 1,000

97 K HZS-044 Vykurovacia skuska hod 48,000

98 K HZS-045 Hydraulické doregulovanie vykurovacieho systému pocas vykurovacej skusky sub 1,000
99 K HZS-050 Uvedenie do prevadzky, ozivenie ovladacej elektroniky strojovne sub 1,000
100 K HZS-054 Preplachnutie a ¢istenie systému sub 1,000

101 K HZS-061 Spustenie systému do prevadzky sub 1,000

102 K HZS-063 Zaskolenie obsluhy systému sub 1,000

103 K HZS-064 Zostavenie prevadzkovych predpisov a navodov na obsluhu sub 1,000

odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel vo svojom profile zverejnil Zadanie VV Vykurovanie LAURENS zo dfa 21.4.2021 - doplneny o polozky HZS.
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky:Kreativne centrum Trnava — rekonstrukcia budovy na Hlavnej 17

Obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj

Poradové cislo: 68 Datum podania: 19.04.2021 09:59:05 Zverejnené: 20.04.2021 13:02:43

Dobry den,

opatovne ziadame posudit’ a upravit' generalnym projektantom vykaz vymer pre Vykurovanie , tak aby bol v sulade s projektovou
dokumentaciou. Nasa poziadavka vyplyva z dokladného nastudovania projektovej dokumentacie a z toho zistenych nezrovnalosti medzi
vykazom vymer a projektovou dokumentaciou.

Predkladame nasu otazku z 13.4.2021 opétovne :
predlozeny vykaz vymer pre ¢ast Vykurovanie stale nie je v sulade s projektovou dokumentaciou.

Popis vo vykaze vymer pol.74 az 81 Vykurovacie telesa - je pre vSetky polozky rovnaky a je tam 8 poloziek, ale radiatorov je 9 druhov, nie su
rozliSené radiatory podla velkosti - 3F,5F,6F,7F,8F,10F,12F,13F,15F

Doplnili ste poloZky 106 - 112, Standardné ventily a hlavice , nie je potom pol 82 duplicitna ? V PD st navrhnuté retro ventily LAURENS. Ziadame GP
zosuladit vykaz vymer s PD.

Prikladame novy rozpis oddielu 735 Vykurovacie telesa :

Montaz vykurovacieho telesa &lankového liatinového retro pripojovacia rozte& 800 mm dizky 400-600 mm ks 21,000
Montaz vykurovacieho telesa &lankového liatinového retro pripojovacia rozte& 800 mm dizky 700-900 mm ks 15,000
Vykurovacie telesa liatinové tlakové skusky vodou telies ¢lankovych m2 12,516

Radiator liatinovy napr.LAURENS typ Biaxo 4, Bl4-660-03F ks 5,000

Radiator liatinovy napr.LAURENS typ Biaxo 4, BlI4-660-05F ks 5,000

Radiator liatinovy napr.LAURENS typ Biaxo 4, Bl4-660-06F ks 1,000

Radiator liatinovy napr.LAURENS typ Biaxo 4, BlI4-660-07F ks 5,000

Radiator liatinovy napr.LAURENS typ Biaxo 4, BlI4-660-08F ks 5,000

Radiator liatinovy napr.LAURENS typ Biaxo 4, Bl4-660-10F ks 6,000

Radiator liatinovy napr.LAURENS typ Biaxo 4, BlI4-660-12F ks 3,000

Radiator liatinovy napr.LAURENS typ Biaxo 4, BI4-660-13F ks 3,000

Radiator liatinovy napr.LAURENS typ Biaxo 4, BI4-660-15F ks 3,000

Integrovany termostaticky ventil RA-N, napr. Laurens,Wooden Wheel ks 0 -

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel zverejfiuje vo svojom profile opravené Zadanie pre SO Vykurovanie. Pre upresnenie:

popis radiatorov je rozdielny od 03F az po 15F. Podla tohto znadenia je kazdy riadiator inej dizky
Standartné ventily ani hlavice nie st v projekte pouzité. Iba retro ventily Wooden Whel.
Vykurovacie telesa maju 9 druhov radiatorov, montaz je v sulade s ich dizkou

Tlakové skusky telies - 79m2

Integrovany termo ventil RA-N v projekte nie je navrhnuty, Wooden Whel - 9 ks

e o o o o
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky:Kreativne centrum Trnava — rekonstrukcia budovy na Hlavnej 17

Obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj

Poradové ¢islo: 67 Datum podania: 19.04.2021 10:35:49 Zverejnené: 19.04.2021 12:13:10

Dobry den,

Ziadame verejného obstaravatela o informaciu k finanénému nakladu na zaber verejného priestranstva a to, ¢i je potrebné tento naklad rozpustit do
existujucich poloziek alebo bude na to vytvorena osobitna nova polozka?

Vychadzame z VasSej odpovede, Ze poplatky za zaber verejného priestranstva bude znasat' zhotovitel. V zmysle vykresov POV je plocha na hlavne;j
ulici vo vymere cca 125 m2 naco sa vztahuje najvysSia sadzba 400€/deri podfa mailu nizSie, ¢o pri predpokladanej dobe realizacie 17 mesiacov Cini
204 000€.

Cena bola vypocitana na zaklade verejne dostupnych zdrojov: VSeobecné informacie k zvlaSstnemu uzivaniu miestnej komunikacie a k
uzivaniu verejného priestranstva: Spravny poplatok za zvlastne uzivanie MK- podla prikazu primatora €. 17/2018.

Jeho vySka zavisi od zabranej plochy: zvlastne uzivanie miestnych komunikacii za Uu¢elom umiesthovania, skladania a nakladania predmetov,
zariadeni alebo materialu, nesluziacich na opravu a udrzbu miestnych komunikacii, ak sa nemaju bezodkladne odstranit (stavebna ¢innost fyzickych
a pravnickych os6b) podla rozsahu uzivania:

AO 7 M2 VIAANE ..o ee e 20,00 EUR

nad 7m?2 do 10 M2 VIAtane .........ccoceeeeeeeeeceeeeee e 80,00 EUR

nad 10 m2 do 15 M2 VIAtANE .......c.cooveeoeeeeeeeeeeee e 160,00 EUR nad 15 M2 do 25 M2 VIAtANE .......cooveieeeeeeeeeeeeeeeeeee e
240,00 EUR nad 25 m2 do 45 M2Vratane...........ccceeeeeeeeeeeeeeeeieee. 320,00 EUR

NAd 45 M2 ... 400,00 EUR

Uzivanie verejného priestranstva je ur¢ené VZN €. 552 —¢l. 3 a €l. 4, v zavislosti od sadzby/m2/der.

Odpoved verejného obstaravatela: naklady na zaber verejného priestranstva je potrebné rozpustit do existujucich poloziek

Poradové cislo: 63 Datum podania: 15.04.2021 14:07:44 Zverejnené: 19.04.2021 08:56:29

Ziadame verejného obstaravatela o objasnenie predkladania ponuky k &asti UK.

1.Pozaduje VO, aby sme preklopili zmeneny VV vykurovania do zadania, ¢im zmenime vzorcovanie alebo mame vynechat v zadani ¢ast UK a
nahravat samostatny VV vykurovania?

Odpoved' verejného obstaravatela: Akym spésobom bude predkladany VV vykurovania ponechava verejny obstaravatel na uchadzacovi,
podstatné je, aby aj objekt vykurovanie bol zahrnuty do celkovej ceny.

2.Do VV vykurovania VO doplnil polozky 107 az 112, ide o termostatické a spiatockové ventily a termostatické hlavice. Pozaduje VO ocenit aj
spominané polozky aj ked ide o polozky, ktoré nie su kompatibilné s doplnenou PD a pravdepodobne nahradzaju sadu Wooden Whell?

Odpoved verejného obstaravatela: verejny obstaravatel zverejnil dha 30.3.2021 vo svojom profile upravenu projektovi dokumentaciu k SO01B.2
Vykurovanie a upravney vykaz vymer zo dna 12.4.2021 aj s popisom zmeny, kde su zohladnené vSetky otazky uchadzaca pre SO01.B22
Vykurovanie. verejny obstaravatel doporucuje si dokladne prestudovat projektovd dokumentaciu

3.Ziadame VO o zostladenie VV vykurovania s doplnenou projektovou dokumentéciou. Ide aj o vykurovacie telesa v polozkach 74 aZ 81, pri ktorych
uvadza ze ide o radiatory VIADRUS a nie LAURENS ako je to v PD a okrem toho vo VV chyba oznacenie radiatora napr Bl4 -660/10F alebo Bl4 —
660/3F atd podlia PD.

odpoved verejného obstaravatela: verejny obstaravatel zverejnil diia 30.3.2021 vo svojom profile upravenu projektovi dokumentaciu k SO01B.2
Vykurovanie a upravney vykaz vymer zo diia 12.4.2021 aj s popisom zmeny, kde su zohladnené vSetky otdzky uchadzaca pre SO01.B22
Vykurovanie. verejny obstaravatel doporucuje si dokladne preStudovat projektovi dokumentaciu

Strana: 3z 37 Uzivatel: 1180358 Vytvorené dia: 22.04.2021 16:03:50



EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky:Kreativne centrum Trnava — rekonstrukcia budovy na Hlavnej 17

Obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj

Poradové cislo: 64 Datum podania: 14.04.2021 08:00:47 Zverejnené: 19.04.2021 08:56:29

Vazeny VO ziadame o upresnenei nasledovného :

Ziadame o preverenie revidovaného vykazu vymer ,VV zadanie KC TRNAVA 1.29.3.2021 ,objekt SO01.B.12 Kanalizadna pripojka vnutroarealova
Dna 15.2.2021 bol vo vysvetleni SP dodany novy vykaz vymer pre dany objekt , kct - so01.b.12_pripojka_kanalizacie , ktory v tomto revidovanom
VV nie je zohladneny. ( ide najme o chybny typ lapaca tukov pol.¢. 24 VV )

Ziadame o opravu.
Odpoved verejného obstaravatela:

Popis polozky v SO01.B.12 Kanaliza¢na pripojka vnutroarealova v upravenom vykaze vymer zverejnenom na profile verejného obstaravatela dra
30.3.2021:

24 K Info cena 3.2 Dodavka a montaz odlu€ov€a tukov LT NS 10B+ocelovy poklop
je potrebné nahradit’ tymto popisom

24 271 Info tymto popisomcena 3 Dodavka a montaz odlu¢ovéa tukov LT NS 4 B+ocelovy poklop

Poradové ¢islo: 65 Datum podania: 13.04.2021 13:44:04 Zverejnené: 19.04.2021 08:56:29

Dobry den,
vo vykaze vymer SO Kanalizéna pripojka Ziadame skontrolovat diZku &trbinovych Zfabov z PD.
Podla projektovej dokumentacie vo vykaze vymer chyba este 4,8 m zlabu . Vo vykaze je 5,5m + 11m.

Odpoved verejného obstaravatefa: Vykaz vymer je v sulade s projektovou dokumentaciou, je potrebné ocenit v zmysle vykazu vymer.
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky:Kreativne centrum Trnava — rekonstrukcia budovy na Hlavnej 17

Obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj

Poradové cislo: 66 Datum podania: 13.04.2021 13:19:52 Zverejnené: 19.04.2021 08:56:29

Dobry den,
1.
predlozeny vykaz vymer pre ¢ast Vykurovanie stale nie je v sulade s projektovou dokumentaciou.

Popis vo vykaze vymer pol.74 az 81 Vykurovacie telesa - je pre vSetky polozky rovnaky a je tam 8 poloziek, ale radiatorov je 9 druhov, nie su
rozliSené radiatory podla velkosti - 3F,5F,6F,7F,8F,10F,12F,13F,15F

Doplnili ste poloZky 106 - 112, Standardné ventily a hlavice , nie je potom pol 82 duplicitna ? V PD st navrhnuté retro ventily LAURENS. Ziadame GP
zosuladit vykaz vymer s PD.

Prikladame novy rozpis oddielu 735 Vykurovacie telesa :

Montaz vykurovacieho telesa &lankového liatinového retro pripojovacia rozte& 800 mm dizky 400-600 mm ks 21,000
Montaz vykurovacieho telesa &lankového liatinového retro pripojovacia rozte& 800 mm dizky 700-900 mm ks 15,000
Vykurovacie telesa liatinové tlakové skusky vodou telies ¢lankovych m2 12,516

Radiator liatinovy napr.LAURENS typ Biaxo 4, Bl4-660-03F ks 5,000

Radiator liatinovy napr.LAURENS typ Biaxo 4, BI4-660-05F ks 5,000

Radiator liatinovy napr.LAURENS typ Biaxo 4, BI4-660-06F ks 1,000

Radiator liatinovy napr.LAURENS typ Biaxo 4, BI4-660-07F ks 5,000

Radiator liatinovy napr.LAURENS typ Biaxo 4, BI4-660-08F ks 5,000

Radiator liatinovy napr.LAURENS typ Biaxo 4, Bl4-660-10F ks 6,000

Radiator liatinovy napr.LAURENS typ Biaxo 4, Bl4-660-12F ks 3,000

Radiator liatinovy napr.LAURENS typ Biaxo 4, BlI4-660-13F ks 3,000

Radiator liatinovy napr.LAURENS typ Biaxo 4, BlI4-660-15F ks 3,000

Integrovany termostaticky ventil RA-N, napr. Laurens,Wooden Wheel ks 0-7?

Odpoved verejného obstaravatela: verejny obstaravatel zverejnil dria 30.3.2021 vo svojom profile upravenu projektovi dokumentaciu k SO01B.2
Vykurovanie a upravney vykaz vymer zo diia 12.4.2021 aj s popisom zmeny, kde su zohladnené vsetky otdzky uchadzaca pre SO01.B22
Vykurovanie. verejny obstaravatel doporucuje si dokladne preStudovat projektovi dokumentaciu.

2. Neodpovedali ste na nasu otazku z 18.03.2021:
Vykaz vymer SO1.10, pol.1 a 2 je spravny vypoéet mnozstva 6x4x0,8? nema byt 6x4x0,08? Ziadame opravit vo vykaze vymer.

Odpoved verejného obstaravatela: uchadzac oceni polozku v zmysle predlozeného vykazu vymer.

Poradové ¢islo: 53 Datum podania: 08.04.2021 16:20:23 Zverejnené: 13.04.2021 09:52:54

Dobry den,

V zmysle otazky s poradovym ¢&islom 44, verejny obstaravatel nedoplnil odpoved v zneni aké ma byt farebné prevedenie radiatorov LAURENS
Biaxo4? Zaroven sa chceme spytat, €i verejny obstaravatel upravi vykaz vymer podla zmeny navrhu vykurovacich telies vratane regulacnych a
spiatockovych ventilov.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel vo svojom profile zverejnil upraveny vykaz vymer pre SO01.B2 Vykurovanie zo dina 12_4_2021 ako aj detailnejsi popis
zmeny vykazu vymer
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky:Kreativne centrum Trnava — rekonstrukcia budovy na Hlavnej 17

Obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj

Poradové ¢cislo: 54 Datum podania: 08.04.2021 09:00:14 Zverejnené: 13.04.2021 09:52:54

Dobry den,
dnia 30.3.2021 ste predlozili upravenu projektovi dokumentaciu a vykaz vymer pre €ast Vykurovanie.

Novy vykaz vymer nie je v sulade s projektovou dokumentaciou !!! Treba opravit nazov a typ radiatora - LAURENS typ Biaxo 4 vySky 660/ pocet
¢lankov a mnozstvo ¢lankov pre konkrétne typy radiatorov (3F,5F,6F,7F,8F,10F,12F,13F,15F), radiatorov je 36 ks, nie 36 ¢lankov!!!

Taktiez pol.82 ma uvedeny nespravny nazov termost.ventilu.

Tiez Vas Ziadame ur¢it farbu radiatorov a farbu naterov kovového potrubia.
Ziadame predloZit opraveny vykaz vymer pre ast Vykurovanie.
Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obsraavatel vo svojom profile zverejnil upraveny vykaz vymer pre ¢ast SO01.B.2 Vykurovanie zo dfia 12.4.2021. Doplnené polozky su
vyznacené.

Detailnejsi popis zmien vykazu vymer uvadza priloha Zmena VV SO01.B.2. Vykurovanie - 12_4 2021 - popis zmeny, ktora je zverejnena v profile
verejného obstaravatela.

Poradové ¢islo: 55 Datum podania: 31.03.2021 15:08:08 Zverejnené: 13.04.2021 09:52:54

Dobry den,

diia 30.3.2021 ste predlozili opraveny vykaz vymer. MozZete konkrétne rozpisat , ktoré objekty alebo polozky boli oproti povodnému zadaniu
zmenené?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel vo svojom profile zverejnil Vysvetlenie k iprave Vykazu vymer zo dia 30.3.2021

Poradové ¢islo: 56 Datum podania: 30.03.2021 15:27:57 Zverejnené: 13.04.2021 09:52:54

Vzhladom na bliZiace sa sviatky, dnes popoludni aktualizovany vykaz vymer a ostatné aktualizované dokumenty Ziadame verejného obstaravatefa o
predizenie lehoty na predkladanie ponuk, aby mali uchadzaci dostato¢ny ¢asovy priestor na spracovanie cenovej ponuky.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel Oznamenim o oprave upravuje nasledovné datumy:

Lehota na predkladanie ponuk:

namiesto 15.04.2021 do 10:00 hod. ma byt 22.04.2021 do 10:00 hod.

Podmienky na otvaranie ponuk:

namiesto 15.04.2021 do 13:00 hod. mé byt 22.04.2021 do 13:00 hod.
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky:Kreativne centrum Trnava — rekonstrukcia budovy na Hlavnej 17

Obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj

Poradové ¢islo: 57 Datum podania: 25.03.2021 15:15:52 Zverejnené: 13.04.2021 09:52:54

Dobry den,

Chceli by sme verejného obstaravatela poziadat o kontrolu polozky ¢€.9 v objekte SO01.14 Podlahy - Nater hydroizola¢ny - ¢i jeho vymera je spravne
definovana nakolko si myslime, ze doSlo k omylu a dana vymera sa ma pohybovat v stovkach kilogramov a nie tisicoch kilogramov.

Polozka:

9 - M- 245660000500 - Nater hydroizolaény - kg - 2 579,411

Odpoved verejného obstaravatela:

Dana polozka bola opravena v upravenom vykaze vymer zo dfia 30.3.2021,kotry bol zverejneny v profile verejného obstaravatela.

Poradové ¢islo: 58 Datum podania: 19.03.2021 07:35:59 Zverejnené: 13.04.2021 09:52:54

Vazeny VO, dovolujeme si Vas poziadat o upresnenie nasledovného :
otazka ¢. 1
Ziadame VO o preverenie mernej jednotky pol.&. 44 vykazu vymer SO01.9 - SO01.9 Nové konstr.tehla, beton

44 M 553RHS Podopretie volného okraja to¢. schodiak oc. schodnicou RHS 120x80x5 vyrobena na mieru , prikotvena o kazdy stupern cez JOKL ,
mech. kotva - 0zn.8 v.¢.S03 statika vr. naterov bm 141,120

otazka €. 2

Ziadame VO o preverenie mnoZstva pol.&. 1,2 vykazu vymer SO01.10 - SO01.10 STATIKA Podra nasho vypoé&tu by malo byt mnozstvo 1,92 m3.

otazka ¢. 3

Ziadame VO o preverenie mnoZstva pol.§. 34 vykazu vymer S001.12 Podlahy- nie je mnoZstvo izolacie dvojnasobné ?

otazka ¢. 4

Ziadame VO o blizsiu $pecifikaciu pol.¢. 64,65,66 vykazu vymer SO01.12 Aku dlazbu mame ocenit? Terazzo dlazbu alebo liate terazzo? Kamennu
dlazbu ? Ziadame o upresnenie materialu, rozmerov dlazby, typu dlazby...

otazka ¢. 5

Ziadame VO o bliz$iu $pecifikaciu pol.&. 67,68 vykazu vymer SO01.12 Ziadame o upresnenie materialu.
Odpoved verejného obstaravatela:

K otazke 1: otdzka uz bola zodpovedana a zmeny su zapracované v upravenom vykaze vymer zo dfia 30.3.2021
K otazke 2: ocenit v zmysle predlozeného vykazu vymer

K otazke 3: izolacia je v dvoch vrstvach tak musi byt 2x

K otazke 4: Kamenna dlazba hr. 20 mm, sokliky v. 70 mm z kamennej dlazby, material podlah je uréeny v legende miestnosti - Specifikacia
kamennej dlazby: Kamenna dlazba interiérova lestena z travertinu hr. 20 mm

K otazke 5: Podlaha P11 dlazba z prirodného kamena - Zula 600/400/80mm - dlazba bude ukladana do Strk. 16zka a Sparovana sypkym materialom

Poradové ¢islo: 59 Datum podania: 10.03.2021 14:15:44 Zverejnené: 13.04.2021 09:52:54
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Otazka ¢. 1

V technickej sprave je uvedené: V prizemnej a suterénnej ¢asti bude vyhotovena horizontalna hydroizolacna clona v kombinacii s exteriérovou
zvislou hydroizolaciou z PVC folie. V miestach kde nie je mozné vyhotovit zvisli vonkajSiu hydroizolaciu bude zrealizovana priestorova
injektaZ muriva. Projekt sanécie vihkosti nie je stidastou tejto dokumentécie, ale jeho vysledky st zapracované v tejto RPD. Casti vonkajich
suterénnych muriv v Casti A (kde st klenby) budu odkopané Sirkovo po cca 1,2 - 2,0 m a opatrené hydroizolaciou a tepelnou izolaciou. Postup
vykopov bude konzultovany so statikom stavby! Spétné zasypy je nutné vyhotovit' z ilovej zeminy zhutriovanej po 200 mm tak aby nebola narusena
statika objektu! Projekt sanacie vihkosti (Odvihéenie a oprava povrchov z februara 2020 od Doc. Ing. Otto Makys PhD. a kol.) Tento projekt bude
sucastou realizacie odvlh¢enia objektu. Prace st zahrnuté v rozpocte stavby.

Otazka: Ziadame verejného obstaravatela o upresnenie, v zmysle akého sposobu a v akej polozke bude fakturovana priestorova injektaz. Ak sa
predmetna poloZka nenachadza vo Vykaz vymer Ziadame verejného obstaravatela o jej doplnenie do rozpoctu.

Odpoved verejného obstaravatela: Nachadza sa v samostanej Casti Vykazu vymer SO01.7 — Hydroizolacia spodnej stavby , statika v.¢.01
spodnej stavby.

Otézka €. 2

V technickej sprave je uvedené: Nadvorie bude delené na otvorenu a prekrytu East. Otvorena East bude vydlazdena kamennou dlazbou 80/80/80 mm
a velkoplosnou 600/400/80mm s odvodnenim. V otvorenom nadvori sa nachadza ostrov so zeleriou a dvoma jestvujicimi stromami.

Otéazka: Pocas obhliadky miesta stavby uchadzatom doslo k zisteniu existencie troch stromov v mieste nadvoria na zaklade ¢oho Ziadame verejného
obstaravatela o $pecifikovanie s ktorymi dvoma stromami pocita vo svojej technickej sprave. Zaroven ziadame verejného obstaravatela akym
spbésobom ma byt manipulované so stromom, ktory méze byt s najva¢sou pravdepodobnostou v kolizii s buducou konstrukciou prestreSenia nadvoria
podla technickej dokumentacie. Odpoved’ verejného obstaravatela: Zeler sa nachadza v zelenom pase, ktory bude zachovany.

Otazka ¢. 3

V technickej sprave je uvedené: V ramci rieSenia interiéru budu vyhotovené kladacské plany dlazieb, uréené vzory parkiet, uréena farebnost’ a
Struktara interiérovych malieb, fasad a ostatnych prvkov. Tieto informéacie budu zadefinované architektom stavby! Otazka: V zmysle hore
uvedenej technickej sprave zZiadame verejného obstaravatela o dodatocné doplnenie vykresovej dokumentacie. Mame za to, Ze nedostatocna
Specifikacia méze mat dopad na kalkulaciu diela v Stadiu pripravy ponuky.

Odpoved verejného obstaravatela: Podla zdkona o verejnom obstaravani nie je mozné urcit konkrétny vyrobok, to plati aj pre dlazbu a parkety,
takze nemdzu byt konkrétne zadefinované! Dodavatel predlozi pred realizaciou konkrétne vzorky na odsuhlasenie investorovi, architektovi a KPU.
Kladaéské plany su zadefinované na pddorysoch (kamenna dlazba exteriér, interiér). Doporu€ujeme uvazovat s vys$§im Standardom, nakolko sa
jedna o historiski budovu.

Otazka ¢. 4

V projekte sanacie vihkosti je uvedené: Zo Skar muriva suterénu bude najprv mechanicky odstranena uvolnena malta a skary budu vySkrabané do
hibky asi 1 palca (cca 2,5cm), pripadne aj mierne viac. Do uvolneného priestoru $kéry sa najprv natlaéi $kérovacia hmota. Otéazka: Na zaklade
obhliadky stavby uchadzaom bolo zistené, Ze na urcitych miestach v suteréne je murivo vySkarované na baze cementového lepidla alebo cementu
pricom tato technika je velmi naro€na na odstrafovanie a hrozi riziko , Ze spolu s odstrariovanou hmotou sa méze poskodit' a uvolnit tehlové murivo.
Povazujeme tento zakrok za rizikovy a preto ziadame verejného obstaravatela o prehodnotenie spésobu odstrariovania hmoty nachadzajucej sa v
Skarach muriva.

Odpoved verejného obstaravatefa: Technické rieSenie je uvedené v ¢asti SO01.7- Hydroizolacia spodnej stavby.
Otézka ¢. 5

V technickej sprave je uvedené: Obnovit' a doplnit pévodné rolovacie mreze okien (pévodny rolovaci nadokenny mechanizmus) na oknach D42 az
D50. Dielensku dokumentaciu odsuhlasit arch. a KPU Otazka: Uchadzac, ale pri obhliadke stavby zistil nesulad skuto¢ného stavu s poziadavkami
verejného obstaravatela tykajucich sa obnovy a doplnenia pévodnych rolovacich mrezi okien nakolko sa na mieste nenachadzaju rolovacie mreze.
Ziadame verejného obstaravatela o poskytnutie a doplnenie vykresovej dokumentacie k pdvodnym rolovacim mreZiam a rolovaciemu mechanizmu
pripadne zosuladenie podkladov so skuto¢nym stavom.

Odpoved verejného obstaravania: Existenciu rolovacej mreze nebolo po¢as spracovavania PD mozné zistit, nakolko boli dotknuté miestnosti v
prevadzke. Presny stav a kompletnost mechanizmu a mrezi ur¢i az ich prieskum - rozobratie okien.

Otazka ¢.6

V technickej sprave je uvedené: Kanalizaéné potrubie bude uloZzené v ryhe Sirky 1,256 m. Ryha bude chranenéa priloZnym pazenim. Zemné prace
treba vykonat podla STN 73 3050. UloZenie potrubia vykonat podla STN 73 6005 Otazka: V zmysle pozZiadavky verejného obstaravatela podla
technickej spravy Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie polozky do vykazu vymer pre PriloZné paZenie k zemnym pracam na realizaciu
kanalizacnej pripojky.

odpoved verejného obstaravatela:
Uchadza¢ do svojej ponuky zapocita aj naklady na prilozné pazenie suvisiace s vykopom ryhy.
Otazka ¢.7

Z projektovej dokumentacie je zrejmé, Ze bude potrebne urobit napojenie na verejnu kanalizaciu pre realizaciu kanalizacnej pripojky. Vykop ryhy pre
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pripojku sa ma realizovat’ priamo na pesej zéne ktoré je vyhotovena z dlazobnych kociek.

V zmysle poZiadavky verejného obstaravatela podla technickej spravy Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie polozky do vykazu vymer pre
,Rozbitie a znovu vyspravenie cesty ,

odpoved verejného obstaravatela:

Uchadzac do svojej ponuky zapocita aj spatné upravy.

Otazka ¢.8

Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie vykresu vystuze pre polozku Prefabrikovanych schodiskové ramien oznadovanych ako: SR1 a SR2.

Odpoved verejného obstaravatela: Pozadované schodiskové ramena budu vyhotovené ako prefabrikované, vystuzenie sa pri prefa prvkoch riesi
vo vyrobnej dokumentécii, ktord vyhotovi a predlozi zhotovitel projektantovi k schvaleniu.

Otazka €. 9

V Stanovisku krajského pamiatkového Uradu bod €. 10 je uvedené : Na zaklade zisteni pamiatkového vyskumu o existencii maliarskej vyzdoby z
19.storoCiav miestnosti €.102 na poschodi ulicného kridla potrebne ratat s jej reStauratorskou obnovou a prezentaciu. Ziadame verejného
obstaravatela o doplnenie polozky pre reStauratorski obnovu maliarskej vyzdoby a presny rozsah jej obnovy.

Odpoved' verejného obstaravatela: ResStauratorska obnova omietok stien a stropov a je v rozpocte aj s presnym rozsahom. Tieto prace musi
realizovat reStaurator s opravnenim. Pred realizaciou spracuje konkrétny dodavatelom vybrany reStaurator navrh obnovy, ktory musi dat’ schvalit
KPU Trnava.

Otazka ¢. 10 Otazka : Verejny obstaravatel dria 23.02.2021 uviedol v rdmci odpovede na otazku uchadzaca, ze ,spdsob zabezpecenia vykopu si
zabezpeéi dodavatel stavby spdsobilou osobou (geotechnikom) v sulade s BOZP, napr. pazenim, rozopretim alebo razenou rozopretou pilotou*.
Nakolko dané uréenie umoziuje jednotlivym dodavatelom si uréit rézny spésob vykopu ¢o mdéze mat za nasledok rozdielnu cenovu kalkulaciu, za
Ucelom zjednotenia a zabezpecenia porovnatelnosti ponik Ziadame verejného obstaravatela o presné a jednoznaéné uréenie spdsobu vykopu v
objekte SO SO01.7 Hydroizolacia spodnej stavby, statika v.€.S01 spodnej stavby - polozka €. 8 ,Vykop nezapaZenej zarezov so Sikmymi stenami v
hornine 3, nad 100 do 1000 m3 /spodna stavba zaklady X1“a doplnenie zodpovedajucej polozky do Vykaz vymer, €o je podla nasho nazoru v rozpore
s paragrafom 10 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani. Mame zato, ze v zmysle paragrafu 42 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z.z.
by mal verejny obstaravatel poskytnut sutazné podklady jednoznacné, Uplné a nestranné.

Odpoved verejného obstaravatela: nie je v rozpore so zakonom o verejnom obstaravani, nakolko postup prac, technologia realizacie vykopov

(ruéne, bagrom), stavba a typ leSenia, typ Zeriavu, priprava vyroby malty, beténu atd oSetruju technologické predpisy a iné normy, ktoré je dodavatel
stavby povinny dodrziavat ale nie su su¢astou projektovej dokumentacie.

Poradové ¢islo: 60 Datum podania: 10.03.2021 12:45:39 Zverejnené: 13.04.2021 09:52:54

Dobry den,

Vo vykaze SO 01.27 — Strechy v.¢.8, krov, klap. Prvky sa nachadza polozka ¢. 97 - HZS - v.€.17 - oprava , premurovanie poskodenych Casti rimsy,
spracovanie detailov podla DETAIL D02. Ziadame verejného obstaravatela o stanovanie konkrétneho mnozstva (m3), ktoré je potrebné primurovat,
aby tak boli stanovené rovnaké podmienky pre v8etkych uchadzacov, kedZe merna jednotka -hod-, nie je objektivna pri pracach takéhoto typu.

Odpoved verejného obstaravatela:Polozka je myslend ako zvySena pracnost pri opravach vo vyskach a zlozitost konstrukcie.Verejny
obstaravatel vo svojom profile zverejnil Vysvetelnie €. 2, ktoré je detailnejSie k danému vysvetleniu.
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Poradové cislo: 61 Datum podania: 04.03.2021 14:44:59 Zverejnené: 13.04.2021 09:52:54

Dobry den,

vo vykazoch vymer :

S001.B.11 Pripojka vody

S001.B12 Kanaliza¢na pripojka

S001.B13 NTL pripojka plynu

chyba poplatok za uloZenie prebyto€nej zeminy na skladku odpadov.

Odpoved verejného obstaravatela: Poplatok za ulozenie prebytonej zeminy na skladku odpadov je potrebné zahrnut do cenovej ponuky.
S001.B.11 Pripojka vody vnutro arealova Pol.5 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do100m3 33,0m3

Opravit text na: Pol.5 171201201 Ulozenie sypaniny na skladky do100m3, vr. poplatku za uloZenie prebyto¢nej zeminy 33,0m3
S001.B12 Kanaliza¢na pripojka vnutro arealova Pol.7 200 Ulozenie sypaniny na skladky do 100m3 59,9m3

Opravit text na: Pol.7 200 Ulozenie sypaniny na skladky do100m3, vr. poplatku za uloZenie prebyto¢nej zeminy 59,9m3
S001.B13 NTL pripojka plynu Pol.6 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do100m3 25m3

Opravit text na: Pol.6 171201201 Ulozenie sypaniny na skladky do100m3, vr. poplatku za uloZenie prebyto¢nej zeminy 25m3

Poradové ¢islo: 62 Datum podania: 04.03.2021 09:29:19 Zverejnené: 13.04.2021 09:52:54
Dobry den,
vo vykaze vymer pripojka kanalizacie su polozky 21 a 22 D+M $trbinového Zlabu ..., obidve polozky maju dizku 5,5m.

Jeden #lab mé v projektovej dokumentacii uvedenu dizku 11m. Ziadame opravit vo vykaze vymer.

Odpoved verejného obstaravatela: je potrebné vo vykaze vymer opravit polozku 22 nasledovne: Dodavka a montaz Strbinového Zlabu ACO
XtraDrain X100C+2x VPUST+PU,rost Strbinovy nerez-dizka 11 metrov+prisluSenstvo

Poradové ¢islo: 50 Datum podania: 13.04.2021 08:58:12 Zverejnené: 13.04.2021 09:52:54
Dobry den,

uchadzac podal Ziadost o vysvetlenie dita 10.03.2021 12:45:39, nakolko eSte nebola zodpovedana tato Ziadost, ktora ma vplyv na cenu uchadzaca.
Ziadame tymto o informaciu, Ci bude verejny obstaravatel prediZzovat lehotu predkladania ponuky, aby zodpovedal na vSetky dotazy uchadzacov a
dodrzal tak zakladne principy verejného obstaravania. Dakujeme.

odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel Oznamenim o oprave upravil nasledovné datumy:
Lehota na predkladanie ponuk:

namiesto 15.04.2021 do 10:00 hod. ma byt 22.04.2021 do 10:00 hod.
Podmienky na otvaranie ponuk:

namiesto 15.04.2021 do 13:00 hod. ma byt 22.04.2021 do 13:00 hod.
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Poradové ¢islo: 51 Datum podania: 12.04.2021 15:03:42 Zverejnené: 13.04.2021 09:52:54

Vazeny VO ziadame o upresnenie nasledovného :

otézka :

Ziadame o preverenie spravnosti revidovaného vykazu vymer ,VV zadanie KC TRNAVA 1.29.3.2021 , &ast vykurovanie.
Vo vykaze vymer sU uvedené polozky radiatorov (74-81).

V polozke sa uvadza, Ze ide o cenu za ¢lanok , ale podfa nasho nazoru pocty zodpovedaju kompletnym radiatorom, aj ked kusy jednotlivych typov
radiatorov nesedia podla priloZzenej projektovej dokumentacie. Ziadame VO , aby opravil bud podty ¢lankov jednotlivych radiatorov, alebo doplnil do
VV k poctom jednotlivé typy radiatorov (napr. LAURENS typ BIl4 — 600/3F az 15F prip. vykurovacie teleso /5)

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel vo svojom profile zverejnil upraveny vykaz vymer pre SO01.B2b Vykurovanie zo dia 12.4.2021 a tiez detailnej$i popis zmeny
vykazu vymer zo dna 12.4.2021

Poradové ¢islo: 52 Datum podania: 08.04.2021 16:30:02 Zverejnené: 13.04.2021 09:52:54

Otazka ¢.1

Verejny obstaravatel uvadza vo Vykaz vymer pre SO01.18 SDK steny , sdk podhlady v.¢.6 3NP PODKROVIE Polozka ¢.5 Priecka SDK hr. 150 mm,
jednoducha kca CW 100, UW 100, dosky GKF hr. 12,5mmx2 s Tl 200 mm -poz.odolnost El45 -sdkstena1, Ze navrhnuta prie¢ka konstrukénej hrabky
150mm hovori o hrubke izolacie 200 mm pri¢om podla projektovej dokumentacie sa ma vlozit tepelna izolacia hrubky 120 mm. Momentalne existuje
nesulad medzi projektovou dokumentaciou a polozkou vo Vykaz vymer. Mame zato, Ze sutazné podklady a kazda ich jednotliva ¢ast ma byt v
bezchybnom stave a vo vzajomnom sulade podla § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zdkona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z. z. preto ziadame
verejného obstaravatela za ucelom zjednotenia a zabezpecenia porovnatelnosti ponuk o jednoznaéné urcenie projektovej dokumentacie a polozZiek vo
Vykaz vymer.

Otazka €. 2

V technickej sprave v ¢asti SO01.B.2z — zmena vykurovania verejny obstaravatel uvadza odporuc¢any typ radiatorov LAURENS typu Biaxo 4 pricom
vo vykaze vymer su radiatory liatinové VIADRUS typ Styl. Mame zato, Ze sutazné podklady a kazda ich jednotliva ¢ast ma byt v bezchybnom stave
avo vzajomnom sulade podla § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona o verejnom obstaravani ¢. 343/2015 Z. z. Nakolko vznikol nesulad medzi
projektovou dokumentaciou a polozkou vo Vykaz vymer preto Ziadame verejného obstaravatela o odstranenie nesuladu a o jednoznacéné urcenie typu
radiatorov, ktoré maju byt pouzité. Nasledne doplnenie rovnakého typu do technickej spravy rovnako ako do poloziek Vykaz vymer.

Otazka €. 3

Za ucelom zjednotenia a zabezpecenia porovnatelnosti pontk Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie projektovej dokumentacie o REZY, ktoré
su oznacené ako ,rez 1, rez 2, rez 3" vo vykrese ¢.3 Prizemie. Rezové roviny su naznacené, ale samotné rezy absentuju vo vykresoch.

Otazka ¢. 4

Za ucelom zjednotenia a zabezpecenia porovnatelnosti ponuk ziadame verejného obstaravatela o doplnenie presnej Specifikacie parametrov potrubia,
ktoré ma byt nacenené v objekte SOO01.B.4 Vzduchotechnika a chladenie, polozka ¢. 64 VZT potrubie izolované FWM 08 a polozka ¢. 65 VZT
potrubie izolované FWM 035 .

Otazka ¢. 5

V projektovej dokumentéacii nie je jednoznacné urCenie akym spésobom maju byt novovybudované vytahové Sachty oddilatované od existujuceho
muriva zaroven tato polozka absentuje vo Vykaze vymer. Nakolko absencia spésobu oddilatovania umozriuje jednotlivym dodavatelom si urcit
rozny spdsob, ¢o mdéze mat za nasledok rozdielnu cenovu kalkulaciu. Za u€elom zjednotenia a zabezpecenia porovnatelnosti ponuk zZiadame
verejného obstaravatela o presné a jednoznacné urcenie spdsobu oddilatovania a zaroven doplnenia polozky vo Vykaze vymer.

Odpoved verejného obstaravatela:
K otazke 1: V upravenom Vykaze vymer zo dfia 30.3.2021 je pod touto polozkou uz uvedena hrdbka TI 120 mm

K otazke 2: Upravena PD bola zverejnena v profile verejného obstaravatela dna 30.3.2021. V upravenom vykaze vymer zo diia 30.3.2021 bol
opatovne zmeneny SO01.B2 Vykurovanie zo dna 12.4.2021 a samostanene zverejneny v profile aj s detailnejSim popisom Upravy.

K otazke 3: rezy su vo vykrese €. 4
K otazke 4: Potrubie je presne Specifikované, nie je mozné zadat konkrétny vyrobok.

K otazke 5: Projekt realizacie vytah. Sachty je v PD jednoznacne uréeny.
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Poradové cislo: 44 Datum podania: 15.03.2021 15:14:53 Zverejnené: 07.04.2021 15:41:31

Dobry den,

V projektovej dokumentacii vykurovania su navrhnuté vykurovacie telesa vzhladom na pamiatkovo chraneny objekt radiatory Bohemia, Kalor a Styl
alebo ekvivalent k navrhovanym VT. Pre nalezite spracovanie ponuky, Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie farebného prevedenia. Taktiez
nas zaujima, Ci skuto¢ne verejny obstaravatel poZaduje k navrhovanym vykurovacim telesdm klasické plastové , biele radiatorové termostatické
hlavice vzhladom na pamiatkové chraneny objekt. Dakujeme.

S pozdravom
Odpoved verejného obstaravatela:

V profile verejného obstaravania bola zverejnena projektova dokumentacia so zmenou radiatorov. V technickej sprave a vo vykrese €. 1. st uvadzané
retro ventily kompatibilné s radiatormi LAURENS. Ventily su termostatické pod oznac¢enim Wooden Whel.

Poradové €islo: 45 Datum podania: 12.03.2021 14:41:14 Zverejnené: 07.04.2021 15:41:31

Verejny obstaravatel podla § 34 ods. 1 pism. g) pozaduje od uchadzacov predlozit pre reStauratorov okrem Zzivotopisu a dokladu, ktorym restaurator
preukaze zapis do zoznamu ¢lenov komory reStauratorov aj doklad o dosiahnutom odbornom vzdelani, pod ktorym sa rozumie vysokoSkolské
umelecké restauratorské vzdelanie druhého stupria zakonéené Uspesnym zlozenim Statnej zaverecnej skusky.

Ziadame verejného obstaravatela o prehodnotenie a odstranenie poslednej poziadavky , nakolko v zmysle zakona €. 200/1994 Z.z. § 5 bodu 2 Komora
zapiSe do zoznamu ¢lenov komory do dvoch mesiacov od doru€enia pisomnej ziadosti kazdého, kto splna tieto podmienky:

d) ma vzdelanie podla § 5a a najmene;j tri roky odbornej praxe,

Podla § 5a pism. 1 Minimalnymi pozZiadavkami na reStauratorské vzdelanie podla § 5 ods. 2 pism. d) je vysokoSkolské umelecké reStauratorské
vzdelanie druhého stupna zakon&ené UspesSnym zlozenim Statnej zaverecnej skusky vo vzdeldavacom zariadeni so sidlom v ¢lenskom State, ktoré
trvalo najmenej pat rokov v dennom $tudiu alebo najmenej Sest rokov celkového Studia, z toho najmenej Styri roky denného Studia.

Uvedena poziadavka verejného obstaravatela zbytocne adminitrativne zatazuje uchadzacov a na zaklade vysSie uvedeného ju povazujeme za
neopodstatnend.

Odpoved verejného obstaravania: otazka uz bola zodpovedana

Sutazné podklady s upravenou podmienkou Uc€asti boli zverejnené v profile verejného obstaravatela dra 30.03.2021.

Poradové ¢islo: 46 Datum podania: 09.03.2021 07:51:14 Zverejnené: 07.04.2021 15:41:31

Dobry den,

V &asti Vykurovanie st navhnuté retro liatinové radiatory VIADRUS Bohemia a Styl od vyrobcu ZD Bohumin.

Méame informaciu, Ze vyrobu tychto radiatorov vyrobca ukonéil a ekvivalent na ¢eskom a slovenskom trhu neexistuje.

Tymto chceme poziadat, aby projektant navrhol iné typy radiatorov dostupnych na trhu. Su to polozky 73 az 80 z vykazu vymer Vykurovanie.
Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel zverejnil vo svojom profile zmenu projektovej dokumentacie pre SO01.B.2 Vykurovanie a tiez zverejnil upraveny vykaz vymer
pre SO01.B.2z - SO01.B.2 Vykurovanie.
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Poradové ¢islo: 47 Datum podania: 04.03.2021 12:56:40 Zverejnené: 07.04.2021 15:41:31

Dobry den,

-Ziadame o bliZ$iu $pecifikaciu drevenej dubovej podlahy. (napr. konkrétny typ, vzor)

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel zverejnil vo svojom profile vzor pozadovanej podlahy diia 11.03.2021. UvaZované vzory - rybia kost' a kazetovy vzor (v Casti
A na poschodi). Presné vzory budu odsuhlasené pri realizacii stavby.

Poradové cislo: 48 Datum podania: 18.02.2021 14:27:50 Zverejnené: 07.04.2021 15:41:31

Dobry den,

verejného obstaravatela Ziadame o zverejnenie rozhodnutia KPU Trnava & KPUTT-2018/13578-2/51365/KAZ zo diia 27.06.2018. Dalej Ziadame o
zverejnenie rozhodnuti k vypracovanym pamiatkovym vyskumom k objektu, umelecko-historickym a architektonicko-historickym vyskumom a
terénnym vyskumom k objektu (rok 2005, 2018 a 2019), ako aj akychkolvek dalSich smerodajnych rozhodnuti k objektu.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel zverejfiuje vo svojom profile rozhodnutia KPU Trnava &. TT-06/783/2240/Ka zo diia 2.5.2006, stanovisko KPUTT-2019/27100-
2/104275/KAZ zo diia 17.12.2019 a stanovisko KPUTT-2020/19423-4/79056/KAZ zo dfa 5.10.2020.

Poradové ¢gislo: 49 Datum podania: 15.02.2021 10:15:54 Zverejnené: 07.04.2021 15:41:31

Dobry den, Ziadame Vas o doplnenie redtauratorského vyskumu s navrhom na restaurovanie a Rozhodnutie pamiatkarskeho uradu.

Dakujem.

Odpoved verejného obstaravatela: v PD architektira su uvedené stropy a steny, resp. iné prvky kde je predpisany reStauratorsky vyskum. Na
zaklade vysledkov rest. vyskumu bude vyhotoveny restauratorsky navrh odsuhlaseny KPU Trnava a architektom. Arch.historicky vyskum je sucast
celkovej PD.

Verejny obstaravatel zaroven zverejnil vo svojom profile Rozhodnutie pamiatkarskeho uradu.

Navrh na restaurovanie bude predkladat zhotovitel a musi byt opatovne odsthlaseny KPU.

Poradové ¢islo: 38 Datum podania: 31.03.2021 14:45:35 Zverejnené: 07.04.2021 15:41:31

Dobry den,

dnia 30.3.2021 ste predlozili upraveny navrh ZoD. Tento vSak obsahuje rézne poznamky, prec€iarknuté texty,.... je velmi neprehladny.
Mézete predlozit Cistopis navrhu ZoD , tak aby ho nebolo treba pracne upravovat?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel zverejiiuje vo svojom profile upraveny navrh zmluvy zo dria 30.03.2021 - bez reviznych uprav a poznamok

Poradové ¢islo: 39 Datum podania: 30.03.2021 08:23:23 Zverejnené: 07.04.2021 15:41:31

Dobry den,

v technickej sprave stavebnej ¢asti su odvolavky na projekt interiéru , kde budu dorieSené napr. fabidny. Tento projekt nie je sucastiu sutaznych
podkladov. Mézete ho predlozit?

S01.15, pol. 9 - SDK podhlad vratane Tl - aka je hrubka tep. izolacie ?
Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel zverejiiuje vo svojom profile detail fabiénu.
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Poradové ¢islo: 40 Datum podania: 30.03.2021 07:36:55 Zverejnené: 07.04.2021 15:41:31

Dobry den,

V SO 1.16 a SO 1.17 su sadrokatonové podhlady s fabionom SDK1,SDK2.

Ziadame upresnit rozmery fabionu - prieény rez fabiénu s kétami , hribku , material , detail.
Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel zverejiiuje vo svojom profile presné rozmery fabionu (detail fabionu).

Poradové ¢islo: 41 Datum podania: 19.03.2021 12:56:22 Zverejnené: 07.04.2021 15:41:31

Vo vykaze vymer ,SO01.9 Nové konstrukcie, tehla, betén” sa nachadza polozka ¢. 44 ,Podopretie volného okraja to¢. schodiak oc. schodnicou RHS
120x80x5 vyrobena na mieru , prikotvena o kazdy stuperi cez JOKL , mech. kotva - 0zn.8 v.€.S03 statika vr. Naterov” s mernou jednotkou ,bm”.
Domnievame sa, Ze je pri nej pouzitd nespravna merna jednotka, nakolko k nej priradena montazna polozka €. 43, ma mernu jednotku ,kg” a mnozstvo
totozné.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel zverejnil vo svojom profile vysvetlenie ku zmenam Vykazu vymer zverejneného dna 30.03.2021.

Poradové ¢islo: 42 Datum podania: 18.03.2021 09:28:06 Zverejnené: 07.04.2021 15:41:31

Vazeny VO, na zaklade poskytnutych SP Vas Ziadame o vysvetlenie upresnenie nasledovného:
otazka ¢. 1

Ziadame VO o doplinenie $pecifikacie pol.&. 8 VV SO01.29 - SO01.29 Vyéistenie stavby, hasiace pristroje, poz.prestupy Bliz$ia $pecifikacia pol.&. 8
( rozmery, material ...)

8 M 4041pozn. ProtipoZiarne prestupy ks 80,000 VV 20*4 80,000

otazka ¢. 2

Ziadame VO o upresnenie k pol.&. 63 VV SO01.27 STRECHA. Ma byt v cene polozky zahrnuté aj podkladové debnenie hr.24 mm, alebo je toto
debnenie vykazané v inej polozke VV?

otazka ¢. 3

Ziadame VO o upresnenie k pol.8.77 VV SO01.27 STRECHA, M4 byt v cene polozky zahrnuta aj podkladova OSB doska hr.25 mm, alebo je toto
debnenie vykazané v inej polozke VV?

otazka ¢. 4

Ziadame VO o preverenie pol.&. 108-111 a pol.&. 117-120 VV S001.26 Exteriérové vyplne , &i nie st vo vykaze vymer zdvojené.

otazka ¢. 5

Ziadame VO o upresnenie, Co véetko ma byt v cene pol.¢. 5 VV SO01.18 SDK ( nesedi hribka konstrukcie s Tl ) Kde je vykazana OSB doska hr.
25mm, parozabrana? Ziadame o doplnenie skladieb SDK stien.

otazka ¢. 6

Ziadame VO o upresnenie, kde by sme nasli skladby podhladov sdk1-sdk4 _ (VV SO01.16, SO01.17 Omietky stropov a stien , sdk podhlady )

otazka ¢. 7

Ziadame VO o preverenie poloZiek &. 30,31 VV SO01.14 Podlahy 3.NP a pol.&. 4-7 VV SO01.19 Zamoénik , &i nie st v rozpoéte zdvojené.
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otazka ¢. 8

Ziadame VO o upresnenie k drevenym podlaham skladby P18,P20. Ide o podlahy velkoplodné plavajuce uZ povrchovo upravené vo vzore na kant ?

( nakolko v skladbe 1e PE félia a akusticka podlozka )Tieto podlahy sa ale vyrabaju v hrubke 15mm, nevyrabaju sa v hrubkach 22,24 mm. Alebo ide o
masivne celoplo$ne lepené podlahy, ktoré sa potom brusia a lakuju? ( Comu neodpovedaju podkladné félie)

otazka ¢. 9

Ziadame VO o preverenie mnoZstva materialu pol.¢. 9 VV SO01.14 Podlahy

otazka ¢. 10
Ziadame VO o preverenie poloZiek &. 16,17 VV S001.13 Podlahy a pol.¢. 8 VV SO01.19 Zamognik , &i nie st v rozpoéte zdvojené.( schodisko SCH4)

otazka ¢. 11

Ziadame VO o upresnenie pol.€.25,26 VV SO01.13 Podlahy . V montaznej polozke sa spomina skladba podlahy P12b,Co je podla vykresu kamenna
chlail?at'r))rubky 12mm, vo vypocte je pisana skladba P14, ¢o je gres hrubky 8mm a materialova polozka hovori o kamennych doskach hrabky 30mm.
o plati?

otazka 12
Ziadame VO o upresnenie, 8o véetko ma byt v cene pol.&. 11 VV S001.13 Podlahy Kde je vykazany zaklop OSB doskami, parozabrana?
Odpoved verejného obstaravatela:

Vereliny obstaravatel' zverejnil vo svojm profile Vysvetlenie k upravenému Vykazu vymer zo dna 30.03.2021, kde su zoodpovedané vSetky
otazky.

Verejny obstaravatel zverejnil vo svojm profile Vykaz skladby SDK1 - SDK4.

Poradové ¢islo: 43 Datum podania: 16.03.2021 14:53:14 Zverejnené: 07.04.2021 15:41:31

Dobry den,

vo vykaze vymer SO 1.26 su polozky :

108-111, D+M okien D104,105,106
117 az 120, D+M okien D104,105,106
Otazka : nie su tieto polozky duplicitné ?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel zverejnil vo svojom profile Vysvetlenie k upravenému Vykazu vymer zo dna 30.03.2021 kde je zodpovedana dana otazka.
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Poradové ¢islo: 37 Datum podania: 18.03.2021 07:25:43 Zverejnené: 30.03.2021 15:09:55

Dobry den,

v odpovedi &.21 ste uviedli , Ze doplifiate buracie prace bet. a asf. konstrukcii, ale opraveny vykaz vymer pre &ast elektro ste nepredloZili.
vo vykaze vymer elektro chyba rozvadzac¢ B1.1 , D+M

a revizia pre elektro ¢ast.

Ziadame predloZit opraveny vykaz vymer pre &ast elektro.

Vykaz vymer SO1.10, pol.1,2 je spravny vypocet mnozstva 6x4x0,8? nema byt 6x4x0,08?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel vo svojom profile zverejnil upraveny Vykaz vymer. Zarovefl vo svojom profile zverejiiuje upraveny vykaz vymer pre Cast
elektro.

Poradové ¢islo: 36 Datum podania: 10.03.2021 14:20:48 Zverejnené: 30.03.2021 15:05:50

Z dovodu ukoncenia vyroby v PD (SOO01.B.2 Vykurovanie) navrhovanych liatinych radiatorov VIADRUS , Ziadame verejného obstaravatela o
zadefinovanie konkrétnych parametrov liatinovych radiatorov od iného vyrobcu.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel vo svojom profile zverejnil upraveny Vykaz vymer, ktorého su¢astou je aj upraveny SO01.B2 Vykurovanie. Zaroven vo svojom
profile zverejiiuje upravenu PD pre SO01.B.2 Vykurovanie.

Poradové ¢islo: 29 Datum podania: 19.03.2021 16:05:12 Zverejnené: 30.03.2021 14:57:53

Otazka &.1 Ziadame verejného obstaravatela pre ,S001.12 Podlahy + obklady 1NP PRIZEMIE v.5.3“ o doplnenie k polozke ,Doska kamenna
lestena, hribka 80 mm 600/400mm Sparovana krem. pieskom bez vap. primesi vr.l6Zka 40mm*“ o jednoznaéné ur€enie aky typ kamenej dlazdice ma
verejny obstaravatel na mysli a zaroveri aké farebné prevedenie pozaduje.

Otazka &.2 Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie projektovej dokumentacie o vykres detailu pre napojenia asfaltového hydroizola&ného pasu
na sklenenej rohozi voc€i zvislym stenam v suteréne.

Otazka &.3 Ziadame verejného obstaravatela o prepracovanie navrhu kontaktného zateplovacieho systému v projektovej dokumentacii pre zateplenie
vytahovej Sachty V2 a protilahlej steny. Pracovny priestor medzi stenou vytahovej Sachty V2 a protilahlou nosnou stenou je primaly - nedostatocny
pre zhotovenie takéhoto navrhu.

Odpoved verejného obstaravatela:
otazka €.1: dlazba z prirodného kameria 600/400/80 - Zula
otazka €.2: muriva suterénu su odizolované silanovou injektazou
otazka €.3: Je to realizovatelné r6znymi sposobmi:

- malym pracovnym zaberom betonaze

- zateplovaci systém ako sucast betonaze
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Poradové ¢islo: 30 Datum podania: 19.03.2021 12:14:57 Zverejnené: 30.03.2021 14:57:53

Otazka:

Vo vysvetleniach SP si jeden uchadzac¢ Ziadal navrh na reStaurovanie a reStauratorsky vyskum, na zaklade ¢oho sa daju reStauratorské prace ocenit,
bolo uvedené, e bude vypracovany tento navrh na restaurovanie aten bude posudeny pracovnikom KPU a architektom. Nie je uvedené, kto ma
vypracovat tento reStauratorsky vyskum a navrh na restaurovanie. Preto sa pytame, kde vo vykaze vymer je uvedena polozka reStauratorsky vyskum
a vypracovanie navrhu na re$taurovanie? Na zaklade ¢oho projektant uviedol do vykazu vymer rozsah restauratorskych prac, kedze tento rozsah
uréuju presne dokumenty : ,Navrh na resStaurovanie a reStauratorsky vyskum®, ale tieto neboli predlozené. Ako tieto reStauratorské polozky mame
nacenit, ked nevieme presny rozsah a teda kazdy uchadza¢ moze uvazovat s inou cenou a teda aj rozsahom a takto nebude dosiahnuta rovnocenna
sutaz medzi uchadzacmi. Ako bude verejny obstaravatel postupovat v pripade ak na zéklade vypracovaného navrhu na reStaurovanie bude potrebné
rozsah zvysit?

Odpoved verejného obstaravatela:

Rozsah restauratorskych prac je zrejmy z vyskumu a z RPD. Re$t. navrh riesi vyraz a spésob prezentacie jednotlivych prvkov a podlieha
autorskému zakonu, €ize méze ho realizovat len jeho zhotovitel. Cize neméze byt sucastou RPD. Kazdy restaurator vie nacenit polozky podla A-H
vyskumu a RPD.

Poradové ¢islo: 31 Datum podania: 16.03.2021 16:11:32 Zverejnené: 30.03.2021 14:57:53

Vazeny VO, na zaklade poskytnutych SP Vas Ziadame o vysvetlenie upresnenie nasledovného:

otazka €. 1

V niektorych vykazoch vymer chybaju % hodnoty presunu hmot pre PSV prace. Mozeme tieto hodnoty doplnit?
otézka ¢. 2

Vo vykaze vymer SO01.B.6 - SO01.B.6 HSP chybaju hodnoty % . MoZzeme tieto hodnoty doplnit?

otazka ¢. 3

Méze ostat polozka vykazu vymer ocenena hodnotou nula, ak je zahrnuta v cene inej polozky VV?

otazka ¢. 4

Vo vykaze vymer Cast Elektroinstaldcia nema poloZka Podruzny materidl ani mernu jednotku, ani mnozstvo. M6Zeme ju tam doplnit, alebo sa tato
polozka neocenuje ?

Odpoved verejného obstaravatela ¢.1:

VSetky % su iba doporu¢ené. Pokial nie si uvedené % presuny doplnit. Potrebné je zapracovat do ponukovych cien material naklady na vnutro
staveniskovy presun hmét podla nakladov uchadzaca. Ceny a sadzby obsiahnuté vo vykaze vymer musia zahffiat hodnoty prac, zodpovedajicim
projektovej dokumentacii, vykazu vymer , vratane vSetkych cien a vydavkov, ktoré budu potrebné pre vystavbu.

Odpoved verejného obstaravatela ¢.2:

Vsetky % su iba doporu¢ené. Uchadzac¢ si doplni svoje naklady. Ceny a sadzby obsiahnuté vo vykaze vymer musia zahffiat hodnoty prac,
zodpovedajucim projektovej dokumentacii, vykazu vymer , vratane vSetkych cien a vydavkov, ktoré budu potrebné pre vystavbu.

Odpoved verejného obstaravatela ¢€.3:

Potrebné uviest Cast a &islo polozky, ktorej sa to tyka. Ak je vo vykaze vymer 0. Tak sa polozka neocenuje.
Odpoved verejného obstaravatela ¢.4:

Podruzny material uchadzac doplni podla svojich nakladov.

Ceny a sadzby obsiahnuté vo vykaze vymer musia zahffiat hodnoty prac, zodpovedajucim projektovej dokumentacii, vykazu vymer , vratane
vSetkych cien a vydavkov, ktoré budu potrebné pre vystavbu.

Poradové ¢gislo: 28 Datum podania: 15.03.2021 11:19:49 Zverejnené: 30.03.2021 14:57:53

Otazka €.1 : Podla § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona €. 343/20150 verejnom obstaravani ma povinnost verejny obstaravatel (buduci objednavatel)
poskytnut zaujemcom (budicim zhotovitefom) také sutazné podklady, ktoré obsahuju jednoznaény, Uplny, nestranny, bezchybny a transparentne
spracovany opis predmetu zakazky, aby jednotlivi zaujemcovia nemali problém s vypracovanim svojich cenovych ponuk a su€asne bola
zabezpec€ena vzajomna porovnatelnost ponuk uchadzacov. Su vypracované sutazné podklady vo vzajomnej suvislosti a kazda ich jednotliva ¢ast v
bezchybnom stave a vzajomnom sulade tak, Ze spifiaji podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni zakona &. 343/2015 o verejnom obstaravani?
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Verejny obstaravatel zodpovedal danu otazku dna 23.2.2021.

Otazka €.2 je material a rozsah stavebnych vyrobkov, prac a technoldégii definovany v dodanych sutaznych podkladoch predmetného obstaravania v
Casti , vykaz, vymer* vriadnom vzajomnom sulade s projektovou dokumentaciou dalej len , PD ,(vykresova Cast, suhrnné spravy, technické
spravy, tabulky, vypo¢ty, atd. ). Stavebnym povolenim vratane vyjadreni dotknutych stran konania a skutkovym stavom na mieste buducej realizacie
diela vratane vsSetkych potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a mnozstiev materialov, prac a technologii potrebnych na riadne
zrealizovanie buduceho diela v rozsahu pozadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani? Obsahuje doklad , vykaz vymer® vSetky prace na
riadne zhotovenie v rozsahu pozadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani ?

Verejny obstaravatel zodpovedal danu otazku dna 23.2.2021.

Otazka €.3 Podla § 42 ods. 9 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani , Ak verejny obstaravatel alebo obstaravatel vyZzaduje konkrétnu znacku
musi prijat’ aj inG znacku, ktorej podmienky na udelenie su rovnocenné podmienkam na udelenie vyZadovanej znacky... M6ze buduci zhotovitel pri

dodrzani § 42 ods. 9 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani pripadne dodat’ inti (ako je uvedené v projektovej dokumentacii) ekvivalentnu
znacku(pri zachovani pozadovanych parametrov) materialu a technolégii pri realizovani predmetnej zakazky ?

Verejny obstaravatel zodpovedal danu otazku dna 23.2.2021.
Otazka €.4 Su sutazné podklady najma v Casti PD vzajomné a samostatne v bezchybnom sulade?
Verejny obstaravatel zodpovedal danu otazku dna 23.2.2021.

Otazka €.5 Je PD vypracovana riadne, Uplne a spravne a teda najma obsahuje vSetky potrebné konstrukéné rieSenia, technické detaily, statiku, rezy,
pohlady, skladby, vSetky rozmery a vymery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

Verejny obstaravatel zodpovedal danu otazku dna 23.2.2021.

Otazka ¢€.6 je PD vyhotovena tak a nasledné vyrobne rozmerovo okétovana tak, aby bolo dielo zrealizovatelné v sulade v rozsahu podla dokladu
, Vykaz vymer , ?

Verejny obstaravatel zodpovedal danu otazku dna 23.2.2021.

Otazka €.7 Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené so vSetkymi potrebami nevyhnutnymi na riadne vykonanie diela ?

Verejny obstaravatel zodpovedal danu otazku dna 23.2.2021.

Otazka €.8 Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené a presne so skutkovym stavom a jestvujucimi miestnymi podmienkami na stavenisku?
Verejny obstaravatel zodpovedal danu otazku dna 23.2.2021.

Otazka €.9 Su jednotlivé profesie v ramci PD vzajomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosuladené?

Verejny obstaravatel zodpovedal danu otazku dna 23.2.2021.

Otazka ¢.10 Obsahuje PD vSetko potrebné na riadne zrealizovanie bez nutnosti dalSich naviac prac, dodavok materialov, tovarov a sluzieb nad
ramec uvedenych prac a dodavok materialov, tovarov a sluzieb( ¢o ich do druhu, mnozZstva a objemu) v doklade ,vykaze vymer*, ktory tvori sucast
sutaznych podkladov v ¢asti PD?

Verejny obstaravatel zodpovedal danu otazku dna 23.2.2021.

Otazka ¢€.11 Su v PD zapracované a zohladnené vSetky podmienky a vyjadrenia vSetkych dotknutych a kompetentnych stran uvedenych v ramci
stavebného konania v zmysle stavebného zakona?

Verejny obstaravatel zodpovedal danu otazku dna 23.2.2021.

Otazka ¢.12 Disponuje obstaravatel ku dnu vyhlasenia obstaravania vSetkymi suhlasmi a vyjadreniami dotknutych organov, tretich stran a teda
nebude uz v cene potrebné dodato¢ne premietnut dalSie podmienky realizacie stavby?

Verejny obstaravatel zodpovedal danu otazku dna 23.2.2021.

Otazka ¢€.13 Ziadame o vysvetlenie, &i si mnoZstva a druh odpadov vyprodukovanych stavbou definované resp. obsiahnuté vo , vykaze vymer , v
dostato¢nom druhu a mnozstve ?

Verejny obstaravatel zodpovedal danu otazku dna 23.2.2021.

Otazka ¢.14 Ako bude konkrétne postupovat’' verejny obstaravatel (buduci objednavatel), ked sa pocas realizacie diela vyskytne nevyhnutna
potreba vykonat naviac prace, dodavky materialov, tovarov a sluzieb ¢o do ich mnozstva a objemu(tzv. naviac prace), ktoré nie su obsiahnuté vo
» Vykaze vymer*, ktory bol podkladom sutaznej dokumentacie a nasledne vytvoril prilohu k zmluve o dielo?

Verejny obstaravatel zodpovedal danu otazku dna 23.2.2021.

Otazka €.15 Je miesto na vykonanie diela bez akychkolvek pravnych alebo skutkovych vad(napr. podzemné inzinierske siete, nestabilné podlozie,
spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo sutaznych podkladov a ktorych existencia by spdsobila prediZzenie terminu realizacie diela alebo
zvySenie nakladov na zhotovenie diela?

Verejny obstaravatel zodpovedal danu otazku dna 23.2.2021.
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Otazka €.16 Su uvedené konstrukcie v sulade s STN EN?
Verejny obstaravatel zodpovedal danu otazku dna 23.2.2021.

Otazka ¢.17 Ziadame o vysvetlenie, ¢i je material vyrobkov definovany v dodanych podkladoch obstaravania vo ,vykaze, vymer v sulade s
materialom s materialom uvedenym v dodanej PD (vykresy a technické spravy), a podla skutoCnosti, a uvedenﬁ ,vykaz, vymer® obsahuje totozné
mnozstva, merné jednotky a popisy poloziek. Vazeny verejny obstaravatel, dovolujeme si Vas poziadat o pos Ktnutie vysvetlenia jednoznaénym

otvrdenim, Zze budete poCas realizacie diela poZadovat len dodavky, prace a sluzby, ktoré su obsiahnuté v poskytnutom ,, vykaze vymer® pricom
Ziadame o potvrdenie, ze v pripade vzniku rozdielov medzi mnozstvami, mernymi jednotkami a popismi poloziek vykazu, vymer a PD budu platit
mnozstva, merné jednotky a popisy poloziek v zmysle vykazu, vymer.

Odpoved verejného obstaravatela na otdzku €. 17: Projektova dokumentacia bola vypracovana autorizovanou osobou v sulade s platnymi
normami. Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi Eodkladmi v8etkym zaujemcom projektovu dokumentaciu vratane vykazu vymer. Kazdy
zaujemca ma moznost oboznamit sa s jeho kompletnym obsahom. Podrobné nastudovanie projektovej dokumentacie je podla nazoru verejného
obstaravatela nevyhnutny predpoklad na zodpovedné vypracovanie ponuky.

Otazka ¢.18 Su vsSetky casti PD, vratane vyplfiovych konsStrukcii vo vykazoch, vymer zosuladené s Projektom poziarnej ochrany s poziarnou
bezpecnostou stavby?

Odpoved verejného obstaravatela na otadzku €. 18: Projektova dokumentacia bola vypracovana autorizovanou osobou v sulade s platnymi
normami. Verejny obstaravatel' zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi v§etkym zaujemcom projektovi dokumentaciu vratane vykazu vymer. Kazdy
zaujemca ma moznost oboznamit sa s jeho kompletnym obsahom. Podrobné nastudovanie prohjektovej dokumentéacie je podfa nazoru verejného
obstaravatela nevyhnutny predpoklad na zodpovedné vypracovanie ponuky.

Otazka €.19 Su jednotlivé €asti technologickych celkov profesne prepojené, je toto prepojenie sucastou vykazov, vymer suvisiacich profesii ?

Odpoved verejného obstaravatela na otazku €. 19: Projektova dokumentacia bola vypracovana autorizovanou osobou v sllade s platnymi
normami. Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovi dokumentaciu vratane vykazu vymer. Kazdy
zaujemca ma moznost oboznamit sa s jeho kompletnym obsahom. Podrobné nastudovanie prohjektovej dokumentacie je podla nazoru verejného
obstaravatela nevyhnutny predpoklad na zodpovedné vypracovanie ponuky.

Otazka €.20 Su vo vykaze, vymer vSetky nevyhnutné materialy a prace suvisiace s danou konstrukciou a pozadovanym stuprfiom dokoncéenosti ?

Odpoved verejného obstaravatela na otadzku €. 20: Projektova dokumentacia bola vypracovana autorizovanou osobou v sulade s platnymi
normami. Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi v§etkym zaujemcom projektovi dokumentaciu vratane vykazu vymer. Kazdy
zaujemca ma moznost oboznamit sa s jeho komJ)Ietnym obsahom. Podrobné nastudovanie prohjektovej dokumentacie je podla nazoru verejného
obstaravatela nevyhnutny predpoklad na zodpovedné vypracovanie ponuky.

Otazka €.21 Su vo vykaze, vymer zachytené vSetky demontaze a spatné montaze konstrukcii?

Odpoved verejného obstaravatela na otazku €. 21: Projektova dokumentacia bola vypracovana autorizovanou osobou v sllade s platnymi
normami. verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovi dokumentaciu vratane vykazu vymer. Kazdy
zaujemca ma moznost oboznamit sa s jeho kompletnym obsahom. Podrobné nastudovanie prohjektovej dokumentacie je podla nazoru verejného
obstaravatela nevyhnutny predpoklad na zodpovedné vypracovanie ponuky.

Otazka €.22 SU mnozstva, druhy a typy materidlov uvedené v PD a vo vykaze, vymer v sulade so statickym posudenim stavby s PD statiky?

Odpoved verejného obstaravatela na otadzku €. 22: Projektova dokumentacia bola vypracovana autorizovanou osobou v sulade s platnymi
normami. Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovi dokumentaciu vratane vykazu vymer. Kazdy
zaujemca ma moznost oboznamit sa s jeho kompletnym obsahom. Podrobné nastudovanie prohjektovej dokumentéacie je podfa nazoru verejného
obstaravatela nevyhnutny predpoklad na zodpovedné vypracovanie ponuky.

Otazka ¢.23 Ziadame budiceho objednavatela (verejného obstaravatela), aby jednoznaéne definoval ako osoby budlceho objednavatela, s
opravnenim vstupu na stavenisko a osoby zodpovedné za komunikaciu s buddcim zhotovitelom

Odpoved verejného obstaravatela na orazku €. 23: Sucastou sutaznych podkladov boli predloZzené "Obchodné podmienky" ktoré obsahujd navrh
zmluvy o dielo s uvedenim prac a povinnosti zmluvnych stran v priebehu zhotovovania predmetu zakzaky.V navrhu zmluvy o dielo je za
objednavatela uvedeny Statutarny zastupca, osoby opravnené konat za objednavatefa budu zname uspesnému uchadzacovi pred podpisom zmluvy.
Neuvedenie tychto osdb v navrhu zmluvy o dielo nesuvisi s informaciami potrebnymi na vypracovanie ponuky.

Otazka ¢.24 Ziadame objednavatela (verejného obstaravatela), aby jednoznaéne definoval ako osobu opravnent za pripadnt zmenu zmluvnych
podmienok vyhradne Statutarneho zastupcu buduceho objednavatela.

Odpoved verejného obstaravatela na otazku ¢ 24: Sucastou sutaznych podkladov boli predloZzené "Obchodné ()/odmienky" ktoré obsahuju navrh
zmluvy o dielo s uvedenim prac a povinnosti zmluvnych stran v priebehu zhotovovania predmetu zakzaky.V navrhu zmluvy o dielo je za
objednavatela uvedeny Statutarny zastupca, osoby opravnené konat za objednavatela budu zname uspeSnému uchadzacovi pred podpisom zmluvy.
Neuvedenie tychto 0s6b v navrhu zmluvy o dielo nesuvisi s informaciami potrebnymi na vypracovanie ponuky.

Otazka €.25 Je buduci objednavatel (verejny obstaravatel) stotozneny s navrhovan;/m rieSenim a je si vedomy, Ze neméze pocas realizacie diela
menit materialové polozZky, technické rieSenie oproti poskytnutej PD a vykazu, vymer?

Odpoved verejného obstaravatela na otazku ¢. 25: Predmet zakazky bude realizovany podla projektovej dokumentacie vypracovane;j
autorizovanynm projektantom, ktorej nastudovanie je nevyhnutnym predpokladom pre zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky.

Otazka €.26 Pytame sa, Ze v pripade, Ze je vydané stavebné povolenie na predmet zékazkE), buduci objednavatel (verejny obstaravatel') premietol
pripomienky zo stavebného konania od dotknutych organov Statnej spravy a samospravy do PD a vykazu vymer, ktoré poskytol uchadzacom ?

Odpoved verejného obstaravatela na otazku ¢. 26: Uz pri priprave projektovej dokumentacie boli vyjadrenia organov $tatne spravy a verejnej
spravy a spravcov IS postiupené spracovatelovi projektovej dokumentacie, ktoré bol povinny podla ZoD zapracovat’ do projektovej dokumentacie a do
vykazu vymer. Tiez boli zapracované pripomienky zo stavebného konania od dotknutych organiov $tatnej spravy a samospravy.

Otazka ¢€.27 Dovolujeme si poziadat vereéného obstaravatela o odpoved, ¢i preskimal pomery na budiucom stavenisku a i je mozné stavenisko
riadne odovzdat v zmysle § 43 i Zakona ¢. 50/1976 Zb. t. j. Zakona o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebného zakona)?

Odpoved verejného obstaravatela obstaravatela na otazku €. 27: Ano, verejny obstaravatel preskimal pomery na budicom stavenisku a méze
stavenisko riadne odovzdat v zmysle § 43 Zakona €. 50/1976 Zb.z. Zakona o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku.
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Otazka ¢.28 Pytame sa, Ci je objednavatel (verejny obstaravatel) vedomy skuto€nosti, Ze buduci zhotovitel nebude vykonavat zmeny v PD, ktoré
buduci buduci objednavatel” (verejny obstaravatel) bude chciet uskutoCnit po prevzati staveniska z dovodu neoboznamenia sa s PD pred zacCatim
verejného obstaravania ?

Odpoved verejného obstaravania na otazku €. 28: Predmet zakazky bude realizovany podla projektovej dokumentacie vypracovanej
autorizovanynm projektantom, ktorej nastudovanie je nevyhnutnym predpokladom pre zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky.

Otazka €.29 Pytame sa, ¢i ma buduci objednavatel (verejny obstaravatel) dostato¢ne nastudované zmluvné podmienky, ktoré poskytol a zavazuje sa
tieto pocas realizacie dodrziavat?

Odpoved verejného obstaravatela na otazku ¢&. 29: Verejny obstaravatel je spracovatel a predkladatel zmluvnych podmienok, t. z. Ze pozna
predlozené zmluvné podmienky.

Otazka ¢.30 Je na zodpovednosti buduceho zhotovitela realizovat dielo vzmysle PD a vykazu, vymer, ktoré verejny obstaravatel (buduci
objednavatel) poskytol uchadzatom. Pytame sa, ¢i buduci objednavatel gverejny obstaravatel) si je vedomy, Ze v pripade chyb v PD a vykaze vymer,
ktort poskytol uchadzacom, ktoré budi pocas kolaudacného konania vytknuté ako vady a nedostatky, braniace vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia a
neboli spdsobené realizaciou buduceho zhotovitela, je plne na jeho zodpovednosti?

Odpoved verejného obstaravatela na otazku €. 30: Z tejto otazky nie je verejnému obstaravatelovi zrejmé, ktoré informacie uvedené v sutaznych
podkladoch alebo v L)rojektovej dokumentacii pozaduje zaujemca vysvetlit. Verejny obstaravatel z predmetnej otazky neidentifikoval konkrétnu
nejednoznacnost, na ktord sa zaujemca pyta, preto nie je mozné poskytnut odpoved na nejasnu a hypoteticku otazku.

Otazkaé.31 Ziadame verejného obstaravatela o potvrdenie, Ze kontaktna osoba zodpovedna za proces verejného obstaravania ma opravnenie zo
strany verejného obstaravatela na zodpovedania hore uvedenych otazok, a ze verejny obstaravatel (buduci objednavatel) si je vedomy, Ze je viazany
takymito odpovedami pocas realizacie diela.

Odpoved verejného obstaravatela na otazku ¢. 31: Otazka nema odborny ani technicky charakter, nesuvisi s informaciami potrebnymi na
vypracovanie ponuky a preukazanie splnenia podmienok ucasti. Z tohto dovodu nebude verejny obstaravatel na tuto otazku odpovedat.
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Poradové ¢islo: 32 Datum podania: 11.03.2021 09:21:17 Zverejnené: 30.03.2021 14:57:53

Dobry den,
Tymto by sme chceli poziadat verejného obstaravatela o odpoved na nasledujuce otazky alebo pripomienky:

1) Ziadame o doloZenie Restauratorského vyskumu ku &astiam, ktoré st poZadované na zrestaurovanie. Konkrétne sa jedna o nastenné malby,
Stukové omietky, drevené a kovové prvky. Bez predlozenia reStauratorského vyskumu nevedia certifikované firmy spravne nacenit a predlozit
ponuku. (Umelecko-historicky a a architektonicko-historicky vyskum, ktory sa nachadza v podkladoch nie je postacujuci, pre spravne nacenenie).

2) Ziadame o doplnenie PROJEKTU ORGANIZACIE VYSTAVBY nakolko je to potrebna &ast projektovej dokumentacie pre spravny odhad realizacie
z hladiska technologického postupu a harmonogramu prac a ceny diela.

Tiez sa spomina aj odvolanie na POV v Technickej sprave: Staveniskova prevddzka: Docasné oplotenie staveniska bude vybudované podfa
Jjednotlivych etap, oplotena bude cast plochy na ktorej sa bude vykonavat stavebna c¢innost, alebo jej oplotenie bude potrebné v zmysle podmienok
STN. Oplotené bude taktiez okolie zariadenia staveniska, ktoré bude vzhladom na obmedzené priestorové mozZnosti premiestriované. Vid situdcia
POV.

Vykres POV nam ale nebol dodany v zaslanych podkladoch.
Odpoved verejného obstaravatela ¢.1:

Architektonicko-historicky vyskum z 2005 a 2019 su su€astou sutaznych podkladov. ReStauratorsky vyskum a nasledny reStauratorsky navrh zada
buduci dodavatel stavby opravnenému a nim vybranému reStauratorovi, ktory ho spracuje a predlozi ho na schvalenie KPU Trnava. Tento vyskum a
navrh méze spracovat len buduci zhotovitel reStauratorskych prac obnovy. Kazdy reStaurator vie na zaklade architektonicko - historického vyskumu
nacenit realizaciu obnovy. Toto je spravny postup obnovy pamiatok. Tvrdenie ze A-H vyskum je nepostadujuci nie je namieste, vid vySSie opisany
postup obnovy.

Odpoved verejného obstaravatela ¢.2:

Situacia POV je v technickej sprave na strane ¢. 14.

Poradové ¢islo: 33 Datum podania: 08.03.2021 17:40:25 Zverejnené: 30.03.2021 14:57:53

Dobry den,
Otazka €. 1:

V névrhu zmluvy o dielo ¢l. VI. bod 1 "Cena diela bude uhradena na zaklade ¢iastkovych faktur, ktorych vyska bude zodpovedat zrealizovanym
pracam za prislusné obdobie podla dohody s Objednavatefom." Zmluva nedefinuje pojem ,prisluséné obdobie”, ¢o modze spdsobit nejasnost pri
vystavovani Giastkovych faktur, ktoré musia byt byt z hladiska obsahu vykonanych prac odsuhlasené. Ak sa ma cCiastkova faktura vystavit ,za
prislusné obdobie“, potom je nevyhnutné zmluvne uviest, &i sa jedna o mesacné alebo iné obdobie. Ziadame o dopinenie navrhu zmluvy o dielo.
Aktudlne znenie svojim spésobom zvyhodriuje objednavatela.

Odpoved verejného obstaravatela ¢.1:
Verejny obstaravatel upravuje znenie bodu 1 v €l. VI. nasledovne:

Cena diela bude uhradena na zéaklade Ciastkovych faktur vystavovanych Zhotovitefom mesacne, resp. po dohode s objednavatelom, v ktorych vyska
fakturovanej sumy bude zodpovedat zrealizovanym pracam za obdobie, za ktoré bola Ciastkova faktura vystavena. erejny obstaravatel upravuje
znenie bodu 1 v ¢l. VI. nasledovne: Otazka €. 2:

Otazka €. 2:

V navrhu zmluvy o dielo €l. V. bod 6. nie je zrejmé, aku délezitost maju jednotlivé podklady a aka je priorita podkladov v pripade ak nastanu
nejasnosti, pripadne rozpory medzi podkladmi. Doplni verejny obstaravatel tuto informaciu do navrhu zmluvy o dielo?

Odpoved verejného obstaravatela ¢.2:
Verejny obstaravatel upravuje znenie bodu 6 v €l. V nasledovne:

Ako podkiad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, kon$trukcny, materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predloZzené dokumenty, ktorych prioritu udava poradie, v akom st definované:
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a)sutazné podklady,
b)projektova dokumentacia pre realizaciu stavby,
c)stavebné povolenie,

d)vykaz vymer

Otazka €. 3:

V navrhu zmluvy o dielo €. IX. bod 5 zo znenia vyplyva, Ze objednavatel sa zavazuje prevziat dielo ,iba bez vad a nedorobkov®“. Navrhujeme, aby
znenie bolo doplnené nasledovne: "Objednavatel sa zavézuje prevziat dielo aj v pripade, ak vady alebo nedorobky zistené v preberacom konani
nebrania riadnemu uZivaniu diela." Navrhovana formulacia je v praxi obvykla a vzhladom na charakter diela sa javi podmienka prevzatia diela bez
akychkolvek vad ako neprimerana. NavySe zmluva obsahuje ustanovenia o zmluvnych pokutach, ktoré su znacne vysoké.

Odpoved verejného obstaravatela ¢€.3:

Verejny obstaravtael ponechava znenie bodu 5 €l. IX tak ako je uvedené.

Otazka €. 4:

V navrhu zmluvy o dielo €l. XVI. bod 1 navrhujeme na konci bodu doplnit vetu: "Objednavatel sa zavézuje vyrozumiet zhotovitela o nadobudnuti
ucinnosti zmluvy bez zbytocného odkladu."

Odpoved verejného obstaravatela ¢.4:
Verejny obstaravtael upravuje znenie bodu 1 v él. XVI. nasledovne:

Zmluva je platné driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. U&innost nadobudne drfiom nasledujicim po dni dorudenia sprévy z kontroly
verejného obstaravania zo strany poskytovatela nenavratného finanéného prispevku z Integrovaného regionalneho operacného programu na
realizaciu projektu ,Kreativne centrum Trnava“ prostrednictvom ktorého je pinenie zo Zmluvy financované, s kladnym vysledkom Objednavatelovi
za predpokladu jej predchadzajuceho zverejnenia na webovom sidle Objednévatela v stlade so zakonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informéaciam. Objednavatel sa zavézuje vyrozumiet Zhotovitela o nadobudnuti t¢innosti zmluvy bez zbytoéného odkladu

Otazka €. 5:

V zmysle navrhu zmluvy o dielo €¢l. VI. bod 14 bude objednavatel akceptovat, ak v pripade vyuzitia vykonovej zabezpeky tato bude platna do
nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia prislusného stavebného uradu o kolaudacii stavby?

Odpoved verejného obstaravatela €.5:
Verejny obstaravatel upravuje znenie bodu 14 v €l. VI nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruka resp. jej ¢ast bude Zhotovitelovi vratena , v pripade Ze nebude Objednavatelom v sulade s touto zmluvou
pouZzita na uhradu jeho pohladavok voci Zhotovitelovi. Zaruka alebo jej ¢ast bude uvolnena najneskér do 30 kalendarnych dni po protokololarnom
odovzdani diela bez vad a nedorobkov zmysle ¢lanku IX. tejto zmluvy, a to na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel poskytne
ako zaruku za riadne a véasné splnenie zmluvy Objednavatelovi bankovi zaruku podla bodu 13 tohto ¢lanku zmluvy na pinG sumu zaruky zriadenej v
renomovanej bankovej institucii, ktorou banka poskytne v prospech Objednavatela bankovu zaruku v plnom rozsahu na krytie zavézkov totoznych s
obsahom zaruky v zmysle bodu 13 tohto ¢lanku zmluvy, t. j. ktora podla svojho obsahu plnohodnotne nahradi Objednéavatelom zadrzani sumu
predstavujucu vykonovu zabezpeku, bankova zaruka bude platna do protokololarneho odovzdania diela bez vad a nedorobkov. Objednavatel vrati
Zhotovitelovi bankovu zaruku najneskér do 30 kalendarnych dni po protokololarnom odovzdani diela bez vad a nedorobkov.

Otazka €. 6:

V navrhu zmluvy o dielo ¢l. VIII. ¢ast C bod 29 navrhujeme doplnit, &i poistenie ma byt do vySky cenu diela bez DPH alebo do vySky ceny diela s
DPH.

Odpoved verejného obstaravatel'a ¢.6:
Verejny obstaravatel upravuje znenie bodu 29 v ¢l. VIII éast’ C nasledovne:
Zhotovitel je povinny pocas celej doby realizacie diela byt poisteny proti Skodam spésobenych jeho ¢innostou, vratane mozZznych $kéd pracovnikov

Zhotovitela, ato az do vy$ky ceny diela s DPH. Zhotovitel nesie vocéi Objednavatelovi zodpovednost za Skody spbésobené cinnostou svojich
subdodavatelov tak, ako by ich spésobil sam. Doklady o poisteni je povinny predloZit Objednavatelovi pred prevzatim staveniska.

Otazka €. 7:

Strana: 22 z 37 Uzivatel: 1180358 Vytvorené dia: 22.04.2021 16:03:50



EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky:Kreativne centrum Trnava — rekonstrukcia budovy na Hlavnej 17

Obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj

V zmysle navrhu zmluvy o dielo €l. VIII. ¢ast C bod 31 "Zaroven je povinny preukazat, Ze klu€ovi odbornici podielajici sa na plneni predmetu tejto
Zmluvy nie su pocas ucinnosti tejto Zmluvy v pracovnopravnom vztahu s Objednavatelom." Akym sp6sobom by mal zhotovitel preukazat, ze klGCovi
odbornici nie su vo parcovnopravnom vztahu s Objednavatelom?

Odpoved verejného obstaravatela ¢€.7:

Uchéadzac¢ preukazuje tito podmienku ¢estnym vyhlasenim.

Otazka €. 8:
V prilohe D sutaznych podkladov "Cestné vyhlasenie o subdodavkach" bod 3 navrhujeme doplnit " ... tykajuce sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 pism e) a f) zakona ¢. 343/2015 Z. Z..... " &im bude uvedené v sulade so zvy§kom sutaznych podkladov.

Odpoved verejného obstaravatela ¢.8:

Upravené sutazné podklady, s poZadovanym doplnenim "Cestného vyhlasenia o subdodéavkach", verejny obstaravatel zverejnil vo svojom profile.

Otazka €. 9:

V zmysle sutaznych podkladov zivotopis stavbyvediceho musi okrem iného obsahovat aj idaj o $tatnej prislusnosti. Jedna sa o osobny udaj, ktory
nema vplyv na odbornost stavbyveduiceho a ani na vykon jeho funkcie, Ziadame preto verejného obstaravatela, aby vypustil tito poziadavku z obsahu
Zivotopisu stavbyveduceho.

Odpoved verejného obstaravatela ¢.9:

Upravené sutazné podklady, s vypusteni uvedenej poziadavky z obsahu zivotopisu stavbyveduceho, verejny obstaravatel zverejnil vo svojom profile.

Otazka ¢. 10:

PrecCo verejny obstaravatel stanovil pozZiadavku, aby v pripade restauratora trvalo Stadium " ... alebo najmenej Sest rokov z celkového $tidia, z toho
najmenej styri roky denného studia?

Odpoved verejného obstaravatela ¢.10:
Sutazné podklady s upravenolu Bodmienkou UcCasti podla § 34 ods. 1 pism. g) — Udajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odborne;j kvalifikacii oséb
e

uré?;‘_?ych na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, v ktorej verejny obstaravatel vypustil poZiadavky na trvanie Studia, najdete zverejnené v
profile.

Upraveny navrh zmluvy verejny obstaravatel zverejnil vo svojom profile.
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Poradové ¢cislo: 34 Datum podania: 01.03.2021 16:44:10 Zverejnené: 30.03.2021 14:57:53

Dobry den,
Tymto by sme chceli poziadat verejného obstaravatela o odpoved na nasledujucu otazku:

1) V zmysle €l. V1., bod 13. je zhotovitel povinny zlozit zaruku za riadne a v€asné splnenie zmluvy a to bud prevodom na ucet Obstaravatela alebo
formou Bankovej zaruky. Zaruka na spinenie zmluvy musi byt poskytnuta vo vySke 10% zo zmluvnej ceny s DPH a to do 5 dni odo dia odovzdania
staveniska. V zmysle €l. VI., bod 14. ma byt bankova zaruka platna do vydania pravoplatného rozhodnutia prislusného stavebného uradu o kolaudacii
stavby a vratena najneskdér do 30 kalendarnych dni po nadobudnuti pravoplatného rozhodnutia prisluSného stavebného uUradu o kolaudacii stavby.
Takto Specifikovana platnost bankovej zaruky nie je viazana na konkrétny termin uvedeny v zmluve o dielo kedZze vzhladom na skutoCnost, Ze
priebeh samotnej kolaudacie trva vopred nesSpecifikovany asovy uUsek, ktory nie je priamo ovplyvnitelny zhotovitefom, by bolo vhodné a ucelné
stanovit’ €asovy ramec ohranic¢eny s ohladom na odovzdanie diela zhotovitelom bez vad a nedorobkov.

Nakolko kolaudacia stavby nie je predmetom zmluvy o dielo, je mozné viazat platnost bankovej zaruky na den protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela bez vad a nedorobkov + 30 dni ?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel upravuje znenie bodu 14 nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruka resp. jej ¢ast' bude Zhotovitelovi vratena , v pripade Ze nebude Objednavatelom v sulade s touto zmluvou
pouZzita na thradu jeho pohladavok voci Zhotovitelovi. Zaruka alebo jej cast bude uvolnena najneskér do 30 kalendarnych dni po protokololarnom
odovzdani diela bez vad a nedorobkov zmysle ¢lanku IX. tejto zmluvy, a to na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel poskytne
ako zaruku za riadne a véasné splnenie zmluvy Objednavatelovi bankovu zaruku podla bodu 13 tohto ¢lanku zmluvy na plni sumu zaruky zriadenej v
renomovanej bankovej institucii, ktorou banka poskytne v prospech Objednavatela bankovu zaruku v plnom rozsahu na krytie zavdzkov totoznych s
obsahom zaruky v zmysle bodu 13 tohto ¢lanku zmluvy, t. j. ktora podla svojho obsahu plnohodnotne nahradi Objednavatelom zadrzani sumu
predstavujicu vykonovi zabezpeku, bankovéa zaruka bude platna do protokololarneho odovzdania diela bez vad a nedorobkov. Objednavatel vrati
Zhotovitelovi bankovu zaruku najneskér do 30 kalendarnych dni po protokololarnom odovzdani diela bez vad a nedorobkov.

Verejny obstaravatel zverejnil upraveny navrh zmluvy vo svojom profile.
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Poradové ¢islo: 35 Datum podania: 25.02.2021 15:39:59 Zverejnené: 30.03.2021 14:57:53

Otazka €. 1) V zmysle €l. IV ods. 6 navrhu Zmluvy o dielo podkladom pre ocenenie diela su verejnym obstaravatelom, teda buducim objednavatelom
predlozené sutazné podklady, projektova dokumentéacia pre realizaciu stavby, stavebné povolenie a vykaz vymer. V zmysle €l. VI ods. 2: ,Podrobna
Specifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena v Prilohe €. 1 tejto zmluvy — Rozpocet stavby (oceneny vykaz
vymer)“, pricom dalSie ustanovenia obsahuju potvrdenia zhotovitela, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace potrebné k realizacii diela. V sulade
s §42 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, a v stlade so zakladnymi principmi
verejného obstaravania, maju byt vSetky podmienky a podrobnosti verejného obstaravania a poziadaviek obstaravatela v sutaznych podkladoch
jasne, presne a jednoznacne formulované tak, aby vSetci uchdazaci chapali ich presny vyznam a mohli ich vykladat rovnako. V zmysle vy$sie
uvedeného:

- Ziadame o vypustenie bodov b) a c¢) €l. VI ods. 6 navrhu Zmluvy, nakolko v ramci verejného obstaravania ma verejny obstaravatel urcit predmet
zakazky tak jasne a presne, aby nemohlo ddjst k nepochopeniu sutaznych podkladov alebo projektovej dokumentacie. - v zaujme predchadzania
nedorozumeniam ohladom pochopenia/nepochopenia projektovej dokumentacia a sutaznych podkladov a v zaujme zachovania porovnatelnosti ponuk
zaroven ziadame verejného obstaravatela o potvrdenie, Ze nim predlozené sutazné podklay jasne, presne a jednoznacne vymedzuju rozsah prac a
vykaz vymer vychadzajuci z projektovej dokumentacie, na zaklade ktorého ma zaujemca urcit cenu, nasledne Uspesny uchadzac realizovat dielo, je
Uplny a presny. Zaujemca ma totiz za to, Ze len potvrdenim predloZzenia dokumentov, ktoré obsahuju vSetky podstatné informacie dolezité pre
vypracovanie ponuky, no bez potvrdenia Uplnosti vykazu vymer, ktory slizi na ur€enie ceny diela, bude prilohou zmluvy o dielo a hlavne zabezpeci
uspesnost’ uchadzaca, si jednotlivy uchadzaci mézu jednotlivé polozky v kotnexte dalSich podkladov vysvetlit réznym spdésobom a tym nie je
dodrziavany princip transparentnosti a dochadza k neporovnatelnosti ponuk.

Otazka €. 2) V zmysle ¢l. XV zmluvu mzno menit formou pisomného dodatku v sulade s §18 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni. Nakolko proces schvalovania dodatkov ma urcity postup a je €asovo narocny, v pripade
vyskytu potreby vykonania naviac prac, ktoré nebudu predmetom uz podpisaného dodatku, zhotovitel nebude méct pristupit k ich realizacii a takyto
postup mdéze mat negativny dopad do vystavby (a to najmad do terminov vystavby). Tymto by chcel zaujemca upozornit na §18 ods. 7 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni, ktory predpisuje pisomnu formu zmeny zmluvy, ale
nevyzaduje formu dodatku. Tymto, v zaujme plynulej realizacie zakazky, navrhujeme nastavit rychlejsi a efektivnej$i zmenovy proces, napr. moznost
realizicie naviac prac a ich Uhrady na zaklade podpisaného zmenového listu.

Odpoved verejného obstaravatela ¢.1:

Verejny obstaravatel trva na pévodnom zneni ods. 6 v €l. IV. Zmluvy o dielo, nakolko zodpovedny projektant pripravil projektovi dokumentaciu a
vykaz vymer k predmetnej zakazke s odbornou starostlivostou tak, aby tieto dokumenty obsahovali vSetky podstatné informacie doblezité pre
vypracovanie ponuky. Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovd dokumentaciu vratane vykazu
vymer, preto kazdy zaujemca ma moznost oboznamit sa kompletne s jej obsahom, a teda jednoducho zistit odpoved na vySSie uvedenu otazku
suladu jednotlivych dokumentov. Podrobné oboznamenie sa s poskytnutou projektovou dokumentaciou je podla nazoru verejného obstaravatela
nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchadzacom.

Odpoved verejného obstaravatela ¢.2:

Zakon €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v §18 upravuje podmienky a postupy pre pripad zmeny zmluvy bez ohladu na to, v akej forme sa tato
zmena robi, t.j. bez ohfadu na skuto¢nost, ¢iide o zmenu formou dodatku alebo inou formou. Akakolvek zmena podmienok dohodnutych v zmluve je
zmenou zmluvy, pri¢om dodatok k zmluve je Standardny spdsob zmeny uzatvorenej zmluvy. Uvedené ustanovenia zakona o VO nemozno obchadzat
inym oznacenim formy, na zaklade ktorej dochadza k zmene zmluvy. Rozhodujuci je vzdy obsah a nie nazov/forma dokumentu.

Poradové ¢islo: 27 Datum podania: 11.03.2021 15:18:40 Zverejnené: 22.03.2021 10:15:53

Dobry den,

vo vykaze vymer SO1.15 je pol.2 28947SIKA Trhliny v klenbovom murive stien pivnice sanovat do oCistenych trhlina Spar aplikovat' izolaéni hmotu
v.¢.S02 statika m2 1 367,969

Z projektovej dokumentacie sme nezistili rozsah trhlin - $irku, hibku, diZzku , umiestnenie, hribky konstrukcii s trhlinami, popis trhlin - chyba projekt
sanacie trhlin. Sanacia trhlin sa oceruje v metroch beznych trhlin nie v m2.

Chceme Vas poziadat o doplnenie informacii ohladne sanacie trhlin - predlozit projekt sanacie trhlin ( steny, stropy, podlahy) a upravit vykaz vymer.
odpoved verejného obstaravatela:

V PD statiky su jednoznacne uréené priestory kde sa nachadzaju trhliny v klenbe a stene. Spdsob sanacie trhlin je jednoznacne ur€eny a popisany.
Vykazovanie sanacie v ploSnej miere je akceptovatelné nakolko sa jedna o tehlové klenby a murivo.
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Poradové cislo: 26 Datum podania: 18.03.2021 18:01:04 Zverejnené: 22.03.2021 10:10:47

Dobry den,

Tymto chcem poziadat verejného obstaravatela opatovne zaslanie vykresu 1.PP v projekt Poziarnej ochrany nalko nie je ho mozné otvorit. Ide o
vykres PBS_1PP_Hlavna17_TT_RP.pdf.

odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel dopifia vykres PBS_1PP_Hlavna1.PP.

Vykres PBS_1PP_Hlavna 1.PP je zverejneny v profile verejného obstaravatefla.

Poradové ¢islo: 25 Datum podania: 18.03.2021 10:08:22 Zverejnené: 22.03.2021 09:00:22

Dobry den,
ziadame upresnit hrabky skla sklenych vyplni s poziarnou odolnostou tychto vyrobkov : D100,D106, S38, S69,5100,5101

odpoved verejného obstaravatela:

Hrabky skla budu Specifikované v dielenskej dokumentacii, ktort spracuje vyrobca.

Poradové ¢islo: 24 Datum podania: 08.03.2021 12:32:52 Zverejnené: 11.03.2021 17:02:21

Dobry den,

prosime verejného obstaravatela o informovanie, & ponuka uchadzac¢a ma byt zabezpe€ena zabezpekou. Nakolko tato informacia nie je obsiahnuta v
sutaznych podkladoch.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel nevyzaduje, aby uchadzac¢ zabezpec il viazanost svojej ponuky zabezpekou v zmysle § 46 zakona o verejnom obstaravani.

Poradové ¢islo: 23 Datum podania: 10.03.2021 11:06:22 Zverejnené: 11.03.2021 16:50:48

Dobry den,

Vykres ¢.20 Stolarske vyrobky, SCH1 az SCH8 - su uvedené hrubky stupnic a podstupnic hr. 35mm. V ostatnych vykresoch stavebnej €asti su
uvedené hrubky dubovych nastupnic a podstupnic 50 mm.

Otéazka : Aku hrabku maju mat dubové schodiskové nastupnice a podstupnice?

Odpoved verejného obstaravatela:

Podstupnice hr. 35 mm, stupnice 50mm.
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Poradové ¢islo: 22 Datum podania: 08.03.2021 13:25:25 Zverejnené: 11.03.2021 16:49:09

Dobry den,

vo vykaze vymer Cast zamocnicke prvky polozka 45 ResStaurane obnovit, pévodny ocelovy trezor rozmeru 2,5x0,6x2,0 m Doplnit zasuvky podla
dobovej analégie Prezentovat v interiéri - Z27 by sme sa chceli informovat &i verejny obstaravatel trva na reStaurovani ocelového trezora ak ano
treba doplnit vyrobnu dokumentaciu pre umoznenie nacenenia.

Odpoved verejného obstaravatela:

Ocelovy trezor bude prezentovany v jestvujicej miestnosti byvalej trezorovne pévodnej banky. Obnova zasuviek bude len vo forme prezentativnej,
Cize staci obnovit napriklad tri zasuvky (nie vSetky) a obnovit pdv. trezorovu skrifiu. Vyrobnu dokumentaciu a navrh obnovy spracovava realizator
obnovy (umelecky zamoénik so spdsobilostou na reStaurovanie zamocn. prvkov). Tuto dokumentaciu a navrh obnovy musi odsuhlasit architekt
stavby a pracovnik KPU Trnava.

Poradové ¢islo: 21 Datum podania: 05.03.2021 15:49:59 Zverejnené: 11.03.2021 16:46:57

Dobry den,
Tymto chceme poziadat verejného obstaravatel o odpoved na nasledujuce otazky:

1)V Casti elekiro chceme poziadat o jasnu definiciu systému nddzového osvetlenia nakolko nevieme jasne vycitat z projektovej dokumnetacie a
zadania ¢i sa jedna o adresny alebo okruhovy (strazenie okruhu) systém.

2)Chceme poziadat verejného obstaravatela o doplnenie buracich prac jestvujlcich beténovych alebo asfaltovych konstrukcii a inych prekazok v
trase novovybudovanych sieti. Z danej dokumentacie nie je zrejme o aké konstrukcie ide, ktoré je potrebné odstarnit.

Odpoved verejného obstaravatela ¢.1:

Ide o CBS - adresny systém.

Odpoved verejného obstaravatela ¢.2:

Verejny obstaravatel dopliia buracie prace jestvujtcich beténovych alebo asfaltovych konstrukcii - cca 90m dlazba; cca 12m asfalt.

Poradové ¢islo: 20 Datum podania: 09.03.2021 08:37:01 Zverejnené: 11.03.2021 16:43:36

Vazeny VO, na zaklade poskytnutych SP Vas Ziadame o upresnenie nasledovného :

1. Ziadame VO o doplnenie $pecifikacie pol.&. 84 vykazu vymer SO01.12

84 M 611980001200 Velkoplosné parkety 24mm (vzor PD interier a pokyny KPU) m2 249,806
Obdobné polozky VVS001.13 - SO01.13 Podlahy

38 M 61198000122 Velkoplo$né parkety 24mm (vzor PD interier a pokyny KPU) m2 345,409

VV P12DUBparkety*1,05 113,348 VV P12aDUBparkety*1,05 232,061 VV Sucet 345,409 39 M 61198000121 Velkoplosné parkety 22mm (vzor PD
interier a pokyny KPU) m2 440,870 Obdobné polozky VVS001.13 - SO01.14 Podlahy

44 M 61198000121 Velkoplosné parkety 22mm (vzor PD interier a pokyny KPU) m2 719,019
VV P18parkdub3NP*1,05 565,278 VV P20parkdub3NP*1,05 153,741

Ziadame o doplnenie vzoru pozadovanej podlahy.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel vzory pozadovanej podlahy zverejnil vo svojom profile.
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Poradové ¢cislo: 19 Datum podania: 02.03.2021 07:33:06 Zverejnené: 11.03.2021 16:43:36

Dobry den,

MbzZete upresnit konkrétny druh prirodného kamena pre vyrobky z prirodného kamena K1azK17, vykr.¢.20, architektara?

Odpoved verejného obstaravatela:

Nové kamenarske prvky budu z travertinu.

Poradové ¢cislo: 18 Datum podania: 05.02.2021 09:24:33 Zverejnené: 23.02.2021 16:02:48

Dobry den,
Otazka ¢. 1:

V technickej sprave k elektrocasti (H39-E-701) je na strane 9 uvedené, Ze rozvadza¢ CBS-A resp. CBS-B je napajany kablom CHKE-V(J)E90 3x 6,
vzapati na strane 11 je uvedeny na napajanie tych istych rozvadzacov kabel CHKE-V(J)E60 3x 6 RE. M6ze VO presne uréit’ typ a parametre
pripojného kabla, ked’ze cela projektova dokumentacia je z hladiska technickej spravy a vykresovej dokumentacie v plnom rozsahu
zavazna.

Odpoved verejného obstaravatela ¢.1:
Z PD Poziarnej ochrany vyplyva, ze kablové rozvody pre nudzové osvetlenie su s funkénou odolnost'ou 60 min.
Otazka ¢. 2:

V technickej sprave k elektro¢asti (H39-E-701) je na strane 9 v poznamke uvedené, Ze trieda funkénej odolnosti kablov pre poziarne uUseky s
priestorom v rieSenej PD je (PS): 90. V Technickej sprave, ktora riesi protipoziarnu bezpecénost stavby (PBS_TS_Hlavna17_TT_RP) je na strane 12
uvedené, Ze poziadavky na funkénu odolnost trasy kablov .... si pre NO 60 minut, pre ostatné ¢asti (EPS, HSP, ...) 30 minut. Méze VO presne uréit’
pozadovanu funkénu odolnost’ kablov a kablovych tras (30-60-90), ked'ze cela projektova dokumentacia je z hfadiska technickej spravy a
vykresovej dokumentacie v plnom rozsahu zavazna?

Odpoved verejného obstaravatela ¢.2:
Z PD Poziarnej ochrany vyplyva, ze kablové rozvody pre nudzové osvetlenie su s funkénou odolnost'ou 60 min.
Otéazka ¢. 3:

V technickej sprave k elektro¢asti (H39-E-701) je na strane 4 uvedené, Ze z nn rozvadza¢a RH1 navrhovanej transformacénej stanice, pole ¢.2, vyvod
€. 1 (poistky 3x 630A) sa zrealizuje novy vyvod 3x kablom AYKY-J 4x240. Vzapati na strane 8 je uvedené, ze Hlavny privod do rieSeného objektu
bude zrealizovany 3x kablom AYKY-J 4x1240. Méze VO presne urcit typ aparametre pripojného kabla, ked'ze cela projektova
dokumentacia je z hladiska technickej spravy a vykresovej dokumentacie v plnom rozsahu zavazna?

Odpoved verejného obstaravatela ¢.3:
Privod do rieSeného objektu je navrhnuty kablami 3x AYKY-J 4x240.
Otazka ¢. 4:

Technicka sprava k elektro¢asti (H39-E-701) sa na strane 4 odvolava na prilohu (vid. priloha technickej spravy; Sichr 18.03). Tuto prilohu sme v
dostupnej PD nenasli. M6ze VO doplnit’ vy$Sie uvedenu prilohu do PD, ked'ze cela projektova dokumentacia je z hfadiska technickej
spravy a vykresovej dokumentacie v plnom rozsahu zavazna?

Odpoved verejného obstaravatela ¢.4:

Verejny obstaravatel dopifia PD o prilohu k Technickej sprave v éasti Elektroinstalacia, ktor( zverejnil vo svojom profile.
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Obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj

Poradové ¢islo: 12 Datum podania: 22.02.2021 10:27:47 Zverejnené: 23.02.2021 16:02:48

Dobry den ,

v pamiatkovom vyskume sa nachadzaju rozdielne prvky na nacenenie ako vo vykaze vymer preto Zziadame verejného obstaravatela o zaslanie
reStauracného vyskumu z dévodu , Ze nemame moznost nacenit reStauratoské prace bez vyskumu a navrhu na reStaurovanie, nie je presne zname ¢o
je potrebné restaurovat.

Odpoved verejného obstaravatela:

V PD architektura su uvedené stropy a steny, resp. iné prvky kde je predpisany restauratorsky vyskum. Na zaklade vysledkov rest.

vyskumu bude vyhotoveny restauratorsky navrh odsuhlaseny KPU Trnava a architektom. Arch.historicky vyskum je sucast’ celkovej
PD.

Poradové ¢islo: 13 Datum podania: 22.02.2021 09:33:52 Zverejnené: 23.02.2021 16:02:48
Otazka ¢. 1)

Ziadame verejného obstaravatela doplnenie spdsobu zabezpeéenia vykopu v objekte SO S001.7 Hydroizolacia spodnej stavby, statika v.¢.S01
spodnej stavby - polozka €. 8 ,Vykop nezapaZenej zarezov so Sikmymi stenami v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 /spodna stavba zaklady X1 Vo
vykope ktory je v hibke -3,5m pod Uroviiou terénu sa maju vykonavat sanadné a izoladné prace na jestvujlcich zakladov. Vykop z hladiska BOZP
musi byt zabezpeéeny pazenim respektive s dostatoénym svahovanim terénu. Svahovanie ale vzhladom na podmienku v projektovej dokumentacii,
ktora dovoluje vykonat vykop v maximalnej §irke 2,0m nebude mozné vykonat dostato&ne bezpe&né pri pracovanej hibke 3,5m pod Grovfiou terénu.
Odpoved verejného obstaravatela ¢.1:

Spoésob zabezpecenia vykopu si zabezpeéi dodavatel stavby spésobilou osobou (geotechnikom) v sulade s BOZP, napr.pazenim,
rozopretim alebo razenou rozopretou pilotou.

Otazka &. 2)

Ziadame verejného obstaravatela o prehodnotenie poloZky v objekte S001.7 Hydroizolacia spodnej stavby, statika v.¢.S01 spodnej stavby —
polozka €. 38 — ,,Priestorova izolacia vlhkého muriva- injektazou priestorova - X4 , Podla projektovej dokumentacie je potrebné mnozZstvo na
izolaciu vihkého muriva injektazou 491,3m2 . Vo vykaze vymer je iba 300 m2. Poukazujeme na nesulad s mnozstvami medzi vykazom vymer a
projektovou dokumentaciu.

Odpoved verejného obstaravatela ¢.2:
Vo vykaze vymer je k hydroizolacii injektazou polozka ¢. 37 a 38.
- polozka €. 37 - 400 bm injektaz muriva (horizontalna clona) do hr. muriva 1000 mm

- polozka ¢. 38 - 300 m2 injektaz priestorova (steny kde nie je ic¢inna len horizontalna clona nakolko murivo nasiaka aj ploSne).

Poradové cislo: 14 Datum podania: 18.02.2021 11:12:16 Zverejnené: 23.02.2021 16:02:48

Otazka &. 1)

Ziadame verejného obstaravatela o odpoved, Ze &i ako uchadzaé predkladame v ponuke aj Harmonogram stavby alebo to predklada aZ uspesny
uchadzag pri podpise zmluvy?

Ktoré prilohy k zmluve o dielo predklada uchadza¢ uz v ponuke a ktoré prilohy predklada az uspes$ny uchadzac pri podpise zmluvy o dielo?
Odpoved verejného obstaravatela:

Prilohu &. 2 Casovy a vecny harmonogram stavby predklada az Gspe$ny uchadzaé pred podpisom zmluvy, tak ako aj Prilohu &. 3 Zoznam
subdodavatelov a Prilohu €. 4 Zoznam kl'i¢ovych odbornikov podielajucich sa na plneni zmluvy.

Uchadzac vo svojej ponuke predklada Prilohu €. 1 Rozpocet stavby (oceneny vykaz vymer).

Poradové ¢gislo: 15 Datum podania: 17.02.2021 07:16:06 Zverejnené: 23.02.2021 16:02:48

Dobry den,
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prosime verejného obstaravatela o poskytnutie odpovedi na nasledujice otazky:

Otézka ¢. 1

Podla § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani ma povinnost’ verejny obstaravatel ( budici objednavatel ) poskytnat
zaujemcom ( buducim zhotovitefom ) také sutazné podklady, ktoré obsahuju jednoznacny, Uplny, nestranny, bezchybny a transparentne spracovany
opis predmetu zakazky, aby jednotlivi zaujemcovia nemali problém s vypracovanim svojich cenovych ponuk a su€asne bola zabezpe€ena vzajomna
porovnatelnost ponuk uchadzacov.

Su vypracované sutazné podklady vo vzajomnej sUvislosti a kazda ich jednotliva &ast v bezchybnom stave a vzajomnom stlade tak, e spifiaju
podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona ¢&. 343/2015 o verejnom obstaravani ?

Odpoved verejného obstaravatela ¢.1:

Verejny obstaravatel poskytol sut'azné podklady a ich prilohy v stlade s § 42 a v sulade s § 10 ods. 2 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov. Zodpovedny projektant pripravil projektovd dokumentaciu a vykaz vymer k
predmetnej zakazke s odbornou starostlivostou tak, aby tieto dokumenty obsahovali vSetky podstatné informacie délezité pre
vypracovanie ponuky. Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektova dokumentaciu
vratane vykazu vymer, preto kazdy zaujemca ma moznost’ oboznamit’ sa kompletne s jej obsahom, a teda jednoducho zistit odpoved’ na
vyssSie uvedenu otazku suladu jednotlivych dokumentov. Podrobné oboznamenie sa s poskytnutou projektovou dokumentaciou je
podla nazoru verejného obstaravatela nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchadzac¢om.

Otazka €. 2

Je material a rozsah stavebnych vyrobkov, prac a technoldgii definovany v dodanych sutaznych podkladoch predmetného obstaravania v Casti
,vykaz — vymer, v riadnom vzajomnom sulade s Projektovou dokumentaciou dalej len ,PD“ (vykresova €ast, suhrnné spravy, technické spravy,
tabulky, vypoéty, atd.),Stavebnym povolenim vratane vyjadreni dotknutych stran konania a skutkovym stavom na mieste buduicej realizacie diela
vratane vSetkych potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a mnozstiev materialov, prac a technoldgii potrebnych na riadne zrealizovanie
buduceho diela v rozsahu pozadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani? Obsahuje doklad ,vykaz-vymer* vSetky prace na riadne
zhotovenie diela v rozsahu pozadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani?

Odpoved verejného obstaravatela ¢.2:

Verejny obstaravatel poskytol sut'azné podklady a ich prilohy v stlade s § 42 a v stilade s § 10 ods. 2 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov. Zodpovedny projektant pripravil projektovii dokumentaciu a vykaz vymer k
predmetnej zakazke s odbornou starostlivostou tak, aby tieto dokumenty obsahovali vSetky podstatné informacie dolezité pre
vypracovanie ponuky. Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovi dokumentaciu
vratane vykazu vymer, ako aj vydané stavebné povolenie, preto kazdy zaujemca ma moznost’ oboznamit’ sa kompletne s jej obsahom, a
teda jednoducho zistit' odpoved na vyssie uvedenu otazku suladu jednotlivych dokumentov. Podrobné oboznamenie sa s poskytnutou
projektovou dokumentaciou je podlPa nazoru verejného obstaravatela nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné vypracovanie
ponuky uchadzacom. Z tejto otazky nie je verejnému obstaravatelovi zrejmé, ktoré informacie uvedené v sutaznych podkladoch alebo v
projektovej dokumentacii pozaduje zaujemca vysvetlit. Verejny obstaravatel z predmetnej otazky neidentifikoval konkrétnu
nejednoznaénost’, na ktorui sa zaujemca pyta, preto nie je mozné poskytnut’ odpoved' na nejasnu a hypoteticka otazku.

Otazka ¢.3
Podla § 42 ods. 9 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani , Ak verejny obstaravatel alebo obstaravatel vyzaduje konkrétnu znacku, musi prijat’ aj
int znacku, ktorej podmienky na udelenie su rovnocenné podmienkam na udelenie vyzadovanej znacky......“ M6ze buduci zhotovitel pri dodrzani § 42

ods. 9 zakona ¢&. 343/2015 o verejnom obstaravani pripadne dodat’ inu ( ako je uvedené v Projektovej dokumentacii ) ekvivalentnd znacku (pri
zachovani pozadovanych parametrov) materialu a technoldgii pri realizovani predmetnej zakazky?

Odpoved verejného obstaravatel'a ¢.3:

Verejny obstaravatel jednoznacéne uviedol pravidla pouzitia ekvivalentnych vyrobkov najma v casti lll. Priprava ponuky, bod 18.6.
sut'aznych podkladov a v ¢asti B.2 Spésob urcenia ceny, bod 6. sut'aznych podkladov.

Otazka ¢.4
Stavebné materialy a technoldgie navrhnuté - obsiahnuté v predmetnych sttaznych podkladoch v asti PD st beZne dostupné aktualne na trhoch EU?

Odpoved verejného obstaravatela ¢.4:

Zodpovedny projektant pripravil projektovi dokumentaciu a vykaz vymer k predmetnej zakazke s odbornou starostlivostou tak, aby
tieto dokumenty obsahovali vSetky podstatné informacie délezité pre vypracovanie ponuky. Z tejto otazky nie je verejnému
obstaravatelovi zrejmé, ktoré informacie uvedené v sutaznych podkladoch alebo v projektovej dokumentacii pozaduje zaujemca
vysvetlit. Verejny obstaravatel z predmetnej otazky neidentifikoval konkrétnu nejednoznaénost’, na ktoru sa zaujemca pyta, preto nie je
mozné poskytnut’ odpoved’ na nejasni a hypoteticki otazku. Dovolujeme si poznamenat, ze instititom vysvetlovania sa maju
odstranovat’ konkrétne nejasnosti zaujemcov v podkladoch alebo inej dokumentacii potrebnej na vypracovanie ponuky a ktoré su
naozaj potrebné a ucelné pre spracovanie ponuky.

Otazka ¢.5
Su sutazné podklady najma v ¢asti PD vzajomne a samostatne v bezchybnom sulade?
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Odpoved verejného obstaravatela €.5:

Verejny obstaravatel poskytol sut'azné podklady a ich prilohy v stlade s § 42 a v suilade s § 10 ods. 2 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov. Zodpovedny projektant pripravil projektovi dokumentaciu a vykaz vymer k
predmetnej zdkazke s odbornou starostlivostou tak, aby tieto dokumenty obsahovali vSetky podstatné informacie délezité pre
vypracovanie ponuky. Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovi dokumentaciu
vratane vykazu vymer, ako aj vydané stavebné povolenie, preto kazdy zaujemca ma moznost’ oboznamit’ sa kompletne s jej obsahom, a
teda jednoducho zistit' odpoved na vyssie uvedenu otazku suladu jednotlivych dokumentov. Podrobné oboznamenie sa s poskytnutou
projektovou dokumentaciou je podlPa nazoru verejného obstaravatefa nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné vypracovanie
ponuky uchadzaéom. Z tejto otazky nie je verejnému obstaravatelovi zrejmé, ktoré informacie uvedené v sut'aznych podkladoch alebo v
projektovej dokumentacii pozaduje zaujemca vysvetlit. Verejny obstaravatel z predmetnej otazky neidentifikoval konkrétnu
nejednoznaénost’, na ktoru sa zaujemca pyta, preto nie je mozné poskytnut’ odpoved’ na nejasnu a hypotetick otazku.

Otéazka ¢. 6
Je PD vypracovana riadne, Uplne a spravne a teda najma obsahuje vSetky potrebné konstrukéné rieSenia, technické detaily, statiku, rezy, pohlady,
skladby, vSetky rozmery a vymery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

Odpoved verejného obstaravatela ¢.6:

Verejny obstaravatel poskytol sut'azné podklady a ich prilohy v stlade s § 42 a v stilade s § 10 ods. 2 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov. Zodpovedny projektant pripravil projektovii dokumentaciu a vykaz vymer k
predmetnej zakazke s odbornou starostlivostou tak, aby tieto dokumenty obsahovali vSetky podstatné informacie délezité pre
vypracovanie ponuky. Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovi dokumentaciu
vratane vykazu vymer, ako aj vydané stavebné povolenie, preto kazdy zaujemca ma moznost’' oboznamit’ sa kompletne s jej obsahom, a
teda jednoducho zistit' odpoved na vyssie uvedenu otazku suladu jednotlivych dokumentov. Podrobné oboznamenie sa s poskytnutou
projektovou dokumentaciou je podlPa nazoru verejného obstaravatela nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné vypracovanie
ponuky uchadzacom. Z tejto otazky nie je verejnému obstaravatelovi zrejmé, ktoré informacie uvedené v sutaznych podkladoch alebo v
projektovej dokumentacii pozaduje zaujemca vysvetlit. Verejny obstaravatel z predmetnej otazky neidentifikoval konkrétnu
nejednoznacénost’, na ktoru sa zaujemca pyta, preto nie je mozné poskytnut’ odpoved' na nejasnu a hypoteticka otazku.

Otazka ¢.7
Je PD vyhotovena a nasledne vyrobne rozmerovo okétovana tak, aby bolo dielo zrealizovetelné v sulade a v rozsahu podla dokladu ,vykaz — vymer“?

Odpoved verejného obstaravatel'a ¢€.7:

Verejny obstaravatel poskytol sut'azné podklady a ich prilohy v stlade s § 42 a v stilade s § 10 ods. 2 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov. Zodpovedny projektant pripravil projektovii dokumentaciu a vykaz vymer k
predmetnej zakazke s odbornou starostlivostou tak, aby tieto dokumenty obsahovali vSetky podstatné informacie délezité pre
vypracovanie ponuky. Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovi dokumentaciu
vratane vykazu vymer, ako aj vydané stavebné povolenie, preto kazdy zaujemca ma moznost’ oboznamit’ sa kompletne s jej obsahom, a
teda jednoducho zistit' odpoved' na vys$sSie uvedenu otazku suladu jednotlivych dokumentov. Podrobné oboznamenie sa s poskytnutou
projektovou dokumentdciou je podla ndzoru verejného obstardavatela nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné vypracovanie
ponuky uchadzacom. Z tejto otazky nie je verejnému obstaravatelovi zrejmé, ktoré informacie uvedené v sut'aznych podkladoch alebo
v projektovej dokumentacii pozaduje zaujemca vysvetlit. Verejny obstaravatel z predmetnej otazky neidentifikoval konkrétnu
nejednoznaénost’, na ktoru sa zaujemca pyta, preto nie je mozné poskytnut’ odpoved' na nejasnu a hypoteticka otazku.

Otazka ¢.8
Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené so vSetkymi potrebami nevyhnutnymi na riadne vykonanie diela?

Odpoved verejného obstaravatela ¢.8:

Verejny obstaravatel poskytol sut'azné podklady a ich prilohy v stlade s § 42 a v stilade s § 10 ods. 2 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov. Zodpovedny projektant pripravil projektovi dokumentaciu a vykaz vymer k
predmetnej zdkazke s odbornou starostlivostou tak, aby tieto dokumenty obsahovali vSetky podstatné informacie délezité pre
vypracovanie ponuky. Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovi dokumentaciu
vratane vykazu vymer, ako aj vydané stavebné povolenie, preto kazdy zaujemca ma moznost oboznamit’ sa kompletne s jej obsahom, a
teda jednoducho zistit' odpoved’ na vyssie uvedenu otazku suladu jednotlivych dokumentov. Podrobné oboznamenie sa s poskytnutou
projektovou dokumentaciou je podfa nazoru verejného obstaravatefa nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné vypracovanie
ponuky uchadzacéom. Z tejto otazky nie je verejnému obstaravatelovi zrejmé, ktoré informacie uvedené v sut'aznych podkladoch alebo v
projektovej dokumentacii pozaduje zaujemca vysvetlit. Verejny obstaravatel z predmetnej otazky neidentifikoval konkrétnu
nejednoznaénost’, na ktoru sa zaujemca pyta, preto nie je mozné poskytnut’ odpoved’ na nejasnu a hypoteticku otazku.

Otazka €. 9
Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené a presné so skutkovym stavom a jestvujucimi miestnymi podmienkami na stavenisku?
Odpoved verejného obstaravatela ¢.9:

Verejny obstaravatel poskytol sut'azné podklady a ich prilohy v stlade s § 42 a v stilade s § 10 ods. 2 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov. Zodpovedny projektant pripravil projektovi dokumentaciu a vykaz vymer k
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predmetnej zdkazke s odbornou starostlivostou tak, aby tieto dokumenty obsahovali vSetky podstatné informacie doélezité pre
vypracovanie ponuky. Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovi dokumentaciu
vratane vykazu vymer, ako aj vydané stavebné povolenie, preto kazdy zaujemca ma moznost oboznamit’ sa kompletne s jej obsahom, a
teda jednoducho zistit' odpoved na vys$sie uvedenu otazku suladu jednotlivych dokumentov. Podrobné oboznamenie sa s poskytnutou
projektovou dokumentaciou je podlfa nazoru verejného obstaravatefa nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné vypracovanie
ponuky uchadzacéom. Z tejto otazky nie je verejnému obstaravatelovi zrejmé, ktoré informacie uvedené v sut'aznych podkladoch alebo v
projektovej dokumentacii pozaduje zaujemca vysvetlit. Verejny obstaravatel z predmetnej otazky neidentifikoval konkrétnu
nejednoznaénost’, na ktoru sa zaujemca pyta, preto nie je mozné poskytnut’ odpoved’ na nejasnu a hypotetickt otazku.

Otazka ¢.10
Su jednotlivé profesie v ramci PD vzajomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosuladené?

Odpoved verejného obstaravatela ¢.10:

Verejny obstaravatel poskytol sut'azné podklady a ich prilohy v stlade s § 42 a v stilade s § 10 ods. 2 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov. Zodpovedny projektant pripravil projektovi dokumentaciu a vykaz vymer k
predmetnej zakazke s odbornou starostlivostou tak, aby tieto dokumenty obsahovali vSetky podstatné informacie délezité pre
vypracovanie ponuky. Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovi dokumentaciu
vratane vykazu vymer, ako aj vydané stavebné povolenie, preto kazdy zaujemca ma moznost’' oboznamit’ sa kompletne s jej obsahom, a
teda jednoducho zistit' odpoved na vyssSie uvedenu otazku suladu jednotlivych dokumentov. Podrobné oboznamenie sa s poskytnutou
projektovou dokumentaciou je podlPa nazoru verejného obstaravatela nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné vypracovanie
ponuky uchadzacom. Z tejto otazky nie je verejnému obstaravatelovi zrejmé, ktoré informacie uvedené v sutaznych podkladoch alebo v
projektovej dokumentacii pozaduje zaujemca vysvetlit. Verejny obstaravatel z predmetnej otazky neidentifikoval konkrétnu
nejednoznacénost’, na ktoru sa zaujemca pyta, preto nie je mozné poskytnut’ odpoved’ na nejasnu a hypoteticku otazku.

Otazka ¢.11

Obsahuje PD vSetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti dalSich naviac prac, dodavok materialov, tovarov a sluzieb nad ramec
uvedenych prac a dodavok materialov, tovarov a sluzieb ( €¢o do ich druhu, mnozstva a objemu ) v doklade ,vykaze — vymer®, ktory tvori sucast
sutaznych podkladov v €asti PD?

Odpoved verejného obstaravatela ¢.11:

Verejny obstaravatel poskytol sut'azné podklady a ich prilohy v stlade s § 42 a v stilade s § 10 ods. 2 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov. Zodpovedny projektant pripravil projektovii dokumentaciu a vykaz vymer k
predmetnej zakazke s odbornou starostlivostou tak, aby tieto dokumenty obsahovali vSetky podstatné informacie dolezité pre
vypracovanie ponuky. Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektova dokumentaciu
vratane vykazu vymer, ako aj vydané stavebné povolenie, preto kazdy zaujemca ma moznost’' oboznamit’ sa kompletne s jej obsahom, a
teda jednoducho zistit' odpoved' na vyssie uvedenu otazku suladu jednotlivych dokumentov. Podrobné oboznamenie sa s poskytnutou
projektovou dokumentaciou je podlPa nazoru verejného obstaravatela nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné vypracovanie
ponuky uchadzacom. Z tejto otazky nie je verejnému obstaravatelovi zrejmé, ktoré informacie uvedené v sutaznych podkladoch alebo v
projektovej dokumentacii pozaduje zaujemca vysvetlit. Verejny obstaravatel z predmetnej otazky neidentifikoval konkrétnu
nejednoznacénost’, na ktoru sa zaujemca pyta, preto nie je mozné poskytnut’ odpoved' na nejasnu a hypotetick otazku.

Otazka ¢.12
Su v PD zapracované a zohladnené vSetky podmienky a vyjadrenia vSetkych dotknutych a kompetentnych stran uvedenych v ramci stavebného
konania v zmysle stavebného zakona?

Odpoved verejného obstaravatela ¢.12:

Ano, st stuéast'ou pravoplatného stavebného povolenia, ktorym verejny obstaravatel disponuje. V stavebnom povoleni st zapracované
v§etky podmienky a vyjadrenia dotknutych kompetentnych organov. Stavebné povolenie je su¢ast'ou sut'aznych podkladov.

Otéazka ¢.13
Disponuje obstaravatel ku driu vyhlasenia obstaravania vSetkymi suhlasmi a vyjadreniami dotknutych organov, tretich stran a teda nebude uz v cene
potrebné dodatocne premietnut dalSie podmienky realizacie stavby?

Odpoved verejného obstaravatela ¢.13:

Ano, verejny obstaravatel disponuje vSetkymi stihlasmi a vyjadreniami dotknutych organov.

Otazka ¢.14
Ziadame o vysvetlenie, & st mnoZstva a druh odpadov vyprodukovanych stavbou definované resp. obsiahnuté vo vykaze vymer v dostatoénom druhu
a mnozstve?

Odpoved verejného obstaravatela ¢.14:

Verejny obstaravatel poskytol sut'azné podklady a ich prilohy v stlade s § 42 a v suilade s § 10 ods. 2 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov. Zodpovedny projektant pripravil projektovi dokumentaciu a vykaz vymer k
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predmetnej zdkazke s odbornou starostlivostou tak, aby tieto dokumenty obsahovali vSetky podstatné informacie doélezité pre
vypracovanie ponuky. Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovi dokumentaciu
vratane vykazu vymer, ako aj vydané stavebné povolenie, preto kazdy zaujemca ma moznost oboznamit’ sa kompletne s jej obsahom, a
teda jednoducho zistit' odpoved na vys$sie uvedenu otazku suladu jednotlivych dokumentov. Podrobné oboznamenie sa s poskytnutou
projektovou dokumentaciou je podlfa nazoru verejného obstaravatefa nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné vypracovanie
ponuky uchadza¢om.

Otazka ¢.15

Ako bude konkrétne postupovat verejny obstaravatel ( budici objednavatel ), ked sa pocCas realizacie diela vyskytne nevyhnutna potreba vykonat
také prace , dodavky materialov, tovarov a sluzieb ¢o do ich druhu, mnozZstva a objemu ( tzv. naviac prace

), ktoré nie su obsiahnuté vo vykaze — vymere, ktory bol podkladom sttaznej dokumentacie a nasledne vytvoril prilohu k zmluve o dielo?

Odpoved verejného obstaravatela ¢.15:

Buduci objednavatel bude pri Vami opisanej situacii postupovat’ podla ustanoveni § 18 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani a podla
ustanoveni navrhu Zmluvy o dielo, zohladnujic najma ¢lanok XV. Verejny obstaravatel zdéraznuje, ze podrobné oboznamenie sa s
poskytnutou projektovou dokumentaciou je podfa nazoru verejného obstaravatela nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné
vypracovanie ponuky uchadzac¢om.

Otazka ¢.16

Je miesto na vykonanie diela bez akychkolvek pravnych a/alebo skutkovych vad (napr. podzemné inZinierske siete, nestabilné podlozie, spodné vody
a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo sutaznych podkladov a ktorych existencia by spdsobila predizenie terminu realizacie diela a/alebo zvySenie
nakladov na zhotovenie diela?

Odpoved verejného obstaravatela ¢.16:

Verejny obstaravatel ma za to, ze podla jemu znamych skuto€¢nosti a podla PD pripravenej s nalezitou odbornou starostlivostou je
miesto budiceho staveniska bez vad prikladmo uvadzanych zaujemcom. V pripade, ak by sa poc¢as vystavby diela vyskytli také vady,
ktorych existencia nebola znama ani verejnému obstaravatelovi ani zaujemcovi v ¢éase predkladania ponuky, verejny obstaravatel bude
postupovat’ podla § 18 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani.

Otazka ¢.17
Bol na mieste vykonania diela vykonany geologicky a hydrogeologicky prieskum a ak ano maju jeho vysledky vplyv na termin realizacie diela a/alebo
zvySenie nakladov na zhotovenie diela?

Odpoved verejného obstaravatela ¢.17:

Geologicky prieskum nebol na danom objekte vykonany, ale bude potrebny pre vrtanie pilét potrebnych na prestreSenie nadvoria.
Naklady na geologicky prieskum je potrebné zapocitat do ceny diela. Geologicky prieskum a jeho vysledky nemaja vplyv na termin
realizacie diela.

Otazka ¢.18
Ma obstaravatel zabezpecené financovanie zakazky tak, aby dodrzal lehoty splatnosti zavazkov v sulade s ust. 340b zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v plathom zneni a bez ohladu na lehoty splatnosti uréené v obstaravatelom predloZzenej zmluve o dielo, ktoré by boli v rozpore s

predmetnym ust. 340b zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni? Ak nie, akym spésobom zabezpeéi obstaravatel uhradu
zavazkov v zakonnych lehotach splatnosti v sulade s ust. 340b zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom zneni?

Odpoved verejného obstaravatela ¢.18:

Ano, verejny obstaravatel ma zabezpeéené financovanie zakazky tak, aby dodrzal lehoty splatnosti zavizkov vyplyvajlcich z
prislusného navrhu Zmluvy o dielo.

Otéazka ¢.19

Ma obstaravatel osobitne zmluvne oSetrenu pravnu zodpovednost projektanta za projektovd dokumentaciu — jej vady, spracovanu a predlozenu do
verejného obstaravania (t.z. PD, VV, skutkovy stav a pod.) a ak ano, akym spdésobom projektant zodpoveda za vady spracovanej projektovej
dokumentacie (tzn. &i je zodpovednost nejako obmedzena, aké su podmienky na jej uplatnenie, ako dlho zodpovednost trva a pod.)? Bude
obstaravatel znasat zvySené naklady vyvolané vadami projektovej dokumentacie? Ak nie, je v pripade narokov zhotovitela na zvySenie ceny diela v
dosledku vad projektovej dokumentacie, ktoré bude obstaravatel odmietat’ zhotovitelovi uhradit, pripraveny a zavazuje sa obstaravatel naroky zo
zodpovednosti za vady projektovej dokumentacie postupit z obstaravatela na zhotovitela?

Odpoved verejného obstaravatela ¢.19:

V pripade preukazanych vad projektovej dokumentacie je verejny obstaravatel pripraveny postupovat’ v sulade s navrhom Zmluvy o
dielo tvoriacim prilohu sit'aznych podkladov a s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

S pozdravom
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Poradové cislo: 16 Datum podania: 11.02.2021 15:54:26 Zverejnené: 23.02.2021 16:02:48

Otazka &.1)

Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie poloZiek do predlozeného vykazu vymer dast SO01.B.1 - SO01.B.1 Elektroinstalécia /rozpis v prilohe.
Vo vykaze vymer pre tuto €ast je uvedena iba jedna polozka ako suhrn v3etky prac a materialov.

Odpoved verejného obstaravatela ¢.1:

Polozkovy vykaz vymer pre ElektroinStalaciu bol doplneny a zverejneny v profile verejného obstaravatela v ramci oznamenia o
vysledku vybavenia ziadosti o napravu dna 15.02.2021.

Otazka &.2)

Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie informacii k polozke vo vykaze vymer HZS - obnova a doplnenie pévodné rolovacie mreze okien D42
az D50 vr.presun na stavbu a po stavenisku v SO01.26 Exteriérové vyplne v.¢.19. Vo zverejnenej projektovej dokumentacii nie su rolovacie mreze
v ziadnych vykresoch uvedené. Z vykazu vymer nie je mozné jednoznacne ur€it ¢i sa jedna o obnovu historickych mrezi alebo obnovu mrezi
modernejsich.

Odpoved verejného obstaravatela ¢.2:

Na oknach D42 - D50 su jestvujuce nefunkéné rolovacie mreze, podfa PD ich treba obnovit’' do pévodného stavu - funkéne aj tvarovo.

Poradové Cislo: 17 Datum podania: 10.02.2021 10:22:01 Zverejnené: 23.02.2021 16:02:48

Dobry den,
Tymto chceme poziadat verejného o odpoved na nasledujuce otazky:

1) V zmysle ¢€l. VI bod 8 ZoD v poslednej vete ma zhotovitel brat na vedomie skuto¢nost, Ze si pri systéme predfinancovania si nebude uplatriovat
sankcie a Uroky za nedodrzanie splatnosti. Predmetna zmluva o dielo je v8ak uzatvarana v zmysle zakona 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,
ktory v § 263 stanovuje ako kogentné ustanovenia okrem inych aj § 369 az § 369d, ktorych znenie odporuje navrhu zmluvy uverejnenej
obstaravatefom. Méze v zmysle uvedeného verejny obstaravatel upravit znenie poslednej vety ¢l. VI bod 8 ?

Odpoved verejného obstaravatela ¢.1:
Verejny obstaravatel upravuje znenie zmluvy v €l. VI bod 8 nasledovne:

"Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost’ faktur vystavenych podla tohto clanku je 60 kalendarnych dni odo dria ich doruéenia
Objedndvatelovi, nakol'ko dielo bude financované aj z prostriedkov Eurépskeho fondu regiondlneho rozvoja a Statneho rozpoctu v
sulade so zmluvou o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku na projekt ,Kreativne centrum Trnava“ a to formou systému
predfinancovania a refunddcie, a potvrdzuju, Ze takto dohodnuta lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k pravam a
povinnostiam vyplyvajiucim z tohto zdvdzkového vztahu pre Zhotovitel'a ako veritela. Zarovern Zhotovitel' berie na vedomie, Ze pri
systéme predfinancovania si nebude uplatriovat’ sankcie a uroky za nedodrzanie lehoty splatnosti.”

Upraveny navrh zmluvy o dielo verejny obstaravatel zverejnil vo svojom profile.

2) V zmysle €l. XIV bod 1 pism b) ZoD je objednavatel opravneny odstupit od ZoD uz v pripade ak je zhotovitel €o i len jeden den v omeskani ?
Odpoved verejného obstaravatela ¢.2:

Verejny obstaravatel ponechava znenie ¢l. XIV bod 1 pism b) a dava do pozornosti ¢l. V ods. 7 zmluvy o dielo, kde objednavatel vyslovne
upozornuje zhotovitela, Ze stavba musi byt odovzdana a prevzata najneskoér v termine uvedenom v bode 1. tohto élanku.

Poradové ¢islo: 10 Datum podania: 16.02.2021 12:06:19 Zverejnené: 18.02.2021 13:54:12

Dobry def, v PD sa nenachadza projekt od elektrickych rozvadzadov, ziadame od zadavatela zakazky doplinit Projektovu dokumentéciu. Dakujem
odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel dopiia PD o schému elektrickych rozvadzadov. Schému elektrickych rozvadzadov najdete zverejnent v profile verejného
obstaravatela.
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Poradové ¢islo: 11 Datum podania: 15.02.2021 13:18:51 Zverejnené: 18.02.2021 13:54:12

Dobry den,

z dévodu, ze predmetom obstaravania je objekt evidovany v Ustrednom zozname pamiatkového fondu, ziadame verejného obstaravatela o doplnenie
rozhodnutia pamiatkového uradu (prip. zavazné stanovisko pamiatkového uradu).

Dakujeme
odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel zverejnil vo svojom profile kompletné stanovisko Krajského pamiatkového uradu k projektovej dokumentacii, ktoré bolo
zohladnené v stavebnom povoleni.

Poradové ¢gislo: 5 Datum podania: 10.02.2021 14:10:41 Zverejnené: 16.02.2021 16:24:44

Vazeny verejny obstaravatel, na zaklade poskytnutych SP a v sulade s bodom 16. Obhliadka miesta dodania predmetu zakazky, si Vas dovolujeme
poziadat o urenie terminu obhliadky a pripadne dalSie potrebné informacie suviasiace s obhliadkou miesta dodania predmetu zakazky.

odpoved verejného obstaravatela:

Obhliadka dotknutého objektu bude mozna kazdy Stvrtok (az do terminu predkladania ponuk) v €ase od 8:00 — 14:00 hod..

Je potrebné, aby zaujemcovia, ktori prejavia zaujem o obhliadku, ohlasili svoj zaujem aspori jeden den vopred a vzhladom na pandemicku situaciu,
kedy nie je mozné vykonavat obhliadku za U€asti viacerych oséb, bude s nimi dohodnuty presny ¢as obhliadky.

Termin obhliadky si dohodnu u zodpovednej osoby: Ing. Gabriela Hrebikova, tel.: 033/5559 520, 0911 170 143.

Poradové cislo: 6 Datum podania: 09.02.2021 09:42:46 Zverejnené: 16.02.2021 16:24:44

Dobry den,

vo vykaze vymer ¢ast SO01B1 Elektroinstalacia/rozpis v prilohe - chyba polozkovy vykaz vymer.
Ziadame doplnit.

odpoved verejného obstaravatela:

Polozkovy vykaz vymer pre Elektroinstalaciu bol doplneny a zverejneny v profile verejného obstaravatela v ramci oznamenia o vysledku vybavenia
Ziadosti o napravu diia 15.02.2021.

Poradové ¢islo: 7 Datum podania: 08.02.2021 13:23:19 Zverejnené: 16.02.2021 16:24:44

Dobry den,

verejného obstaravatela Ziadame o zverejnenie vSetkych relevantnych rozhodnuti prislusného KPU, ako aj ostatnej dokumentécie viazucej sa k NKP.
Dakujeme.

odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel zverejnil vo svojom profile kompletné stanovisko Krajského pamiatkového dradu k projektovej dokumentacii, ktoré bolo
zohladnené v stavebnom povoleni. Ostatné suhlasné stanoviska dotknutych organizacii a ich podmienky pre realizaciu stavby su zakotvené v
stavebnom povoleni.
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky:Kreativne centrum Trnava — rekonstrukcia budovy na Hlavnej 17

Obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj

Poradové cislo: 8 Datum podania: 08.02.2021 10:32:12 Zverejnené: 16.02.2021 16:24:44

Vazeny VO, dovolujeme si Vas poziadat o upresnenie/vysvetlenie nasledovného :
1. Ziadame o doplnenie vykazu vymer &asti elektroinstalacia, prilohy sa nenachadzaju v poskytnutych podkladoch.

D M Prace a dodavky M D 21-M Elektromontaze 1 M 21MMAT Elektroinstalacia material - vid priloha kpl 1,000 VV 11,000 VV Sucet 1,000 2 K 21
Mmont Elektroinstalacia montaz - vid priloha kpl 1,000

odpoved verejného obstaravatela:

Polozkovy vykaz vymer pre Elektroin$talaciu bol doplneny a zverejneny v profile verejného obstaravatela v ramci oznamenia o vysledku vybavenia
Ziadosti o napravu dna 15.02.2021.

Poradové ¢cislo: 4 Datum podania: 08.02.2021 08:28:00 Zverejnené: 16.02.2021 16:24:44

Dobry defi , vo VV nie je $pecifikovany elektroinstalaény material. Bolo by mozné doplnit VV? Dakujem.
odpoved verejného obstaravatela:

Polozkovy vykaz vymer pre Elektroinstalaciu bol doplneny a zverejneny v profile verejného obstaravatela v ramci oznamenia o vysledku vybavenia
Ziadosti o napravu dria 15.02.2021.

Poradové cislo: 3 Datum podania: 04.02.2021 15:03:49 Zverejnené: 16.02.2021 16:24:44
Dobry den,
Otazka ¢. 1:

V PD nie je uvedeny VykazVymer pre elektroin$talacie — silnoprud (pripojka NN, zasuvky, svetla, bleskozvod), ani v aktudlnom VV nie su tieto
polozky, je tam len suhrnna polozka pre elektroin$talaciu. Méze VO tento vykaz vymer doplnit?

Dakujem
odpoved verejného obstaravatela:

Polozkovy vykaz vymer pre Elektroinstalaciu bol doplneny a zverejneny v profile verejného obstaravatela v ramci oznamenia o vysledku vybavenia
Ziadosti o napravu dria 15.02.2021.

Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 04.02.2021 12:27:54 Zverejnené: 16.02.2021 16:24:44

Dovolujeme si verejného obstaravatela poziadat o poskytnutie informacii v sutaznych podkladoch:
Otazka ¢. 1:

Vo vykaze vymer — Objekt: SO01B - SO01B KREATIVNE CENTRUM TRNAVA | —profesie, éast S001.B.1 - SO01.B.1 Elektroin$talacia /rozpis v
prilohe — sa polozka ¢. 1 Elektroin$talacia material - odvolava na prilohu, tato vsak v podkladoch nie je k dispozicii. Ziadame Vas o doloZenie.

Za vybavenie Ziadosti o vysvetlenie dakujeme.
odpoved verejného obstaravatela:

Polozkovy vykaz vymer pre Elektroinstalaciu bol doplneny a zverejneny v profile verejného obstaravatela v ramci oznamenia o vysledku vybavenia
Ziadosti o napravu dna 15.02.2021.
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky:Kreativne centrum Trnava — rekonstrukcia budovy na Hlavnej 17

Obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj

Poradové ¢islo: 9 Datum podania: 04.02.2021 12:24:43 Zverejnené: 16.02.2021 16:24:44

Dobry den,
Technicka alebo odborna spdsobilost podfa § 34 ods.1 pism. g) ZVO

Verejny obstaravatel pozaduje predmetni podmienku ucasti nasledovne: Uchadza¢ musi preukazat skusenosti aspon jedného reStauratora na
stavbach podobnych ako predmet zakazky a zaroven musi preukazat, Ze tato osoba ma adekvatne vzdelanie a odbornu spdsobilost podfa platnych
pravnych predpisov, resp. obdobné doklady vydané v krajine Eurépskej Unie so Specializaciou na:

- M1 Restaurovanie nastennej malby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architektury

- 811 Restaurovanie $tukovych architektonickych ¢lankov a suvisiacich omietok

Otazka: 1

Mo6ze verejny obstaravatel upresnit, ¢i pozaduje, aby obidve $pecializacie M1 a S11 spifal jeden restaurator, alebo méze byt na kazdu $pecializaciu
samostatne reStaurator, tz. jeden reStaurator na M1 a jeden reStaurator na S11? Nakolko sa domnievame, ze kazdy reStaurator, M1 malba a S11
socharstvo, méze vykonavat svoju odbornu pracu samostatne.

otazka 1 - odpoved verejného obstaravatela:

Jeden restaurator nemusi spifiat obidve poZiadavky, t.z. jeden restaurator na M1 a jeden restaurator na S11.

Otazka 2:

Restaurator S11 Stukovych architektonickych ¢lankov a suvisiacich omietok. - Bude verejny obstaravatel akceptovat aj reStauratora so
Specializaciou S9 — Restaurovanie Stukovych plastik, Stukovych architektonickych ¢lankov a suvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov
historickej architektury, ¢o je vy$Sia kategoria ako S11?

otazka 2 - odpoved verejného obstaravatela:

Ano, verejny obstaravatel bude akceptovat aj restauratora so $pecializaciou S9 — Restaurovanie $tukovych plastik, $tukovych architektonickych
¢lankov a suvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektury, ¢o je vysSia kategoria ako S11.

Poradové cislo: 1 Datum podania: 03.02.2021 11:42:27 Zverejnené: 08.02.2021 12:44:58

Verejny obstaravatel pozaduje podla § 34 ods. 1 pism. g) preukazat okrem iného aj skiisenosti aspori jedného restauratora na stavbach podobnych
ako predmet zakazky so Specializaciou na S11 Restaurovanie Stukovych architektonickych ¢lankov a suvisiacich omietok.

Ziadame verejného obstaravatela o potvrdenie, Ze bude akceptovat restauratora so $pecializaciou S9 Reétaurovanie $tukovych plastik, $tukovych
architektonickych ¢&lankov a suvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektury, ktora je nadradena verejnym
obstaravatefom pozadovanej Specializacii S11.

odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel bude akceptovat potvrdenie restauratora so Specializaciou S9 Restaurovanie Stukovych plastik, Stukovych architektonickych
¢lankov a suvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektury
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