

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ŽABANY - SKLÁDKA NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD - II. ETAPA

Objekt: SO-14 Uzavretie a rekultivácia skládky - II. etapa

Časť: Pozorovacie body

Objednávateľ: MESTO MICHALOVCE

Zhotoviteľ:

Spracoval: H.E.E. CONSULT, s.r.o. Trenčín

Miesto:

Dátum: 11 / 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2

Zakladanie

1	564861111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm "pod pozorovacími bodmi fr. 4-32 mm" "vyrovnávací podsyp" 2,00*2,40*2,90	m2	13,920		
2	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, s úpravou podkladu "panel sa rezaním upraví na rozmer 2000x1500 mm" "podkladný panel" 2,00*2,00*1,50	m2	6,000		
3	593810000600.S	Cestný panel IZD 300/200/15, lxšxv 3000x2000x150 mm "panel sa rezaním upraví na rozmer 2000x1500 mm" "podkladný panel" 2,00*1/2	ks	1,000		
4	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS "prefabrikovaná šachtová skruž 100/100 cm" 2,00 "prefabrikovaná šachtová skruž 100/25 cm" 2,00 Súčet	ks	4,000		
5	592240003300	Prefabrikovaná skruž rovná, výška 1000 mm TBS, hr. steny 120 mm, rozmer DN 1000x1000x120 mm	ks	2,000		
6	592240002900	Prefabrikovaná skruž rovná, výška 250 mm TBS, hr. steny 120 mm, rozmer DN1000x250x120 mm	ks	2,000		
7	243311112.S	Výplň na dne vodárenskej studne z betónu tr. C 12/15 "podkladný betón v skruži" 2,00*(3,14*0,50*0,50*0,15) "výplňový betón v skruži" 2,00*(3,14*0,50*0,50*1,25) "obetónovanie skruže po obvode" 2,00*(2,00*3,14*0,75*0,015) Súčet	m3	2,340		
8	621456156.S	Príplatek za vyhladenie povrchovej vrstvy betónu "vyspádovanie povrchu" 2,00*(3,14*0,62*0,62)	m2	2,414		

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

9	332381321.S	Stĺpy železobetónové z rúr oceľových do DN250 mm, vrátane betónovej výplne, z rúr oceľových "oceľový pilier 159x8 mm s výplňou betónom tr. C 12/15" 2,00*1,60	m	3,200		
---	-------------	--	---	-------	--	--

9

Ostatné konštrukcie a práce

10	919735124.S-pc	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm - predbežná cena "rezanie panela na rozmer 2000x1500 mm" 1,00*2,00	m	2,000		
11	953943121.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky) "klinová geodetická značka" 2,00	ks	2,000		
12	58383000500.S-pc	Klinová geodetická značka - predbežná cena	ks	2,000		

99

Presun hmôt HSV

13	998254011.S-pc	Presun hmôt - vnútroštavenisková doprava materiálov a výrobkov - predbežná cena	t	16,212		
----	----------------	---	---	--------	--	--

VÝKAZ VÝMER

Stavba: ŽABANY - SKLÁDKA NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD - II. ETAPA

Objekt: SO-14 Uzavretie a rekultivácia skládky - II. etapa

Časť: Pozorovacie body

Objednávateľ: MESTO MICHALOVCE

Zhotoviteľ:

Spracoval: H.E.E. CONSULT, s.r.o. Trenčín

Miesto.

Dátum: 11 / 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV

Práce a dodávky PSV

767

Konštrukcie doplnkové kovové

14	767995330.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 5,51 do 10,0 kg stupňa zložitosti 1	kg	32,460		
		"oceľové pracne" 2,00*7,28		14,560		
		"oceľový poklop" 2,00*8,95		17,900		
		Súčet		32,460		
15	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	32,460		
		"oceľové pracne" 2,00*7,28		14,560		
		"oceľový poklop" 2,00*8,95		17,900		
		Súčet		32,460		
16	13611000800.S-pc	Dodávka materiálu oceľových konštrukcií - predbežná cena	t	0,033		
		"oceľové pracne" 2,00*7,28/1000,00		0,015		
		"oceľový poklop" 2,00*8,95/1000,00		0,018		
		Súčet		0,033		
17	998767101.S-pc	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie - predbežná cena	t	0,036		

783

Dokončovacie práce - nátery

18	783226100	Náter kov.stav.doplnk.konstr. syntetický na vzduchu schnúci základný	m2	2,000		
		"oceľový poklop a rúra" 2,00*1,00		2,000		
19	783222100	Náter kov.stav.doplnk.konstr. syntetický na vzduchu schnúci dvojnásobný vrcchný krycí	m2	4,000		
		"oceľový poklop a rúra" 2,00*1,00		2,000		
		"označenie čísla bodu" 2,00*1,00		2,000		
		Súčet		4,000		

Celkom