



Profesijný životopis stavbyvedúceho

a) Titul, meno a priezvisko, štátna príslušnosť

Ing. Alexander HLIVÁK, SR

b) vzdelanie, t.j. inštitúciu, rok ukončenia, dosiahnutý najvyšší stupeň vzdelania/diplomy, absolvované školenia

inštitúcia	rok začatia – rok ukončenia	najvyšší stupeň vzdelania
Technická univerzita v Košiciach	2007-2012	vysokoškolské vzdelanie

c) história zamestnania (rok, miesto výkonu, zamestnávateľ, pozícia)

rok	Miesto výkonu	zamestnávateľ	pozícia
2018-súčasnosť	stavby spoločnosti	EKO SVIP, s.r.o., Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov, tel. 051 45 21 375, e-mail: pam@ekosvip.sk	Hlavný stavbyvedúci, výrobný riaditeľ divízie pozemné stavby

d) odborné skúsenosti (názov projektu, obdobie rok od-do, odberateľ, pozícia na projekte, popis referencie/projektu)

názov projektu	obdobie rok od-do	odberateľ	pozícia na projekte	popis projektu
Zateplenie a modernizácia materskej školy Ďačov	9/2018 – 2/2019	Obec Ďačov	Hlavný stavbyvedúci	Práce na stavbe (258,6 tis. EUR bez DPH)
Komunitné centrum v obci Ražňany	6/2018 – 2/2019	Obec Ražňany	Hlavný stavbyvedúci	ASR, bleskozvod, ZTI, UK, plynoinštalácia, ELI (349,6 tis. EUR bez DPH)
Zateplenie a úprava fasády budovy školy	10/2018 – 8/2019	Stredná priemyselná škola strojnícka Prešov	Hlavný stavbyvedúci	Práce na zateplení stavby (768,8 tis. EUR bez DPH)
Rekonštrukcia MŠ 9. mája	7/2019 – 10/2019	Mesto Sabinov	Hlavný stavbyvedúci	Práce na stavbe: zateplenie fasády, výmena okien a dverí, zateplenie strechy, vzduchotechnika, vykurovanie kotolňa, ELI, MaR (ZC: 480,5 tis. EUR bez DPH)

Rekonštrukcia a dostavba materskej škôlky v obci Slavošovce	1/2019 – 10/2019	Obec Slavošovce	Hlavný stavbyvedúci	Realizácia prác na stavbe: SO 01 Rekonštrukcia materskej škôlky (búracie práce, strecha, fasáda, ostatné, ELI, ZTI), SO 02 Dostavba materskej škôlky (ASR, ZTI, ELI, UVK), kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia, vodovodná prípojka a areálový vodovod (368 tis. EUR bez DPH)
Modernizácia kultúrneho domu Oľšov	8/2019 – 5/2020	Obec Oľšov	Hlavný stavbyvedúci	Realizácia prác na stavbe: Časť 1 Obvodový plášť, chodníky, murivo, bezbariérový vstup, Časť 2 - Strešná konštrukcia, Časť 3 - Výplne vonkajších otvorov, Časť 4 - Podlahy, Časť 5 - ELI, Časť 6 - Bleskozvod, Časť 7 - ÚK + TÚV, Časť 8 - VZT, Časť 10 Ostatné práce (356 tis. EUR bez DPH)
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Kojatice	8/2019 – 2/2020	Obec Kojatice	Hlavný stavbyvedúci	Realizácia prác na stavbe: SO 01 Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy - podrezávanie muriva a úprava podlahy, Zateplenie stien, Zateplenie stropu - strecha, Výmena okien a dverí, Ústredné vykurovanie, Vetranie a rekuperácia tepla, Elektroinštalácia (186,7 tis. EUR bez DPH)
Vybudovanie Domu smútku v obci Poloma	5/2019 – 9/2019	Obec Poloma	Hlavný stavbyvedúci	Realizácia prác na stavbe: zemné práce, základy, zvislé konštrukcie,

				vodorovné konštrukcie, povrchové úpravy, izolácie proti vode a vlhkosti, povlakové krytiny, izolácie tepelné, ZTI vnútorná kanalizácia, konštrukcie teráske, klampiarske, stolárske, kovové doplnkové, podlahy a obklady, nátery, maľb, elektromontáže (120,5 tis. EUR bez DPH)
Komunitné centrum v Spišskej Belej	2/2020 – realizuje sa	Mesto Spišská Belá	Hlavný stavbyvedúci	Realizácia prác na stavbe: SO 01 Novostavba komunitného centra, SO 02 Splašková kanalizácia, SO 03 Dažďová kanalizácia, SO 04 Vodovodná prípojka, SO 05 Vonkajšie spevnené plochy (ZC 285 tis. EUR bez DPH)

e) čestné vyhlásenie experta o pravdivosti údajov uvedených v životopise

Dolu podpísaný Ing. Alexander Hlivák, čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v životopise sú pravdivé.

Zároveň prehlasujem, že v prípade úspechu spoločnosti EKO SVIP, s.r.o., v predmetnej verejnej súťaži jej budem k dispozícii po celú dobu realizácie stavby na výkon činnosti stavbyvedúceho.

f) dátum a podpis

V Sabinove dňa 17.12.2020

.....
Ing. Alexander HLIVÁK
odborne spôsobilá osoba - stavbyvedúci