EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:Hokejova akadémia - stavebné prace
Obstaravatel: Trenciansky samospravny kraj
Poradové ¢islo: 16 Datum podania: 16.09.2021 14:14:45 Zverejnené: 20.09.2021 15:54:31

Otazka ¢.1

V ramci Zoznamu klu€ovych stavebnych materidlov a vyrobkov (priloha F3 sutaznych podkladov) k polozke €. 24 s popisom ,Tepelnoizolacna
bezspadova a spadova doska z mineralnej viny pre ploché strechy, pevnost v tlaku pri 10% deformacii = 50 kP, AD max. 0,036 W/mK, reakcie na
oher tr. A1* verejny obstaravatel poZaduje predlozit technické listy/certifikaty.

V ramci Vykazu vymer pozaduje verejny obstaravatel nacenit polozku ¢. 147 ,Tepelnoizolaéna bezspadova a spadova doska z mineralnej viny pre
ploché strechy, pevnost v tlaku pri 10% deformacii =50 kP, AD max. 0,036 W/mK, reakcie na oheri tr. A1“.

Vo vyreze z rezov v RPD Architektura projektant urgil v skladbe strechy ,ST.105 Strechy instalaénych $acht” referenény vyrobok ,Knauf SmartRoof
Themal* pre tepelnu izolaciu na baze mineralnej viny v spade. Spadova doska vyrobcu Knauf sa vyraba z vyrobku ,Knauf SmartRoof Top*, ktora ma
sucinitel tepelnej vodivosti lambda 0,038 W/mK. Nevyrabaju ho z vyrobku ,Knauf SmartRoof Themal“, na ktory sa projektant odvolava ako referec¢ny
vyrobok v skladbe strechy ,ST.105" (vid vys$Sie), rovnaky vyrobok sa nachadza aj v skladbach striech ST.102, ST.104. Ostatny vyrobcovia maju
parametre spadovych dosiek horSie.

Prosime verejného obstaravatela o odstranenie nezrovnalosti.

Odpoved ¢. 1
Dna 20.9.2021 verejny obstaravatel zverejnil aktualizovany dokument Vykazu vymer a Zoznamu klu€ovych stavebnych materidlov a vyrobkov, v
ktorych je predmetny nedostatok odstraneny. Iné polozky predmetnych dokumentov zmenené neboli.

Otazka ¢€.2
V PD je navrhnuty sendviCovy panel Trimo s poziadavkou o preukazani nepriezvuc¢nosti 32dB.

Panel Trimo sa v su€asnosti vyraba s nepriezvuénostou 30 (-1, +3 ) dB.

V ¢ase spracovania PS sa vy$$ie uvedeny panel vyrabal s nepriezvuénostou 32dB a projekt v Gase vyhlasenia verejného obstarania pravdepodobne
nebol aktualizovany.

Prosime verejného obstaravatela o zosuladenie poziadavky na nepriezvuénost s vy$Sie uvedenou skutoénostou.

Odpoved €. 2
Verejny obstaravatel overil dostupnost predmetného tovaru, pri¢om zistil, Ze pozadovany tovar je na trhu EU volne dostupny. Na zéklade uvedeného
verejny obstaravatel na svojej poziadavke bez zmeny trva.

S pozdravom
Mgr. Matej Gal
za proces verejného obstaravania

Poradové ¢islo: 15 Datum podania: 26.08.2021 15:44:40 Zverejnené: 08.09.2021 14:56:22

Otazka:

Podla pozadovanych parametrov v technickej sprave a v prilohe f.3 sutaznych podkladov na tepelno a zvukovoizolaéné dosky zo sklenej plsti v
ramci skladby steny SN.702 — Zvukpohltiva predsadena stena v hracej hale Hokejovej akadémie maju byt izolaéné dosky kasirované, jednostranne
kaSirovanou ¢iernou netkanou sklenou textiliou s féliou.

Podla vykresov v RPD sa vS§ak uvadza jednostranne kasirovanou netkanou textiliou.

Prosime verejného obstaravatela o odstranenie rozporu v jednotlivych dokumentoch sutaznych podkladov a o ujasnenie, ze ¢im maju byt izolacné
dosky kaSirované, jednostranne kasirovanou c¢iernou netkanou sklenou textiliou s foliou alebo jednostranne kaSirované netkanou textiliou (bez
podmienky sklenej textilie s foliou)?

Odpoved:
Verejny obstaravatel pozaduje izolaéné dosky jednostranne kaSirovanou Ciernou netkanou sklenou textiliou s féliou.

S pozdravom
Mgr. Matej Gal
za proces verejného obstaravania
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:Hokejova akadémia - stavebné prace
Obstaravatel: Trenciansky samospravny kraj
Poradové cislo: 14 Datum podania: 07.09.2021 14:53:38 Zverejnené: 07.09.2021 15:12:54
Otazka:
Dobry den,

tymto by sme chceli poziadat Verejného obstaravatela o poskytnutie "Projektovej dokumentacie SO201 Hokejova akademia" vo formate DWG.

Odpoved:
Verejny obstaravatel poskytol dokumentaciu vo formate, v akom fou disponuje. Zaujemcovia pracuju s projektovou dokumentaciou vo formate, v
akom bola poskytnuta.

S pozdravom
Mgr. Matej Gal
za proces verejného obstaravania

Poradové ¢islo: 12 Datum podania: 30.08.2021 12:32:55 Zverejnené: 07.09.2021 12:52:32

Otazka:
Na zaklade prestudovania Vami zaslanych podkladov Vam zasielam nasledovnu otazku:

V prilohe F.4 — Hodnota celkovej Gc€innosti chladiaceho systému — ked vyplnime vsetky zadané polia, tak celkovy vykon neprepocita, ale napise
, ODKAZ , — to znamena Ze v dokumente je niekde vo vzorci chyba. Prosime Verejného obstaravatela o opravu.

Odpoved:
Zaujemcovia pracuju s aktualizovanym dokumentom F.4 - Hodnota celkovej u¢innosti chladiaceho systému_aktualizacia 7.9.2021.

S pozdravom
Mgr. Matej Gal
za proces verejného obstaravania

Poradové ¢islo: 11 Datum podania: 27.08.2021 11:12:47 Zverejnené: 07.09.2021 12:52:32

Otazka:
Verejny obstaravatel diia 28.7.2021 odpovedal na otazky ohladne Ziadosti o vysvetlenie SP z 22.6.2021 a 8.7.2021. Verejny obstaravatel odpovedal,
Ze na odpovediach sa pracuje.

Vzhradom k tomu, Ze do dnesného dna neboli odpovede zodpovedané a zaroveri dnes uplynie lehota na pripadné podanie Ziadosti o napravu voci iny
dokumentom.... (t.j. napriklad aj voci vysvetleniu SP) Ziadame verejného obstaravatela o primerané predizenie lehoty na predkladanie ponuk, resp.
odpovede, ¢i spolu s poskytnutim vysvetlenia primerani prediZi aj lehotu na predkladanie ponuk?

Dakujem pekne.
Odpoved:

Odpoved poskytnuta 28.7.2021 plati. Verejny obstaravatel pracuje na spracovani odpovedi k zaevidovanym Ziadostiam o vysvetlenie. Lehota na
predkladanie ponuk bude v pripade potreby predizena.

S pozdravom
Mgr. Matej Gal
za proces verejného obstaravania

Poradové ¢islo: 13 Datum podania: 13.08.2021 13:53:36 Zverejnené: 07.09.2021 12:52:32

Otazka ¢.1 ]

Vo vykaze vymer v ¢asti SO.201_ELI je v popise svietidlo X s popisom ,PRISADENE 20W 1900Im Ra>80 IP 44 TR.I. do vonk. Prostredia“.
Vo vykresovej dokumentécii je vSak toto svietilo na vykrese ELI v.€. 503-R1 s popisom ,Prisadené LED IP 65 do vonk. Prostredia“.

Verejny obstaravatel uvadza pri rovhakom vyrobku rdézne parametre v sutaznych podkladoch. Prosime verejného obstaravatela o odstranenie
nezrovnalosti.

Odpoved €. 1
Postacuje krytie IP44 do vonkajSieho prostredia, prisadené 20W, 1900im Ra>80.
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky:Hokejova akadémia - stavebné prace

Obstaravatel: Trenciansky samospravny kraj

Otazka ¢€.2
Vo vykaze vymer SKV a DS - Systém kontroly vstupu a dochadzkovy systém, je uvedené: ,nie je predmetom dodavky, zabezpedi investor®. V dalSich
piatich polozkach vsak tato poznamka, predpokladame ze omylom, nie je uvedena.

Prosime verejného obstaravatela o potvrdenie, Zze cely systém nie je predmetom zakazky.
Odpoved €. 2

Polozka r. 27 je dochadzkovy terminal TSK pre zamestnancov /dodava TSK/. Ostatné polozky su dochadzkovy systém ascAgenda pre ziakov
/informacia od prevadzkovatela/

Otazka ¢€.3
Vykaz vymer v ¢asti 1,7 Silnoprud obsahuje nasledovné polozky:

Specifikacia Wellness

Miestnost' s vyrivkami:

DOWNLIGHT DL-010 UFO 16W FROST 3000K bez predradnika ks 20,00

MINI JOLLY DALI 20 ks 6,00

25W, 350-700mA , DALI dimmable, 20-45V output, voltage, hybrid dimming ks 6,00

Zazemie mimo iné

Elektromontaze obsahuje:

SVIEITIDLO W

DOWNLIGHT 16W 3000K bez predradnika PREDRADNIK 25W, 350-700mA , DALI dimmable, 20-45V output voltage, hybrid dimming - ks 26,00
Podla PD sa svietidlo s ozna¢enim ,W* nenachadza v zazemi v pocte 26 ks, ale len vo Wellness.

Prosime verejného obstaravatela o stanovisko, i sa svietidla s oznacenim ,W* nenachadzaju vo vykaze vymer v Casti oddielu ,Elektromontaze
duplicitne.

Odpoved €. 3
Verejny obstaravatel poskytuje upravené prislusné vykresy.

Otazka ¢.4
Vo vykaze vymer v SO 201 1.7 Umelé osvetlenie a vnutorné silnopridové rozvody su uvedené nasledovné polozky:

- Ozivenie riadenia DALI systému v hokejovej hale
- Wellness - osvetlenie (dodavka), montazne prace

Sme toho nazoru, Ze uvedené poloZzky su vo vykaze vymer uvedené duplicitne, kedZe polozka ¢&. 622 ,0zZivenie riadenia DALI systému v hokejovej
hale je obsiahnuta v asti Specifikacia dodavky Osvetlenie ladovej plochy, ktora je predmetom ponuky uchadzadéa vratane - riadenia DALI systémom
- vytvaranie scén, vratane ovladacov.

Taktiez polozZka €. 623 ,Wellness - osvetlenie (dodavka), montazne prace“ je podrobne rozpisana vo vykaze vymer v polozkach - excelovské riadky
427 — 468.

Prosime verejného obstaravatela odstranit duplicitu z vykazu vymer.

Odpoved €. 4
Verejny obstaravatel poskytuje upravené prislu$né vykresy.

S pozdravom
Mgr. Matej Gal
za proces verejného obstaravania
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:Hokejova akadémia - stavebné prace
Obstaravatel: Trenciansky samospravny kraj
Poradové ¢islo: 10 Datum podania: 25.08.2021 13:52:12 Zverejnené: 07.09.2021 12:52:32

Otazka:
Ziadame o zaslanie formularov k sitaznym podkladom a to navrh na pinenie kritériii a zoznam (informécie) o subtodavateloch.

Odpoved:

Navrh na plnenie kritérii zaujemcovia uvedu prostrednictvom funkcionality IS EVO. Z uvedeného dévodu formular "Navrh na plnenie kritérii" nie je
potrebny. Subdodavatelov zaujemcovia uvedud v [ubovolnej forme. Verejny obstaravatel nepredpisuje formu pre poskytnutie zoznamu
subdodavatelov. Z uvedeného dévodu nie je dostupny ani formular pre uvadzanie subdodavatelov.

S pozdravom
Mgr. Matej Gal
za proces verejného obstaravania

Poradové ¢islo: 8 Datum podania: 04.08.2021 09:26:58 Zverejnené: 07.09.2021 12:52:32

Otazka ¢. 1
Vo vymer vymeru su prazdne mnozstva pri % presunoch hmét.

Je mozné doplnit uchadzacom mnozstva do polozZiek s % presunom hmét a nevyplnenym mnozstvom?

Odpoved €. 1
Ano, pri polozkéach presunu hmét s percentudlnou mernou jednotkou, kde nie je stanovena hodnota mnoZstva, uchadza& oceni podla vlastnych
kalkulacii.

Otazka €. 2
V objekte SO201 1.5 UK su v krycich listoch predpisané hodnoty 0,7% zariadenie staveniska + 2,4% mimostaveniskova doprava, kompletiza¢na
ginnost - vzorce zadané.

Pokial uchadza¢ ma tieto naklady zahrnuté v inych polozkach svojej kalkulacie, mézu byt naklady na tieto percentualne prirazky nulové?

Otazka ¢€.3

V objekte SO201 1.7 umelé osvetlenie a vnutorné silnopradové rozvody, st v karte ,PARAMETRE" vyplnené v stipci hodnoty: doprava 3,6%, presun
1%, PPV 6%, ktoré sa prenasaju do rekapitulacie a navysuju cenu objektu. V karte ,Rekapitulacia“ su potom polozky GZS 2,4% a kompletizacna
ginnost 2%, ktoré tak isto navysuju cenu objektu.

Pokial uchadza¢ ma tieto naklady zahrnuté v inych polozkach svojej kalkulacie, mézu byt naklady na tieto percentualne prirazky nulové?

Otazka ¢. 4
V objekte SO201 1.9 Bleskozvod, su v karte ,PARAMETRE* vyplnené v stipci hodnoty: doprava 3,6%, presun 1%, PPV 6%, GZS 2,4% kompletizaéna
cinnost’ 0,952842, ktoré sa prenasaju do rekapitulacie objektu a navySuju cenu objektu.

Pokial uchadza¢ ma tieto naklady zahrnuté v inych polozkach svojej kalkulacie, mézu byt naklady na tieto percentudlne prirazky nulové?

Otazka €. 5
V objekte SO304 Pripojka VN, , st v karte ,PARAMETRE" vypinené v stipci hodnoty: doprava 3,6%, presun 1%, PPV 6%, GZS 2,8%, kompletizaéna
¢innost 0, ktoré sa prenasaju do rekapitulacie a navysuju cenu objektu.

Pokial uchadza¢ ma tieto naklady zahrnuté v inych polozkach svojej kalkulacie, mézu byt naklady na tieto percentualne prirazky nulové?

Otazka €. 6
V objekte PS602 Trafostanica su v karte ,PARAMETRE" predpisané hodnoty doprava 3,6%, presun 1%, PPV 6%, GZ 2,8%, kompletizacna €innost
0,952842, ktoré sa prenasaju do rekapitulacie a navySuju cenu objektu.

Pokial uchadza¢ ma tieto naklady zahrnuté v inych polozkach svojej kalkulacie, mézu byt naklady na tieto percentualne prirazky nulové?

ZdruZena odpoved na otazky ¢.2 az €. 6
Ano, ak ma uchadza¢ uvedené naklady zahrnuté v inych polozkach, m6zu byt tieto prirazky nulové.

S pozdravom
Mgr. Matej Gal
za proces verejného obstaravania

Poradové ¢islo: 6 Datum podania: 26.07.2021 15:01:20 Zverejnené: 07.09.2021 12:52:32

Otazka:
Vo vykaze vymer je 8 ks. rozvadzacov rozpracovanych do nestandardnych podrobnosti (vid. nizSie napr.: Rozvadza¢ 1NP-RS1), priCom sa jedna o
rozvadzace, kt. sa predavaju hotové v celku so vietkym nizSie uvedenym prislusenstvom. Jedna sa o hotovy, kompletny vyrobok.

Prosime verejného obstaravatela o prehodnotenie vykazu vymer, kedze podla poziadavky uvedenej v sutaznych podkladoch ,Uchadza¢ musi v cene
uviest pre kazdu pozadovanu polozku aj jednotkovu cenu.”.
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky:Hokejova akadémia - stavebné prace

Obstaravatel: Trenciansky samospravny kraj

Sme toho nazoru, Ze v tomto pripade by malo postacovat ocenit iba dodavku a montaz rozvadzaca ako celku - cenou za dodavku a cenou za montaz.

Specifikacia dodavky Rozvadzaé 1NP-RS1:

Skrifia Rittal 800x2000x400mm + podstavec 100mm ks 1,00

Boc&nice 400x2000mm 1par ks 1,00

Soklové zaslepky 400x100mm par ks 1,00

Priponice Cu do In=160A kpl 1,00

Istice NSX

NSX160F 3P Jisti¢ Compact NSX160F - 160 A - 3P - bez Jednotky spousti LV430403 ks 1,00
NSX M2.2 160A 3P3D Jednotka spousti - Micrologic 2.2 - 160 A - 3P 3d LV430470 ks 1,00
Vypinacia spust 200-240VAC, ref.LV429387 ks 1,00

Elektromer pre kaviareri

iIEM3155 Modbus, MID Elektromér iEM3155 Modbus, MID ks 1,00

Sumrakovy spinac

Sumrakovy spina¢ Finder 11.41.8.230.0000 ks 1,00

Poistkové odpojovce

OPVP10-1 Pojistkovy odpina¢ Ks 1,00

OPVP14-3 Pojistkovy odpina¢ Ks 2,00

Poistky

PV10 6A gG Pojistkova vlozka Ks 1,00

PV14 63A gG Pojistkova vlozka Ks 6,00

Zasuvka

Na listu 250V/16A ks 1,00

Prepéatova ochrana so signalizacnymi kontaktami

SLP-275 V/3 60 kA (10/350)/3 p oly, typ Tll ks 1,00

Malé istice

Isti¢ iC60H 6B/1P 6A ks 2,00

Isti¢ iC60H 10B/1P 10A ks 13,00

iC60H 3P 6A B Jisti¢ iC60H 3P 6A B ks 1,00

Pradovy chrani¢

iID 25A 4P 0,03A typ A ks 2,00

iDPNN-10B-1N-030 TYP A Proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou ks 4,00
iDPNN-16B-1N-030 TYP A Proudovy chrani¢ s nadproudovou ochranou ks 54,00
Stykac

Styka¢ iCT25A 4P 230V AC 50Hz ks 1,00

Signaliza¢né a ovladacie pristroje

XB5AVMS3 Signalka s LED, 230.....240V, zelena ks 1,00

XB5AVMS Signalka s LED, 230.....240V, Zluta ks 2,00

XB5AVM1 Signalka s LED, 230.....240V, bila ks 1,00

Ovladac¢ "Nudzového vypnutia", 1 Z + 1 V XB5AS8445 ks 1,00

Pomocné relé

Paticové miniaturni relé RXM4AB1P7 230VAC, PATICA RXZE2M114, RC ¢LEN RUW241P7, SPONA RUCZ200 ks 1,00
Komunikacia

Ethernetova brana LV434002 ks 1,00

Zdroj 24VDC

ABL8REM24030 24VDC, 3A na DIN listu ks 1,00

Iba montaz pristrojov

Minitor pritomnosti napétia - dodavka CBS systému pre ntdzové osvetlenie 1,00
RADOVE SVORKOVNICE RSA 2,5 A

RSA 2,5A Radova svornice ks 88,00

RSA 2,5A Radova svornice barevna ks 120,00

Vyvodky - ZAVIT Pg

Pg13,5 ks 70,00

Pg16 ks 2,00

Pg36 ks 1,00

Prepojovacie vodice, kablové zlaby, popisy $titky kpl 1,00

Zapojenie pomocnych obvodov hod 15,00

Sprievodna technicka dokumentacia ks 1,00

Podruzny material kpl 1,00

Specifikacia dodavky Rozvadzaé 1NP-RS1 - celkom

Odpoved:
Verejny obstaravatel trva na vyplneni vykazu vymer podla inStrukcii. Verejny obstaravatel nebude akceptovat ponuky, ktoré nebudu mat doplnené
ceny jednotlivych polozZiek vykazu vymer.

S pozdravom
Mgr. Matej Gal
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:Hokejova akadémia - stavebné prace
Obstaravatel: Trenciansky samospravny kraj
za proces verejného obstaravania
Poradové ¢islo: 9 Datum podania: 08.07.2021 10:05:48 Zverejnené: 07.09.2021 12:52:32

Otazka ¢.1

Podla sutaznych podkladov ma uchadzac predlozit technické listy/certifikaty na nasledovné dlazby: K polozke €. 89 - podla vyrobcu sa v su¢asnosti
uz od 1.1.2021 nevyraba keramicka dlazdica vo formate 450x450 s hrubkou 10 mm ale iba 8 mm. Podla vyjadrenia vyrobcu v prvej polovici roka 2021
eSte prebiehal dopredaj 10 mm dlazdice, ale skladom uz tieto vyrobky nie su. Je to technicka nezrovnalost z dévodu &asu tvorby projektu a
obstaravania materialu. Prosime verejného obstaravatela o potvrdenie, Ze mézeme predlozit technicky list/certifikat na keramickd dlazdicu s hrabkou
8 mm. Taktiez pri tejto polozke predpokladame, ze priSlo k omylu pri prepise oteruvzdornosti PEI 5, pricom spravne ma byt PE| 4 — Prosime verejného
obstaravatela o potvrdenie zmeny tejto Specifikacie. K polozke &. 90 — pri tejto polozke predpokladame, Ze taktiez priSlo k omylu pri prepise
oteruvzdornosti PEI 5, pricom spravne ma byt PEI 4. Taktiez k polozke &. 90 predpokladame, ze priSlo k omylu pri prepise odtiefiové kolisanie V1,
vyrobca v su€asnosti uvadza V3. Taktiez pri tejto polozke predpokladame, Ze priSlo k omylu pri prepise protiSmykovost >18stupn./ B, pricom
spravne ma byt do, alebo rovna sa 18stupri./ B. Prosime verejného obstaravatela o potvrdenie tychto zmien v Specifikacii polozky €. 90. K polozke €.
91 — pri tejto polozke predpokladame, ze prislo k omylu pri prepise protiSmykovost >18stupn./ B, pri€om spravne ma byt do, alebo rovna sa 18stupn./
B. Prosime verejného obstaravatela o potvrdenie zmeny tejto Specifikacie.

Odpoved ¢. 1

K polozke €. 89

Dlazba v uvedenom povrchovom prevedeni sa stale vyraba v rozmere 600x600x10mm. Oderuvzdornost PEIl 5, povrch matny reliéfny, dlazdica
spekand, glazovana, protiSmykovost R10A, velké odchylky V3. Vzhladom na pouzitie dlazby v zna¢ne exponovanom priestore vstupnej haly a
hlavnych koridoroch pozadujeme dodrzat hribku 10mm a oderuvzdornost PEI 5. Format dlazby pokial sa uz nevyraba v rozmere 450x450x10mm je
mozné upravit na vacési, teda 600x600x10mm, eventualne 500x500x10mm.

K polozke €. 90

Potvrdenie upravy Specifikacie dlazby podla aktualnej ponuky (polozka €. 91), rozmer 300x300x8mm, povrch hladky matny, farba tmavo Seda RAL
9007 imitacia hladky betén, dlazdica spekana glazovana, protiSmykovost R10B, odolnost voci opotrebeniu PEI 4, velké odchylky V3. Na vSetky
dlazby sa vztahuje tiez polozka ¢.468 VV S0O201 1.1.ASR Vzorkovacie konanie. Zhotovitel pred realizaciou predlozi vzorky aspori 3 povrchovych
uprav z ktorych si investor vyberie.

Otazka ¢.2

V sutaznych podkladoch (PD) je predpisané dodanie dveri so systémom bezpecnostného klti¢a. Nakolko v PD nie je doloZzeny plan ich dodavky a
montéazZe, prosime verejného obstaravatela doloZit Supis dveri v objekte, kde sa ma systém pouzivat. Dalej prosime uviest supis drzitelov kldgov.
zamestnancov podla hierarchie/oddeleni a nakoniec kluce s pristupom do jednej miestnosti. Kazdy klt¢ méze mat’ vlastné interné znacenie, napr. GK
(generalny klu¢) alebo EK (klG¢ pre ekondma). Taktiez priradte k jednotlivym osobam pristupové prava. Vyznacte pri jednotlivych osobach krizikom,
kam maju mat dané osoby pristup. Odporu¢ame ako prvé vyplnit pristupy k bezpe€nostnym vlozkam v dverach, cez ktoré budud moct prejst vSetci
zamestnanci, nasledne pristupy s velkym po¢tom zamestnancov, napr. dvere na zaciatku poschodia, spolo€né vlozky pre celé oddelenia a pod. Typy
krfacov pri tvorbe planu SGHK: Generalny klu¢ — KIa€, pomocou ktorého otvorite vSetky dvere v systéme (zvacSa ho vlastni generalny riaditel,
riaditel) Oznacenie v plane SGHK: ,G* Hlavny klu¢ — KIu¢ otvara niekolko dvier/ zamkov (zvaéSa ho vlastni veduci Useku, vratnik). Napriklad:
Hlavny kld€ mdéze mat pristup k dveram ekonomického oddelenia, WC, zasadacky, svojej kancelarie, ale nie do kolegovej kancelarie ¢i do kancelarie
generalneho riaditela). Oznacenie v plane SGHK: ,H1, H2, H3, ... Vlastny kIu¢ — Tento kIu¢ otvara len jednu cylindricku vliozku/ zamok. Oznacenie v
plane SGHK: ,V* a €islom pozicie vlozky v rozpise (napriklad ,V1“ je vlastny klG¢ na 1. pozicii)

Odpoved €. 2
Supis dveri, so zoznamom drzitelov klu¢ov, udelovanie pristupovych prav, v kombinacii so $pecifikaciou spristupnenych miestnosti nie je predmetom
zakazky.

Uchadzaci vo verejnom obstaravani nacenia dodavku a montaZ systémov otvarania dveri podfa Vypisu dveri v ¢asti PD 1.1 Architektonicko —
stavebné rieSenie a ¢asti PD 1.8 Ustredné a vnutorné slaboprudové rozvody, t.j. prisluSnych vykresov pristupového a dochadzkového systému (SKV)
+ prisluchajuce polozky vykazu vymer.

Otazka ¢€.3
Prosime verejného obstaravatela, aby vySpecifikoval pozadovany typ bezpeénostnych vloziek.

Odpoved ¢.3
Verejny obstaravatel pozaduje 3. bezpeénostnu triedu cylindrickej viozky.

Otazka ¢.4

V ramci Zoznamu klu€ovych stavebnych materialov a vyrobkov (priloha F3 sutaznych podkladov) k polozke €. 20 s popisom ,Doska XPS, pevnost v
tlaku pri 10% stlaceni = 300 kPa, hr. 50 mm, A max. 0,034 W/m.K, zateplenie soklov, suterénov, podlah“ verejny obstaravatel pozaduje predlozit
technické listy/certifikaty. V ramci Vykazu vymer pozaduje verejny obstaravatel nacenit’ polozku ,Doska XPS, pevnost' v tlaku pri 10% stlaceni = 300
kPa, hr. 50 mm, A max. 0,035 W/m.K, zateplenie soklov, suterénov, podlah* Verejny obstaravatel uvadza pri rovhakom materiali rozne parametre v
sutaznych podkladoch. Prosime verejného obstaravatela o odstranenie nezrovnalosti.

Odpoved:
Vo vykaze vymer €asti 1.1 Arch. — stav. rieSenie, v textacii pol. 145 sa nahradza A max. 0,035 W/m.K za A max. 0,034 W/m.K.

Otazka ¢€.5

V ramci Zoznamu klu€ovych stavebnych materidlov a vyrobkov (priloha F3 sutaznych podkladov) k polozke €. 132 s popisom: ,Zdroj chladu pro VZT
jednotku Kondenzacni jednotka, vykon min. 90 kW Komunikaéni box KM113.22MV2 Modbus+MOV, komunikaéni modul pro jednotky, (5-112kW) EX6-
EEV (56-112kW) pro km113.22MV2, Expanzni ventil pro jednotky (56-112kW) EXV-M30/3m kabel, pfipojovaci kabel pro expanzni ventil EX Cu potrubi
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verejny obstaravatel pozaduje predlozit technické listy/certifikaty. V ramci Vykazu vymer pozZaduje verejny obstaravatel nacenit polozku:
,Kondenzacni jednotka, 89,6 kW Komunikaéni box Modbus+MOV, komunikacni modul pro jednotky, (5-112kW) EX6-EEV (56-112kW) pro
km113.22MV2, Expanzni ventil pro jednotky (56-112kW) EXV-M30/3m kabel, pfipojovaci kabel pro expanzni ventil EX Cu potrubi, Verejny
obstaravatel uvadza pri rovhakom vyrobku rézne parametre v sutaznych podkladoch. Prosime verejného obstaravatela o odstranenie nezrovnalosti.

Odpoved ¢.5 ]
V profile verejného obstaravatela na webovom sidle Uradu pre verejné obstaravanie bol zverejneny dokument prilohy E.3.

Otazka ¢€.6

V ramci Zoznamu klu€ovych stavebnych materialov a vyrobkov (priloha F3 sutaznych podkladov) k polozke €. 148 s popisom ,Poziarna kablova
prepazka odolnost El 90 (skladba: dosky mineralna vina min. hr. 50 mm; poziarne odolna stierkova hmota, min. hr. 1 mm na ploche prepazky, min. 2
mm na prestupujucom potrubi a podpornych konstrukciach; identifikacny Stitok).“ verejny obstaravatel pozaduje predlozit technické listy/certifikaty.
Prosime verejného obstaravatela o vysvetlenie, Ze kde vo vykaze vymer sa uvedend polozka nachadza? Zaroven prosime verejného obstaravatela
vysvetlit, Ze na ktori z materidlov uvedenej skladby pozaduje certifikat.

Odpoved €. 6

Tato polozka sa nachadza v Specifikacii SO 201 1.7 Umelé osvetlenie a vnatorné silnoprudové rozvody a v Casti PS 602 Trafostanica. Certifikat by
mal byt pozadovany od kazdej zrealizovanej kablovej prepazky ze bola vyhotovena certifikovanou organizaciou pre dany systéma ze vyhotovena
kablova prepazkasplfia podmienky poziarnej odolnosti na dany €as - Pre EI90 je to 90 mindt. Nie je nevyhnutné predkladat dielie certifikaty, staci
komplexny - na pouzity systém.

Otazka €.7
V technickej sprave je uvedena objektova dilatacia hrubky 20 mm — prosime verejného obstaravatela o doplnenie projektovej dokumentacie a
aktualizaciu vykazu vymer.

Odpoved €. 7

Samotné rieSenie dilatacie je sucastou jednotlivych konstrukcii (betény, architektura-podlahy, architektura-zateplenie, ...... ). Dilatacia XPS, hr. 20 mm
je vykazana vo ,Vykaze vymer*, Casti 1.2 Beténové konstrukcie. Dilatacia EPS, hr. 20 mm je vykazana vo ,Vykaze vymer®, Casti 1.2 Beténové
konstrukcie.

Otazka ¢.8
V objekte SO 301 - pripojka a arealovy vodovod chybaju nasledovné polozky: zemné prace, buracie prace a vyspravenie do pévodného stavu od
bodu napojenia po vodomernu Sachtu VS1. Prosime verejného obstaravatela doplnit vy$sie uvedené do vykazu vymer.

Odpoved ¢. 8
Zemné prace su zahrnuté v pol. ¢.2, buracie prace su zahrnuté v ramci buracich prac SO 101, vyspravenie skladba K9 v SO 306.

Otazka ¢.9
V objekte SO 302 — splaskova kanalizacia — v projekte a technickej sprave je uvedeny riadeny pretlak. Prosime verejného obstaravatela doplnit
vyS§Sie uvedené do vykazu vymer.

Opoved ¢. 9
V technickej sprave je jednoznaéne uvedené, Ze riadeny pretlak rieSi ind Cast projektu (samostatna projektova dokumentacia), t.j. riadeny pretlak nie
je predmetom tohto verejného obstaravania.

Otazka ¢€.10
V objekte SO 302 — splaskova kanalizacie — v technickej sprave je uvedené ,zrusené kanalizacie budu vykopané®. Ak su uvedené prace predmetom
plnenia, prosime verejného obstaravatela o dopinenie do vykazu vymer.

Odpoved €. 10
V technickej sprave je jednoznaéne uvedené, Ze dané rieSi ina Cast projektu (samostatna projektova dokumentacia), t.j. nie je predmetom tohto
verejného obstaravania.

Otazka ¢.11

V Zozname kltuc¢ovych stavebnych materialov a vyrobkov (priloha F3 sutaznych podkladov) je polozka €. 91: ,Dlazdice keramické, Ixvxhr 600x300x
10 mm, matné protiSmykové dekor imitacia travertin slonovinova kost (farba bézova slonova kost RAL 1015), povrchov $para max 2mm, odtiefiové
kolisanie V3, oteruvzdornost PEI 5, proti§mykovost >18stupfi./ B.“ Podla dodavatela uvedena dlazba nespliia predpisané parametre, pravdepodobne
sa jedna o omyl pri pisani ( vyrobca uvadza /A pri tejto dlazbe). V zadani je dalej uvedené, Ze sa jedna o dizajn travertinu slonovinova kost' (farba
bézova slonova kost RAL 1015). Ako nahrada je od vyrobcu iba vo farbe slonovina. Prosime verejného obstaravatela o potvrdenie tejto varianty, ktora
by spifiala pozadované parametre.

Odpoved €. 11

Dlazbu (polozka 91) v prevedeni ,imitacia travertin slonova kost*“ je mozné nahradit za povrchovu Upravu ,farba slonovina“. Pri tomto prevedeni
vyrobca ponuka aj protiSmykovu Upravu s ozna¢enim B. ProtiSmyk R10B, rozmery 600x300x8mm, odolnost’ a odtiefiové kolisanie je nutné dodrzat. Na
vSetky dlazby sa vztahuje tiez polozka ¢.468 VV S0O201 1.1.ASR Vzorkovacie konanie. Zhotovitel pred realizaciou predlozi vzorky aspori 3
povrchovych Uprav zktorych si investor vyberie.
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Otazka ¢€.12
Vo formulari f_4 Hodnota celkovej a€innosti chladiaceho systému fadovej plochy je v bunke C-39 uvedeny chybny vzorec : =IF((C36+C37)<=0;"";
((C34+C35+#0DKAZ!)/(C36+C37);), ktory odkazuje na nejestvujucu bunku. Prosime verejného obstaravatela doplnit do formulara chybajice polozky

tak, aby uvedena hodnota celkovej u¢innosti chladiaceho systému ladovej plochy mohla byt korektne vypocitana.

Odpoved €. 12
Verejny obstaravatel zverejnil aktualizovanu tabulku E.4.

Otazka ¢€.13

Pri polozke Rolovacie vrata ozn. GV.03 je pozadovany personalny vstup o Sirke 800 mm a vySke 2m. Po konzultacii s dodavatelom takéto rolovacie
vrata nie je mozné dodat. Prosime verejného obstaravatela o vysvetlenie, &i je mozna nahrada za sekciovu branu s prechodovymi dverami? V pripade
moznej zmeny za sekciovl branu ostava poziadavka verejného obstaravatela na parameter U, dB rovnaka?

Qdpoved ¢. 13
Ano je mozna nahrada za sekciovu branu, vratane konstrukcie vodiacich kolajnic. Ostava poziadavka na parametre U, dB. V pripade zameny je
potrebné skoordinovat polohu sieti — najma osvetlenia, aby nedoslo ku koliziam.

Otazka ¢.14

Podra ¢lanku F, bod 2 prva veta sutaznych podkladov k Verejnému obstaravaniu: ,Na zaklade opisu predmetu zakazky uchadza¢ vypracuje a vo
svojej ponuke predlozi: Podrobny Casovy plan vystavby s predpokladanym zaciatkom ve'/stavby 04.10.2021 rozpracovanym na jednotlive dni a
jednotlivé (atomické) pracovné ukony a aktivity, spracovany vo forme Ganttovho diagramu alebo v ekvivalentne deskriptivnej forme.”

V nadvéznosti na vy$sie uvedené si Zaujemca dovoluje poZiadat Verejného obstaravatela o vysvetlenie, Ci m6ze upravit' poziadavku na predlozenie
podrobného €asového planu vystavby s predpokladanym zaciatkom vystavby 04.10.2021 do ponuky tak, aby tento podrobny €asovy plan vystavby
predkladal aZ Uspe$ny uchadza¢, ato az v momente, kedy bude zmluvnym stranam zrejmy presny datum zaciatku vystavby. V praxi s velkou
pravdepodobnostou nepride k zacCiatku realizacie v predpokladanom datume 04,10.2021, Co znamena, Ze vSetky podrobné Casové plany vystavby
predlozené uchadzacmi vo svojich ponukach budi nepouzitelné. Naviac uspesSny uchadza¢ bude musiet ajtak podrobny €asovy plan vystavby
prepracovat podfa aktualnych datumov v Case zacatia vystavby. Tato poziadavka Verejného obstaravatela vo vztahu ku kazdému uchadzacovi sa
Javi ako neproporcionalna a nehospodarna, pricom pre Ucely vyhodnotenia realnosti a spravnosti ponuknutej lehoty vystavby je postacujici aj
zakladny harmonogram prac.

Odpoved €. 14
Verejny obstaravatel na poziadavke predloZit asovy harmonogram vystavby nadalej bez zmeny trva. Datum 4.10.2021 je stanoveny ako orientacny,
pricom v harmonograme nie je klu€ovy zaciatok plnenia. ale trvanie jednotlivych ukonov a prac.

Otazka ¢€.15

Podla ¢lanku V. bod 5.7 navrhu zmluvy o dielo: ,Jednotlivé Casti Ceny za Dielo su urené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, Ze priloha urcujuce Cenu za Dielo je Uplny a zavazny a k jeho zmene moze dojst vylucne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a
to vyluéne postupom, ktory je v sulade so zakonom 0 verejnom obstaravani.”

V nadvaznosti na vySSie uvedené si Zaujemca dovoluje poziadat Verejného obstaravatela o vysvetlenie, ¢i mdéze do navrhu zmluvy o dielo zakotvit
postup pri uplatfiovani naviac prac (napr. z titulu nepredvidatelnych okolnosti), a to z ddvodu zachovania pravnej istot?/ zmluvnych stran a vylu¢ne
vSeobecnej formulacie vysSie citovaného ustanovenia navrhu zmluvy o dielo. Prikladom mézu byt pravidla na predlZzenie lehoty vystavby podla
¢lanku VI. bod 6.5 a 6.6 navrhu zmluvy o dielo.

Odpoved €. 15
V pripade naviac ﬁra’c bude verejny obstaravatel postupovat strikine v stlade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Otazka ¢.16

Podla ¢lanku X. bod 10.3 ods. 10.3.3 pism. h) navrhu zmluvy o dielo: ,Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vSetky doklady osvedCujuce kvalitu a kompletnost’ Casti Diela najmé: h) Dokumentacia skutocného vghotovenia Diela so zakreslenim
v8etkych zmien podla skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v tlacenom formate a jedenkrat v CD/DVD formate vratane overenej
konStrukénej dokumentacii Technickou inspekciou.”

V nadvaznosti na vysSie uvedené si Zaujemca dovoluje s poukazom na ¢lanok X. bod 10.3 ods. 10.3.4 navrhu zmluvy o dielo poZiadat' Verejného
obstaravatela o vysvetlenie, ¢i Verejny obstaravater:

- udeli uspeSnému uchadzacovi v nevyhnutnom rozsahu autorskopravne licencie na pouZitie, doplnenie a upravu projektovej dokumentacie bez
naroku na odmenu,

- poskytne uspeSnému uchadzacovi najneskdr pri odovzdani staveniska projektovu dokumentaciu v editovatelnej podobe avo vSetkych
dostupnych formatoch,

a to v8etko tak, aby si UspeSny uchadza¢ mohol riadne a v¢as splnit svoje zavéazky vyplyvajuce z navrhu zmluvy o dielo. Su¢asne Zaujemca ziada
Verejného obstaravatela o vysvetlenie, ¢i méze Verejny obstaravatel tieto zavazky zakotvit aj do navrhu zmluvy o dielo, aby boli prava a povinnosti
zmluvnych stran jasne vymedzené a aby bola na strane Uspe$ného uchadzaca zachovana zasada pravne;j istoty.

Odpoved ¢.16

Verejny obstaravatel vo vztahu k Projektovej dokumentacii disponuje neobmedzenou licenciou na jej pouZzitie a zmenu pre akékolvek ucely. Z
uvedeného vyplyva, Ze neexistuju pravne ani skutkové prekazky vo vztahu k pouZitiu Projektovej dokumentacie. Verejny obstaravatel poskytne
Projektovd dokumentaciu Zhotovitelovi v ramci poskytnutia sucinnosti za u€elom plnenia zmluvy.

Otazka ¢.17:

Podla ¢lanku XI. bod 11.1 navrhu zmluvy o dielo: ,Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pinenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade s ustanovenim
¢lanku Ill. a budu mat viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

a. Zhotovitel sa zavézuje dodat’ predmet Zmluvy.(DieIoA, uvedeny v ¢lanku lll. tejto Zmluvy v sulade s projektovou dokumentéaciou a Slovenskymi
technickymi normami alebo_eurdpskymi normami, vztahujucimi sa na predmet pinenia a na stavebnu Cast zhotoveného diela poskytuje zaruku
minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta dlhSia zarucna doba.”

V nadvaznosti na vySSie uvedené si Zaujemca dovoluje s poukazom na ¢lanok Ill. a ¢lanok XVI. bod 16.4 navrhu zmluvy o dielo poZiadat Verejného
obstaravatela o vysvetlenie, ¢i moze urCit poradie zavaznosti podkladov na uskuto¢nenie Predmetu zakazky (1. v poradi: Technicka a cenova
$pecifikacia predmetu Zmluvy, 2. v poradi: Projektova dokumentacia) a toto zakotvit do navrhu zmluvy o dielo.
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Odpoved €. 17

Stanovit' hierarchiu jednotlivych dokumentov nie je potrebné. Predmet zakazky je definovany len a vylu€ne projektovou dokumentaciou. Verejny
obstaravatel bude vyZadovat dielo zrealizované na zaklade projektovej dokumentacie. Vykaz Vymer predstavuje pomocny dokument za ucelom
ocenenia stavby podla projektovej dokumentacie.

Otazka ¢€.18
S poukazom na princip_proporcionality si Zaujemca dovoluje Verejného obstaravatela poZiadat o vysvetlenie, ¢i méze v €lanku XI. navrhu zmluvy o
dielo zakotvit celkovu limitaciu zmluvnych pokut vo vySke 10 % zo zmluvnej ceny.

Odpoved €. 18
Verejny obstaravatel na zneni Navrhu zmluvy o dielo bez zmeny trva. Verejny obstaravatel upozorfiuje, Ze zaujemcovia nie su opravneni menit
obchodné podmienky vyjadrené v Navrhu zmluvy o dielo.

Otazka ¢€.19
Podla ¢lanku XI. bod 11.1 navrhu zmluvy o dielo: ,Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu $kody v zmysle ust. § 373 a
nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.*

S poukazom na ﬁrincip proporcionality si Zaujemca dovoluje Verejného obstaravatela poziadat, aby vySSie citované ustanovenie navrhu zmluvy
doplnil o pod&iarknuty text v zmysle nizsie uvedeného. Zmluvna pokuta ma povahu pausalizovanej nahrady Skody, priCom nie je opodstatnené od
zhotovitela poZadovat duplicitnd nahradu Skody vo vySke zmluvnej pokuty a ziskat tak plnenie nad ramec skutone vzniknutej Skody.

Podra ¢lanku XI. bod 11.1 navrhu zmluvy o dielo: ,Zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniké narok Objednéavatela na nahradu $kody v zmysle ust. § 373 a
nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov, ktora prevysuje zmluvnu pokutu uplatnent podla tejto Zmluvy alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy.”

Odpoved €. 19
Verejny obstaravatel na zneni Navrhu zmluvy o dielo bez zmeny trva. Verejny obstaravatel upozorfiuje, Ze zaujemcovia nie su opravneni menit
obchodné podmienky vyjadrené v Navrhu zmluvy o dielo.

Poznamka zaujemcu: .

Zaverom si Zaujemca dovoluje doplnit, Ze vietky dokumenty a informacie, na ktoré v tejto Ziadosti o vysvetlenie 2 odkazuje, su uverejnené v profile
Verejného obstaravatela na webovom sidle Uradu pre verejné obstaravanie. Zaujemca ziada Verejného obstaravatela, aby v rdmci odpovede na tuto
Ziadost o vysvetlenie €. 2 uviedol v sulade s principom transparentnosti kompletné znenie vSetkych otazok Zaujemcu.

Poznamka verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel vybavuje Ziadosti o vysvetlenie bez akejkolvek editacie samotného textu Ziadosti.

S pozdravom
Mgr. Matej Gal
za proces verejného obstaravania
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:Hokejova akadémia - stavebné prace
Obstaravatel: Trenciansky samospravny kraj
Poradové ¢islo: 7 Datum podania: 06.07.2021 16:19:54 Zverejnené: 07.09.2021 12:52:32

Otazka:
Verejny obstaravatel v zozname klu¢ovych stavebnych materialov a vyrobkov uvadza aj dodavku ocelovej konstrukcie:

126 Dodavka ocelovej konstrukcie - predlozit skuSobny protokol alebo osvedcenie vydané organom posudzovania zhody vyrobku k pouzitému
materialu

127 Dodavka ocelovej konstrukcie - pozinkovana - predlozit skuSobny protokol alebo osved&enie vydané organom posudzovania zhody vyrobku k
pouzitému materialu

Nakolko ocefova konstrukcia je atypicky vyrobok, nie je k nemu mozné doloZit' vyhlasenie zhody. Chapeme spravne, Ze v tomto pripade doloZi
uchadzac opravnenia pre vyrobu a montaz konstrukcie, t. j. Certifikat manazérstva kvality vo zvarani podla STN EN ISO 3834 Cast 2, Certifikat zhody
systému riadenia vyroby podla STN EN 1090-2 a Certifikat riadenia montaze podla STN EN 1090-2, v pripade pol. 127 doplneny o certifikat zinkovne?

Odpoved:

Vo vztahu k vyrobkom vyrabanym na mieru méze uchadzac¢ skusobny protokol, resp. certifikat v prislusnému vyrobku nahradit vyhlasenim o zhode.
Vyhlasenim o zhode uchadza¢ pisomne prebera zodpovednost za dodanie vyrobku s parametrami definovanymi v PD al/alebo VV. Vyhlasenie o
zhode podpiSe Statutar, resp. splnomocnena osoba uchadzaca. Spominané certifikaty vo vztahu k tejto polozke zoznamu kluc¢ovych stavebnych
materialov a vyrobkov nie je potrebné predkladat.

S pozdravom
Mgr. Matej Gal
za proces verejného obstaravania

Poradové ¢cislo: 4 Datum podania: 02.07.2021 13:23:13 Zverejnené: 07.09.2021 12:52:32

Otazka €. 1
Ziadame Vas o zaslanie Inziniersko — geologického prieskumu.

Odpoved €. 1
Pozadovany dokument bol zverejneny v profile verejného obstaravatela na webovom sidle Uradu pre verejné obstaravanie.

Otazka €. 2

Vo vykaze vymer chyba excelovska rekapitulacia stavebnych objektov a prevadzkovych suborov. Bez rekapitulacie si nevieme jednoznacne
skontrolovat, ¢i pracujeme s kompletnym vykazom vymer. Ziadame VO o doplnenie aj s matematickym previazanim jednotlivych excelov na
rekapitulaciu.

Odpoved €. 2
Pozadovany dokument bol zverejneny v profile verejného obstaravatela na webovom sidle Uradu pre verejné obstaravanie.

Otazka €. 3
V PD chyba &ast A — pravdepodobne sa tam nachadza Sprievodna sprava a Sthrnna TS, ktorti sme nikde inde nenasli Ziadame VO doplnit.

Odpoved €. 3
Sprievodna sprava bola zverejnena v profile verejného obstaravatela na webovom sidle Uradu pre verejné obstaravanie. Stihrnna technicka sprava
nie je su€astou dokumentacie. Technické spravy jednotlivych €asti projektovej dokumentacie v principe tvoria podstatu suhrnnej technickej spravy.

Otazka ¢. 4
Ziadame o presnu $pecifikaciu a uréenie rozsahu prac, ktoré mame ocenit pre polozku &. 468 VV S0201 1.1. ASR Vzorkovacie konanie -
manazment, realizacia, dokumentacia) — 1 kpl.

Odpoved €. 4
Predmetom vzorkovacieho konania budu vSetky viditelné povrchy a prvky. Uchadza¢ naceni naklady na manazment, realizaciu s dokumentaciu zo
vzorkovacieho konania.

Otazka €. 5
Ziadame Vas o zaslanie vykresov vystuZe pre beténové konstrukcie. V poskytnutej PD su iba vykresy tvaru.

Odpoved €. 5
Poskytnutd vykresova dokumentacia je postacujuca. Uchadzaci ocenia vystuz pre betéonové konstrukcie na zaklade Vykazu vymer v €asti 1.2
Betonové konstrukcie a 1.1 Architektonicko-stavebné rieSenie.

Otazka €. 6
SO 101 HTU pol. 9 VV- zemina z medziskladky 135m3 — uvaZujeme spravne, Ze tato medziskladka jestvuje na budicom stavenisku na ucelenej
kope a ma sa zlikvidovat odvozom na skladku?

Odpoved €. 6
Predmetna medziskladka bude jestvovat na budicom stavenisku, pri€¢om bude zlikvidovana odvozom na skladku.
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Otazka €. 7
SO 101HTU pol. 29-33 VV — kamenny recyklat 1400t — uvazujeme spravne, Ze tento recyklat jestvuje na budicom stavenisku na ucelenej kope a ma
sa zlikvidovat odvozom na skladku?

Odpoved €. 7
V technickej sprave je jasne uvedené: ,Kamenny recyklat nie je na ucelenej kope, je pouzity bud v zasypoch po jestvujucich stavbach, resp.
rozprestrety po povrchu plane budiceho staveniska. Je potrebné ho odstranit a zlikvidovat odvozom na skladku.*

Poznamka: Upozoriujeme zaujemcu, zZe podla TS a VV ide o 1400m3, nie 1400t, ako ma uvedené v otazke.

Otazka €. 8,
SO 101 HTU pol. 45-46 VV — medziskladka stavebnej sutiny z demolacii 410,3t - uvazujeme spravne, Ze tato medziskladka jestvuje na budicom
stavenisku na ucelenej kope a ma sa zlikvidovat odvozom na skladku?

Odpoved €. 8
V technickej sprave je jasne uvedené: ,Sutina nie je na ucelenej kope, je pouZita bud v zasypoch po jestvujlucich stavbach, resp. rozprestreta po
povrchu plane budiceho staveniska. Je potrebné ho odstranit’ a zlikvidovat odvozom na skladku.

Otazka ¢. 9,
SO 101 HTU — pol. 45-46 VV — odvoz sutiny 1562 t — Ziadame vysvetlit ( z dévodu kontroly) sposob vypoctu daného mnozstva?

Odpoved €. 9
Bol stanoveny vygoétom podra hmotnosti sute, kalkukovanymi v programe Cenkros. V popise poloziek buracich prac uvedena hmotnost sute, ktoru
program prenasobi po¢tom mernych jednotiek — vid priloha. Podrobny vypocet sutiny podla Cenkrosu vid priloha: ¢.2 SO101_R1_VV sute.

Otazka €. 10 i .
TS prﬁva_ 870 101 HTU uvaZuje o spatnom pouziti recyklovaného kameniva 1400t. Vykaz vymer pojednava o odvoze na skladku. Ziadame o
vysvetlenie?

Odpoved €. 10
V technickej sprave je uvedené: ,Je potrebné ho odstranit’ a zlikvidovat odvozom na skladku.” Takze VV je v sulade s technickou spravou.

Poznamka: Upozorfiujeme zaujemcu, Ze podla TS a VV ide o 1400m3, nie 1400t, ako ma uvedené v otazke.

Otazka ¢. 11 .
SO 101 HTU pol.1 — odkop a prekop 1675m3 — Ziadame VO o vysvetlenie ( z dévodu kontroly ) spdsob vypoctu tohto mnozstva?

Odpoved €. 11 3
Obj%m bol stanoveny na zaklade rozsahu HTU vgzna(":eného v situacii a prie€nych rezoch, z ktorého boli odpocitané objemy vyburanych objektov,
ktoré boli odstranené v ramci samostatnych stavieb.

Otazka €. 12
SO 101 HTU - pol. 15 VV - odstranenie ornice — 3501m2*0,2m=700,2m3. Plocha haly, zazemia, technoldgie €ini cca 6200m2. Chapeme spravne, ze
ornica pod budovami je len na ploche 3501m2?

Odpoved €. 12

Ano zaujemca chape spravne, ornica pod budovami je len na ploche 3501m2 Zastavana plocha haly, zdzemia a technoldgie je 5290,0 m2. Ak by bolo
potrebne realizovat skryvku ornice pod celym stavebnym objektom ,SO 207 Hokejova akadémia®, plocha by Cinila vratane rezervy okolo budovy
5720,9m2. V pripravnej etape Uzemia boli odstranené objekty telocviciia SUS, spoloéna kotolfa, strojoviia VZT, podzemné energokanale a prilahle
spevnené plochy. Celkova spolo¢na vymera tychto objekfov na teréne bola 2219,6m?2. Vzhladom na skutoc¢nost, Ze pod tymito stavebnymi objektami
sa ornica nenachadzala, v mieste potrebnej skryvky ornice ostala len plocha s rozlohou 3501m?2.

Otazka ¢. 13

V SO 201 Tech. sprava sa uvadza na str.3 , Ze Cast ornice a vykopovej zeminy sa ulozi na medzideponiu na spatné zasypy a finalne Upravy terénu.
Vykaz vymer uvadza 470m3 vykopu uréeného na zasyp — to je asi t& medzidepdnia a kde je vo vykaze vymer ornica uréena na medzideponiu?
Ziadame VO o vysvetlenie.

Odpoved €. 13
V SO 201 sa ornica neriesi, len vykop 1350m3 a spatny zasyp 470 m3 (prebytocna zemina sa odvezie) pol.¢ 1 -6. Odstranenie ornice riesi SO 101.

Otazka ¢. 14

Ornicu pod Komunikaciami SQ 306 rieSi vykaz vymer SO 306 pol.15 — 2300m2 odstranenie a odvoz na skladku, ornicu pre Sadové upravy SO307

\(/jyka,zr\]/y’/rgle?(tSO’)307 neriesi. Ziadame o vysvetlenie ako uvazovat s ornicou v ramci SO 101,201,306 a 307 v navaznosti na predlozené vykazy vymer
anych objektov?

Odpoved €. 14

V SO 101 odhumusovanie a odvoz na skladku (3501m2 hr. 200mm) pol.¢. 13-17. V SO 201 sa ornica nerieSi, len vykop 1350m3 a spatny zasyp
470 m3 (prebyto¢na zemina sa odvezie) pol.¢ 1 -6.

V SO 306 odhumusovanie a odvoz na skladku (2300 m2 hr. 200mm) pol.¢ 16-20.

V SO 307 pol.¢ 111 — 115 sa rieSi odhumusovanie a odvoz ornice (4504m2 hr. 200mm) pol.¢ 116 -117 sa rieSi zahumusovanie a dovoz ornice
(4504m2 hr. 200m)

V SO 307 sauvazuje s odhumusovanim a odvozom ornice. Na zahumusovanie sa uvazuje nova nakupovana ornica, nakolko sa predpoklada, ze

ornica z odhumusovania bude pravdepodobne znehodnotena stavebnou ¢ginnostou, ktora na stavenisku uz prebehla. Preto VV vymer neuvazuje so
spatnym pouzitim ornice, ale nakupom nove;j.

Otazka ¢. 15
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SO 201-pol. 47-48 VV — nasypy — 630m3 a 1980m3 — ziadame VO vysvetlit z dévodu kontroly spésob vypoctu tychto mnozstiev?

Odpoved €. 15
Kubatury boli poCitané na zaklade spracovanej vykresovej dokumentacie.

Odpoved €. 16
SO 201-pol. 3— vykopy a zasypy— 1350m3 a 470m3 — ziadame VO o vysvetlit (z dovodu kontroly) spbésob vypoctu tychto mnozstiev?

Odpoved €. 16
Kubatury boli pocitané na zaklade spracovanej vykresovej dokumentacie.

Odpoved €. 17

SO 201 Cast Betonové konstrukcie — vykres S-04 Zazemie — tvar zakladov — v reze ZO-7 az Z0O-9 je nova konstrukcia posadena na jestvujucich
Zelbet patkach. Boli tieto patky odkopané a preverena ich vhodnost statikom? Sutaziaci sa neméze zarucit za jestvujuce zakryté stavebné
koné’;rukcie. Chapeme spravne, Ze v pripade ak po odkryti patiek bude nutné robit’ statické opatrenia , ktoré PD neriesi mali by byt predmetom naviac
prac?

Odpoved ¢. 17
Jedna sa o patky VZT strojovne a tie sme projektovo priEraviIi na tieto zaklady.Vid Cast Technicka sprava a staticky vypocet / text ,Zazemie
hokejovej akadémie* / str. 5 odstavec ,Zaklady“. Stavba je skolaudovana.

Odpoved €. 18

Mantinely a nadstavba z ochrannYch skiel - upozorfiuieme na nasledovné nezrovnalosti: - V dokumente e f3 — zoznam klucovych stav.
materialov — polozky 93-97( mantiner ,nadstavba. sjete) VO pozaduje sulad tychto poloziek s ]predpismi IHF 2018-2020. Upozorfiujeme, ze spravne
oznacenie predpisov by malo by t IHF 2018 — 2022. Ziadame VO opravit. - V dokumente e 13 — zoznam kfuCovych stav. materialov — polozky 93-
97( mantinely, nadstavba, siete) VO pozaduje sylad tychto poloziek s DIN 18 036. Tato norma stale uvazuje s mig vyskou ochrannych skiel 1600mm a
predpis IHF uvazuje s min vyskou 1800mm. Cize DIN v danom parametri nekoreSponduje s predpismi IHF. Ziadame VO o vysvetlenie? - v
zmysle predpisov IHF maju byt ochranné nadstavby realizované s akrylatu (plexiskla). V PD sa uvazuje tvrdené bezpeénostné sklo. Ako to ma byt
potom v zmysle predpisov IHF. Ziadame VO o vysvetlenie.

Odpoved €. 18 ;
Revidovana Priloha E.3 bola zverejnena v profile verejného obstaravatela na webovom sidle Uradu pre verejné obstaravanie.

Odpoved €. 19
Dovolujeme si VO upozornit na hornu chladenu beténovu dosku ladovej plochy hr. 130mm. Vzhlfadom na konstrukciu dosky a Ucel pouzitia
doporucujeme na zaklade nasich skusenosti z praxe horné krytie zvysit o 20mm.

Odpoved €. 19
S touto hrubkou uz boli realizované desiatky fadovych pléch. Verejny obstaravatel trva na parametroch z projektovej dokumentacie.

Otazka ¢.20 .
Vo vyjadreni OU Trencin — odbor starostlivosti o ZP sa konstatuje potreba vyrubu 22ks drevin a naslednej nahradnej vysadby. Vo vykaze vymer na to
polozky nie su. Predpokladame spravne, Ze toto si zabezpecuje investor?

Odpoved €. 20

Pri realizacii sadovych dprav v arealoch Hokejova akadémia, CSS Juh, CSS DEMY nie je uvaZované s vyrubom alebo odstrafiovanim Ziadnych
vzrastlych stromov. V aredli GLS je potrebné odstranit korefiovy systém pddopokryvnych borievok (Juniperushorizontalis), pripadne drobnych
naletov vo svahu — vid Technicka sprava SO 307 Sadové upravy a prvky drobnej architektary / €ast 3 Priprava Uzemia a vyrub stromov.

Otazka €. 21

V sutaznych podkladoch ¢ast D — Cena verejny obstaravatel Fozaduje aby uchadzac do svojej cenovej ponuky zahrnul naklady na udrzbu v zarucnej
dobe. Ziadame verejného obstaravatela aby presne stanovil, aku Udrzbu ma uchadza¢ zahrnut do svoje cenovej ponuky a zaroven aby verejny
obstaravatel doplnil polozku do ktorej ma uchadzac tuto cenu zapoditat. Zaroven upozorfiujeme verejného obstaravatela, Ze predmetna verejna sutaz
sa tyka stavebnych prac pod kédom 455212223 a teda nezahffia sluzby vznikajuce pri prevadzke budovy.

Odpoved €. 21 ,

Verejny obstaravatel vyZzaduje do ceny za predmet zakazky zahrndt aj naklady na udrzbu v zaruCnej dobe. Udrzbou v zarucnej dobe sa rozumie
subor prav vykonavanych v ramci pravidelného vyrobcom predpisaného servisného intervalu. V pripade, zZe sa v zaru€nej dobe vyskytne chyba
zariadenia na_ktoru sa vztahuje zaruka, Zhotovitel bude povinny zariadenie opravif v ramci poskytnutej zaruky. Vzhladom na skutoCnost, Ze
uchadzac¢i mézu navrhnut zariadenia od fubovolnych vyrobcov (za predpokladu Ze splfiaji minimalne technické(s)oziadavky) nie je mozné servisny
kalendar na@lénovat’. Servisny interval, ako aj subor ukonov v ramci zarucného servisu bude vykonavany na zaklade odporucani vyrobcu ponukaného
zariadenia. Verejny obstaravatel upozorfiuje zaujemcov, Ze predmetom zakazky nie su sluzby spojené s prevadzkou budovy. Predmetom zakazky su
stavebné prace vratane instalacie vstavanych technologickych zariadeni. Zhotovitel je povinny za stavebné prace a instalované technologické
zariadenia poskytnut zaruku. Podmienkou platnosti zaruky je vykon predpisaného servisného intervalu v ramci plynutia zaruky.

Otazka €. 22 ,

Vykaz vymer SO101 HTU-R1 — Cast’ Ostatné konstrukcie a prace- buranie — Eo preratani buracich poloziek évymera x tona/mernu jednotku )
nam vySlo mnozstvo sute 254,34ton. Vykaz vymer v poloZzkach odvozu a poplatku na sklddku uvaZuje s 1562 t sute. Navy3e je tam sut z
medziskladky v mnozstve 410,3 t pricom aktualne na budicom stavenisku medziskladka nie je. Ziadame VO o vysvetlenie a Upravu vykazu vymer.

Odpoved €. 22

Mnozstvo sute bolo stanovené vypoctom podfa hmotnosti sute, kalkukovanymi v programe Cenkros. V popise poloZiek buracich prac uvedena
hmotnost sute, ktor program prenasobi poctom mernych jednotiek — vid priloha. Podrobny vypocet sutiny podla Cenkrosu vid priloha ¢.2: SO101_R1
_VV sute. Sut z medziskladky (410,3t), v technickej sprave je jasne uvedené: ,Sutina nie je na ucelenej kope, je pouzitda bud v zasypoch po
jestvujucich stavbach, resp. rozprestreta po povrchu plane buduceho staveniska. Je potrebné ho odstranit a zlikvidovat odvozom na skladku.

Otazka ¢. 23

Vo vykaze vymer predloZzenom verejnym obstaravatefom - SO 201-ASR R2 je v Casti Hodinové zuCtovagie sadzby je uvedena polozka pod
poradovym ¢&islom 463 ,Sprava, udrzba a servis technoldgii na obdobie 12 mesiacov po kolaudacii.“. OT.A) Ziadame verejného obstaravatela aby
presne stanovil (doplnil projektovi dokumentaciu a sutazné podmienky) o jednoznacne definovany rozsah spravy, Udrzby a servisu nakolko takto
nejednoznacné zadanie_moZe pochopit’ kazdy uchadzac¢ inaC a jednotlivé ponuky nebudu porovnatelng, o aj v zmysle rozhodnutia Rady UVO ¢.
14344-9000/2020, 14367-9000/2020 zo dna 23.11.2020 mdze viest k zruseniu verejného obstaravania. OT.B) Zaroven upozorfiiujeme verejného
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obstaravatela, ze predmetna verejna sutaz sa tyka stavebnych prac pod kddom 455212223 a teda nezahffia sluzby vznikajuce pri prevadzke budovy,
€o podporuje aj skuto€nost, Zze prevadzkové naklady su rozpoctované osobitne od investi€énych nakladov.

Odpoved €. 23

Otazka €. 24

Vo vykaze vymer predlozenom verejnym obstaravatelom - SO 20]-ASR R2 je v ¢asti Hodinové zuctovacie sadzby uvedena ﬁoloika pod poradovym
c“:l’slorr'l 516k7 LVypracovanie dodavatelskej dokumentacie objektu. Ziadame VO o vysvetlenie €o mysli pod pojmom dodavatelska dokumentacia a urcit
rozsah dokumentacie.

Odpoved ¢. 24

Dielensku (dodavatelsku) dokumentaciu si musia uchadzaci v potrebnom rozsahu spracovat, resp. dodavatelsky zabezpedit sami pre svoje vlastné
potreby realizacie stavby. Zhotovitel stavby zabezpeci spracovanie vyrobnej (dielenskej) dokumentacie OK — ocelovych konstrukcii, v pripade
prefabrikovanych prvkov (PREFA) podrobné vykresy tvaru a vykresy vystuZe vSetkych prvkov, kladacského planu EOK adky streSnych tepelnych
1zolacii, prip. klada¢sky plan realizacie sendviCového oplastenia objektu — vid Technicka sprava Casti 1.1 Architektonicko — stavebné rieSenie.

Otazka €. 25

Chéapeme spravne ze Voda ladovej plochy ( na vyrobu ladu ) méze byt odvedena z ladovej plochy len cez vyjazd rolby v rohu ladovej plochy ( medzi
osami A1, B1 apri osi 13, 8, 7 ) do Zlabov podla popisu v Architektire ozn. OV 9 ( ktory chyba v podrobnostiach vypisu ) : a budu osadené na
vySkovej kéte — 0,080 cez prelivovu hranu otvoreného mantinelu na vyskovej kéte — 0,040 z ladovej plochy kde je beténova doska ukon&ena na kéte
— 0,080 . resp. Voda ostava aj stale na ladovej ploché ? 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 81 Osadenie odvodnovacieho beténového zlabu
plytkého s ochrannou hranou svetlej Sirky 300 mm a s roStom triedy C 250 - OV.9 m 9,000 3*3 9,000 82 OV.9 Zberny Zlab ladu beténovy, BGU-Z
s liatin. hranou a rychlouzaverom, spodny odtok s ro§tom tr. C250kN, vratane ¢iel m 9,000 Iny popis v projekte nie je inak popisané.

Odpoved ¢&. 25
Voda z ladovej plochy je ,zbierana“ hlavne rolbami, doglnkovo mozu bét ouzité povrchové €erpadla. Predmetné zlaby nesluzia na odvod vody, ale
iba na zachyt zbytkového zozbieraného ladu za rolbou. Zberné Zlaby — .09 — $pecifikacia vid ,Vypis ostatnych vyrobkov / list €. V-OV/21.

Otazka €. 26

Nakolko obidve ladové plochy su podla PD napojené na jeden okruh nemrznucej zmesi bez moznosti oddelenej regulacie teploty ladu zvlast pre
ladovu plochu €. 1 a zvlast pre ladovu plochu €. 2, chceme sa verejného obstaravatela spytat, ¢i regulacia teploty ladu bude spolo¢na pre obidve
ladové plochy (predpokladame, Ze prioritna bude ladova plocha ¢&. 1).

Odpoved €. 26
Regulacia teploty ladu je rieSena regulacnou klapkou s elektrickym pohonom, podla teploty fadu a teploty nemrzndcej kvapaliny — vid popis v
Technickej sprave — €ast PS 601 Chladenie.

Otazka €. 27
Sucastou cenovej ponuky ma byt aj podrobna technicka $pecifikacia podla suboru Fod nazvom ,e.3_-_zoznam_klucovych_stavebnych_materialov_a
vyrobkov.xls“. Nakolko zdroj chladu s hydromodulom [AEO1], tepelné Cerpadlo [AEOQZ], ...... technologie sneznej jamy [AEO5] nie si bezné
katalégové zariadenia od ktorych je_ mozné dodat skusobny protokol/osvedCenie, ale jedna sa o zariadenia s kusovou vyrobou na zakazku, chceme
sa verejného obstaravatela spytat, €i je mozné nahradit skuSobny protokol/osvedéenie za: - v pripade polozka ¢. 1 zdroj chladu [(AEQ1) Zdroj
chladu s hydraulickym modulem (Specifikacia vid vykaz vymer "PS601 Soupis praci"):] - kompresorovy modul technickym listom navrhovanych
kompresorov a k nim osvedcenie/vyhlasenie o zhode od vyrobcu resp. zhotovitela - v pripade polozka ¢. 2 [(AE02) Tepelné &erpadlo] -
hydraulicky modul technickym listom navrhovanych &erpadiel a k nim osved&enie/ vyhlasenie o zhode od vyrobcu resp. zhotovitela - v pripade
polozka €. 3 [(AEO03) Suchy chladi¢ "], technickym listom osvedCenie/ vyhlasenie o zhode od vyrobcu resp. zhotovitela - v pripade polozka €. 4
(AE05) Technologie snézné jamy "technoldgie sneznej jamy [AE05], technickym listom - osved&enie/ vyhlasenie o zhode od vyrobcu resp. zhotovitela
V pripade, Ze verejny obstaravatel bude nadalej trvat na predloZenie vy$$ie uvedenych dokladov od zariadeni ako celku, ktoré nie je mozné zakupit
ako sériovo vyrabané zariadenia, budeme povazovat tuto podmienku za diskriminaénu.

Odpoved €. 27
V pripade, Ze su technické listy ponukanych zariadeni z akychkolvek dévodov nedostupné, zaujemca méze tento dokument nahradit' vyhlasenim o
zhode, ktoré podpiSe Statutarny zastupca, resp. poverena osoba uchdzaca.

Otazka ¢. 28
V sutaznych podkladoch, Cast E Opis predmetu zakazky je uvedené: Na zaklade opisu predmetu zakazky uchadzac vypracuje a vo svo(/ejdoonuke
predlozi: Detailnu technicki a cenovu Specifikaciu predmetu zakazky v podobe vykazu vymer &Priloha E.2 - ocenen% vykaz vymer). etailnej
technickej a cenovej Specifikacii uchadza¢ uvedie konkrétne typy a mnoZstva vyrobkov a konkrétne technologické postupy, ktoré uchadzac
hodla pri realizacii zakazky pouZzit. TaktieZ uvedie, akym spésobom konkrétny vyrobok alebo technologicléy postup splna pozZiadavky verejného
obstaravatela uvedené v sutaznych podkladoch. 1a/ Chapeme spravne, ze od Uchadzaga sa pozaduje, aby cg)racoval prilohu E.2 Vykaz vymer a
aby doplnilfo'gis poloziek a zmenil aj ich mnozstva? 1b/ Chapeme spravne, ze od uchadzaca sa vyzaduje, aby dopracoval prilohu E.2 VVykaz vymer a
rilohu E. rojektova dokumentéacia o technologické postupy? Textovy alebo graficky dokument s nazvom Technologické postupy nie je
odmienkou u€asti a ani Kritériom na vyhodnotenie ponuky. Akym spésobom bude tato poziadavka zo strany obstaravatela vyhodnocovana aj v
nadvaznosti na transparentnost’ a porovnatelnost jednotlivych ponuk od uchadzacov? Sutazné podklady neobsahuju minimalnu uroven na splnenie
tejto poziadavky, ktora by jednoznacne zadefinovala danu poziadavku. Ziadame Vas o vyjadrenie.

Odpoved ¢. 28
a) Zaujemca Vykaz vymer okrem cenovych hodnét dopini aj konkrétne typy vyrobkov, ktoré hodla pri plneni zmluvy pouzit. MnozZstva jednotlivych
poloziek Zaujemca zmeni len v nevyhnutnom pripade, a na tuto zmenu vo svojej ponuke upozorni.

b) Zaujemca vo Vykaze vymer uvedie typ ponukaneho vyrobku. Na zaklade zvoleného typu vyrobku je mozné spolahlivo identifikovat technologicky
postup, akym je prislusny vyrobok pouzivany. Zaujemca nevypracuva osobitny dokument s nazvom "Technologické postupy". Zvoleny technologicky
postup dokaze komisia na vyhodnotenie ponuk spolahlivo identifikovat podla poniknutého vyrobku.

Otazka €. 29

V sutaznych podkladoch, ¢ast E Opis predmetu zakazky je uvedené: Pre klticové stavebne materialy a vyrobky uvedené v prilohe E.3 predloZi ich
technicku 3pecifikaciu (napr. katalogovy list s detailnym technickym popisom a vyobrazenim/. Zaroven pre kluc¢ové stavebné materialy a vyrobky
uvedené v prilohe E.3 predloZi képiu (kopia nemusi byt tradne overené)p skusobneho protokolu alebo osvedcenia vydaného organom posudzovania
zhody vyrobku. Tato detailn&a technicka a cenova §ﬁeciﬁkécia sa stane prilohou zmluvy uzavretej medzi verejnym obstaravatelom a uspeSnym
uchadzacom. Poznamka: V pripade ked’ sutazné podklady obsahuju definiciu konkrétneho vyrobku a vyrobcu pre dany vyrobok a zaroveri uchadzacé
hodla dodat’ zhodny v¥robok od toho istého vyrobcu, postaci, ked’ uchadzac¢ vo svojej ponuke potvrdi, Ze sa zavézuje dodat rovnaky produkt od
rovnakého vyrobcu. Tuto informéciu uvedie v danom riadku vykazu vymer. V takomto pripade sa pre dany vyrobok predloZenie technickej
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Specifikacie (napr. katalégovy list s detailnym technickym popisom a vyobrazenimz a sktusobného protokolu alebo Predmet zakazky v celom
rozsahu je opisany tak, aby bol presne a zrozumitel'ne Specifikovany. Ak niektory z pouZitych parametrov, alebo rozpétie parametrov
identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho vyrobcu, verejny obstardvatel umozriuje nahradit takyto produkt
ekvivalentnym produktom alebo ekvivalentom technického rieSenia pod podmienkou, Ze ekvivalentny produkt alebo ekvivalentné
technické rieSenie bude spliat’ uzitkové, prevadzkové, funkéné a estetické charakteristiky, ktoré su nev}"/ nutné na zabezpecenie ucelu,
na ktoré su uvedené zariadenia ur¢ené. Pri produktoch, prisluSenstvdach konkrétnej znacky, méze uchadzac¢ predloZit aj ekvivalenty
inej znac¢ky v rovnakej alebo vy$$ej kvalite. ~Vzhladom na vySSie uvedené je nemozné predlozit ekvivalent k urCitym poloZzkam s
konkretizovanym typom vyrobku/tovaru, a to bud z dévodu absencie riadneho technického popisu alebo absencie urtenia rozhodujlcich parametrov
za Ucelom predloZenia relevantného ekvivalentného vyrobku/tovaru alebo z dévodu, Ze vyrobok/tovar je svojim technickym popisom zadefinovany
natolko Specificky, ze uchadza¢ nema moznost pouzit ekvivalentny vyrobok, resp. okrthJotencionélnych odavatelov sa vyrazne znizi (takto su
zadefinovapé napriklad plastové okna, kde je okrem fyzikalno- technickych parametrov uvedena aj poziadavka na SH ramu, ktora ma byt vacsia ako
80 mm.) Ziadame Vas, aby boli v prilohe E.3 Zoznam klu¢ovych stavebnych materiadlov a vyrobkov uvedené technické $pecifikacie a parametre
vyrobkov tak aby uchadza¢ vedel, ktoré su rozhodujice pre vyber vyrobku/tovaru tak, aby nedochadzalo k diskriminacii jednotlivych
vyrobcov/dodavatelov.

Odpoved €. 29

Verejny obstaravatel ma za to, Ze v prilohe E.3 Zoznam klu¢ovych stavebnych materialov a vyrobkov su parametre zadefinované dostato¢ne, s tym
doplnenim, Zze zaroven je potrebné, aby si uchadzac preStudoval aj prislusné ,technické spravy, vypisy vyrobkov, vykresy a vykazy*, tak aby jeho
ponuka splfiala komplexne projektované kritéria.

Upozorfiujeme, Ze vo vypise okien je stavebna hibka uvedena ako viac ako 75mm a nie 80mm ako je uvedené v otazke.
S pozdravom

Mgr. Matej Gal )
za proces verejného obstaravania

Poradové ¢islo: 5 Datum podania: 22.06.2021 16:26:44 Zverejnené: 07.09.2021 12:52:32

Otazka ¢.1
V ramci Zoznamu klu€ovych stavebnych materidlov a vyrobkov (priloha F3 sutaznych podkladov) k polozke €. 5 s popisom ,Potiahnutie vnatornych
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stien pancierovou omietkou vratane systémovych doplnkov, list, rohovnikov... - tdnovana Strukirovana RAL 7035" Ziadame verejného obstaravatela
vysvetlit rozsah pozadovanych dokladov, pretoze sa jedna o uceleny kompletny systém - vystuZzenu cementovd povrchovu vrstvu vnutornych stien,
pancierova omietka v skladbe Styroch materialov: - univerz. pigmentovany podkladny nater pre organické a mineralne podklady - armovacia stierka
bez vodiaceho zrna - armovacia sietovina, rozmer oka 4x4 mm - povrchova uUprava - Struktura omietky Skrabana zrnitost ~2 mm, prip. sa zrnitost’
upresni po¢as vystavby s investorom, tonovana RAL 7035. KedZe na cely systém neexistuje samostatny Skusobny protokol, prosime verejného
obstaravatela pri uvedenej agregovanej polozke presne zadefinovat, pre ktoré ¢asti uvedenej skladby pozaduje predlozit Skusobny protokol /
Osvedcenie.

Odpoved ¢.1
Pokial uchadza¢ nemdze predlozit v ramci svojej ponuky kopiu skuSobného protokolu alebo osved€enia vydaného organom posudzovania zhody
vyrobku pre uceleny vyrobok, vtomto pripade pre ,Potiahnutie vnutornych stien pancierovou omietkou vratane systémovych doplnkov, list,
rohovnikov... - tdnovana Strukurovana RAL 7035 uvedeny v polozke €. 5 ,Zoznamu klu€ovych stavebnych materialov a vyrobkov“, méze uchadzac¢
predlozit képiu skuSobného protokolu alebo osvedéenia vydaného organom posudzovania zhody vyrobku pre jednotlivé komponenty, ktoré uceleny
vyrobok tvoria.

Otazka ¢€.2

V ramci Zoznamu klu€ovych stavebnych materialov a vyrobkov (priloha F3 sutaznych podkladov) k polozke €. 6. s popisom ,Kontaktny zateplovaci
systém z grafitového EPS hr. 170 mm, A max. 0,031 W/m.K, pevnost v tlaku pri 10% stlaéeni = 70 kPa, vratane vSetkych detailov (podkladovych
vrstiev, kotiev, list a pod.)* Ziadame verejného obstaravatela vysvetlit rozsah poZadovanych dokladov, pretoZze sa jedna o uceleny kompletny
zateplovaci systém. Prosime verejného obstaravatela o potvrdenie, ¢i postacuje predlozit v ramci ponuky certifikat na zateplovaci systém. V pripade,
Ze verejny obstaravatel pozaduje aj iné doklady, prosime o presné vysSpecifikovanie materialov kompletného zateplovacieho systému, ktorych sa
tyka poziadavka na predlozenie SkuSobného protokolu / Osvedcenia.

Takato nasa poziadavka o vysvetlenie sa tyka rovnako aj polozky €. 7, 8,9, 10 a 11.

Odpoved €. 2

Verejny obstaravatel pozaduje predlozit kopiu skusobného protokolu alebo osvedéenia vydaného organom posudzovania zhody vyrobku pre
zateplovaci systém, tak ako je uvedeny v polozkach zoznamu klu€ovych stavebnych materialov a vyrobkov. SkuSobné protokoly alebo osvedéenia
vydané pre bezne dostupné zateplovacie systémy obsahuju prilohu, ktora uvadza vSetky potrebné komponenty, ktoré su v ramci daného osvedcéenia
alebo skusobného protokolu certifikované.

Otazka ¢€.3

V ramci Zoznamu klu¢ovych stavebnych materialov a vyrobkov (priloha F3 sutaznych podkladov) k polozke ¢. 54. s popisom ,Zvukpohltiva
predsadena stena (C-kazety 600/100 hr.0,75, izolacné dosky s jednostranne kaSirovanou ¢iernou netkanou sklenou textiliou s féliou, v celom priereze
hydrofobizované, A max. 0,037 W/m.K, distan¢né profily 50x20x50 mm, al. plech-RAL 9010)“ Ziadame verejného obstaravatela vysvetlit rozsah
pozadovanych dokladov, pretoZze sa nejedna o uceleny jeden vyrobok, ale o skladbu zloZenu z viacerych vyrobkov. Prosime verejného obstaravatela
o presné vySpecifikovanie materialov, na ktoré je poziadavka na predloZzenie SkuSobného protokolu / Osvedc&enia.

Odpoved €. 3

Pokial uchaddza¢ nemdéze predlozit v ramci svojej ponuky képiu skuSobného protokolu alebo osvedcenia vydaného organom posudzovania zhody
vyrobku pre uceleny vyrobok, v tomto pripade pre Zvukpohlitu stenu v skladbe podla projektovej dokumentacie a vykazu vymer, pozaduje Verejny
obstaravatel predlozit kopiu skuSobného protokolu alebo osvedéenia vydaného organom posudzovania zhody vyrobku pre materialy respektive
vyrobky tak ako su uvedené v polozke €. 54 ,Zoznamu klucovych stavebnych materidlov a vyrobkov*.

Otazka ¢.4

V ramci Zoznamu klu€ovych stavebnych materialov a vyrobkov (priloha F3 sutaznych podkladov) k polozke ¢. 126 s popisom ,Dodavka ocelovej
konstrukcie - predlozit skuSobny protokol alebo osvedCenie vydané organom posudzovania zhody vyrobku k pouzitému materidlu“ Ziadame
verejného obstaravatela vysvetlit uvedend poziadavku, pretoZze pozadované doklady sa vyhotovuju vzdy na konkrétnu produkciu vyrobenej ocele a
nie je mozné pozadovanu podmienku v ¢ase podania ponuky splinit, kedze v ase realizacie projektu bude uz dodavana ocelova konstrukcia z inej
produkcie vyrobenej ocele. Z uvedeného dévodu ziadame verejného obstaravatela predmetnu pozZiadavku zo sutaznych podkladov vypustit. Zaroven
upozorfiujeme verejného obstaravatela, Ze prehlasenia o zhode ocelovej konstrukcie sa taktiez vydava iba na konkrétnu stavbu.

Takato naSa poziadavka sa tyka rovnako aj polozky &. 127 ,Dodavka ocelovej konStrukcie - pozinkovana - predlozit skuSobny protokol alebo
osvedcenie vydané organom posudzovania zhody vyrobku k pouzitému materialu“.

Odpoved ¢.4

Pokial uchadza¢ v ¢ase predkladania ponuk objektivne nie je schopny dodat képiu skiSobného protokolu alebo osvedcenia vydaného organom
posudzovania zhody vyrobku pre vyrobok respektive material uvedeny v polozke €. 126 , Pokial uchadzac v ¢ase predkladania ponuk objektivne nie
je schopny dodat’ koépiu skuSobného protokolu alebo osved€enia vydaného organom posudzovania zhody vyrobku pre vyrobok respektive material
uvedeny v polozke €. 126 ,Zoznamu klu€ovych stavebnych materialov a vyrobkov®, méze ako mozny buduci dodavatel predlozit prehlasenie o zhode
pre predmetnu ocelovi konS$trukciu. Zoznamu klu¢ovych stavebnych materialov a vyrobkov“, mdéze ako mozny budlci dodavatel predlozit
prehlasenie o zhode pre predmetnu ocelovi konstrukciu.

Otazka ¢€.5
Prosime verejného obstaravatela o potvrdenie, i je mozné dodat Dispecersky systém - SCADA systém s operaénym systémom Windows namiesto
systému Linux.

Odpoved €.5
Projektova dokumentacia v ¢asti MaR neobsahuje poZiadavku na operacény systém. Z uvedeného vyplyva, Ze zaujemca moze ponuknut Dispecersky
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systém s lubovolnym opera&nym systémom za predpokladu, Ze tento systém spifia poZiadavky definované v PD.

S pozdravom
Mgr. Matej Gal
za proces verejného obstaravania

Poradové ¢islo: 3 Datum podania: 27.07.2021 16:11:36 Zverejnené: 28.07.2021 13:35:40

Otazka:
Dna 22.6.2021 a 8.7.2021 sme zaslali verejnému obstaravatelovi Ziadost o vysvetlenie sutaznych podkladov.

Dfia 22.6.2021 verejny obstaravatel informoval vSetkych zaujemcov, e Urad pre verejné obstaravanie vydal diia 15.6.2021 predbeZné opatrenie
(Sp.Zn. 7529-6000/2021-OD-PO), ktorym pozastavil konanie kontrolovaného, pricom urc€il, Ze lehoty, ktoré ur€il verejny obstaravatel, ani lehoty
verejnému obstaravatelovi neplynd.

Dria 19.7.2021 verejny obstaravatel informoval vetkych zaujemcov, e Urad pre verejné obstaravanie zastavil konanie o preskimanie konov
kontrolovaného vo vztahu k predmetnému postupu verejného obstaravania, aZe verejny obstaravatel stanovil lehotu na predkladanie ponuk do
16.8.2021. Rozhodnutie Uradu pre verejné obstaravanie je zo dnha 12.7.2021.

Vzhladom na skuto¢nost, Ze verejny obstaravatel stanovil lehotu na predkladanie ponuk do 16.8.2021, ako aj to, Ze verejny obstaravatel do dne$ného
diia neodpovedal na nase ziadosti o vysvetlenia sutaznych podkladov (22.6.2021 a 8.7.2021), dovolujeme si poziadat verejného obstaravatela o
stanovisko, ze v akom termine mézeme ocakavat vysvetlenia.

Sucasne si dovolujeme poukazat' na znenie § 48 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len
.Zakona"), ktoré predpoklada ,bezodkladné“ podanie vysvetlenia na podané Ziadosti o vysvetlenia. To znamena, Ze pripadné zhromazdovanie
Ziadosti o vysvetlenia a odkladanie terminu poskytnutia odpovedi zaujemcom bude v rozpore s tymito ustanoveniami Zakona a takéto konanie zalozi

dévod na prediZzenie lehoty na predkladanie ponuk vo verejnom obstaravani podla § 21 ods. 4 Zakona.

Odpoved:
Vysvetlenie informacii uvedenych v sutaznych podkladoch bude v zakonom stanovenej lehote vybavené dostatone vopred tak, aby mali
hospodarske subjekty €as na vypracovanie ponuky v sulade s poskytnutym vysvetlenim.

Vzhladom na charakter predmetu zakazky a jeho komplexnost nie je mozné podané ziadosti o vysvetlenie vybavit obratom, pricom je nevyhnutné
zdoéraznit, Ze na priprave odpovedi sa podiela niekolko odbornikov, o tiez vplyva na ¢as potrebny na vybavenie predmetnych podani.

S pozdravom
Mgr. Matej Gal
za proces verejného obstaravania

Poradové cislo: 2 Datum podania: 07.07.2021 14:54:42 Zverejnené: 19.07.2021 16:09:09

Otazka:
Bude verejny obstaravatel posuvat lehotu na predkladanie ponuk, vzhladom na podané namietky a predbezné opatrenie?

Odpoved:
V zmysle predbezného opatrenia lehoty verejnému obstaravatelovi, ani lehoty stanovené verejnym obstaravatelom neplynu. Lehota na predkladanie
ponuk bola stanovena po ukonceni konania o preskimani ukonov kontrolovaného.

S pozdravom
Mgr. Matej Gal
za proces verejného obstaravania
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Otazka:

Ziadame Vas o zaslanie chybajlcich doleuvedenych &asti realizadnej projektovej dokumentacie. Tieto musia byt jej stugastou. Vzhladom na
prevadzkové, stavebné, bezpecnostné a dopravné obmedzenia suvisiace s vystavbou je nevyhnutné, aby mal uchadza¢ pred planovanou obhliadkou
buduceho miesta staveniska POV a POD k dispozicii k nastudovaniu. Uchadzaovi musi byt umoznené, aby mal moznost posudit skuto€nosti, ktoré
je mozne zistit na zaklade obhliadky a to na zaklade kompletnej projektovej dokumentacie.

al Ziadame o zaslanie POV — planu organizacie vystavby

b/ Ziadame o zaslanie POD — plan organizécie dopravy

Odpoved:
Plan organizacie dopravy a Plan organizacie vystavby vypracuje Zhotovitel s ohfadom na dostupné informacie, miestne pomery zastavby a dopravy a
s ohladom na vlastné technické rieSenie a technologicky postup.

S pozdravom
Mgr. Matej Gal
za proces verejného obstaravania
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