

Sprievodný list Ponuka

Zákazka: 431755
Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Kamenárstvo STONE s.r.o. (stavebné práce)
Časť zákazky: Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Kamenárstvo STONE s.r.o. (stavebné práce)
Poradie častí: 1
Obstarávateľ: Kamenárstvo STONE s.r.o.
Adresa: Byster, 04441 Sady nad Torysou
Hospodársky subjekt: EURO-BAU s.r.o.
Ulica: Dúhová 40
Obec: Košice
PSČ: 04001
IČO: 46738479

Zoznam príloh

Názov prílohy Popis Konrolný reťazec SHA256	IP	Veľkosť[B]	Typ
Návrh na plnenie kritérií.pdf	88.212.53.206	507750	pdf
89-C9-7C-63-E6-45-80-DF-07-84-E8-46-1B-D2-04-47-7F-44-CA-1E-29-4A-F6-74-11-76-20-05-40-03-61-32			
Zmluva o dielo.pdf	88.212.53.206	5210188	pdf
E1-D3-0E-16-19-C1-2F-56-F0-89-AA-7A-DD-A3-C9-2B-EF-ED-1A-F9-96-F3-51-63-2A-08-85-C6-6E-EF-4F-AD			
Zoznam subdodávateľov.pdf	88.212.53.206	282914	pdf
9A-21-93-76-85-C9-F8-8B-5E-91-FB-86-6D-D9-CA-8A-DA-18-4A-35-EF-77-94-5A-F2-D6-63-2A-FC-4F-60-7A			
Ponuka k žiadosti ID 157181.csv	127.0.0.1	139	csv
Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti.pdf	88.212.53.206	640984	pdf
AD-19-DF-F0-5C-8C-53-F2-71-78-DB-10-8F-D5-07-DA-A4-CA-30-DE-8B-77-84-D4-AC-DB-62-31-A9-50-32-EE			
Ocenený rozpočet.pdf	88.212.53.206	1254109	pdf
EA-7B-A1-8D-73-1A-83-78-D1-4B-D3-26-96-B5-D9-0E-75-56-81-E0-85-55-7E-70-FD-4A-58-A0-A0-4A-68-E9			

**Čestné vyhlásenie uchádzača o splnení všetkých podmienok účasti
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk**

Verejný obstarávateľ:	Kamenárstvo STONE s.r.o., Byster 275, 04441 Sady nad Torysow
Predmet zákazky:	„Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Kamenárstvo STONE s.r.o.“
Dokument:	Čestné vyhlásenie uchádzača o splnení všetkých podmienok účasti uvedených vo výzve na predkladanie ponúk

Obchodný názov spoločnosti:	EURO-BAU s.r.o.		
Sídlo alebo miesto podnikania:	Adresa: Dúhová 40		
	PSČ: 040 01	Obec: Košice	Štát: SR
IČO: 467 384 79	DIČ: 202 357 37 94		IČ DPH: SK202 357 37 94

Ako uchádzač, ktorý predkladá cenovú ponuku do verejného obstarávania vyhláseného verejným obstarávateľom **Kamenárstvo STONE s.r.o.** na predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Kamenárstvo STONE s.r.o.“ zverejnením výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len „výzva“) vo Vestníku verejného obstarávania č. 104/2021 zo dňa 30.04.2021 pod značkou 24057-WYP

V y h l a s u j e m

v zmysle 114 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), že

- spĺňam všetky podmienky účasti stanovené vo výzve týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu uvedenom vo výzve:**
 - podľa § 32 ods. 1 písm. a) až h) zákona o verejnom obstarávaní
- spĺňam všetky podmienky účasti stanovenú vo výzve týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia v rozsahu uvedenom vo výzve:**
 - podľa § 33 ods. 1 písm. a) až d) zákona o verejnom obstarávaní
- spĺňam všetky podmienky účasti stanovenú vo výzve týkajúce sa technickej spôsobilosti v rozsahu uvedenom vo výzve:**
 - podľa § 34 ods. 1 písm. a) až m) zákona o verejnom obstarávaní

a zaväzujem sa,

že kedykoľvek v priebehu postupu zadávania zákazky na základe výzvy verejného obstarávateľa a vždy v prípade úspešnosti k podpísaniu zmluvy, predložím dokumenty a doklady preukazujúce splnenie uvedených podmienok účasti.

V Košiciach, dňa 20.05.2021

Za uchádzača:

Meno a podpis oprávnenej osoby uchádzača:

Ing. Dalibor Blizman, konateľ EURO-BAU s.r.o.

Kamenárstvo STONE s.r.o.

Byster 275, 044 41 Sady nad Torysou

Príloha B) Návrh na plnenie kritérií

obchodné meno: EURO-BAU s.r.o.

miesto vystavenia: Košice

sídlo: Dúhová 40, 040 01 Košice

dátum vystavenia: 20.5.2021

IČO: 46738479

štatut. zástupca: Ing. Dalibor Blizman, konateľ

Kritéria	ponúknutá hodnota
celková cena za predmet zákazky	195 555,55 EUR bez DPH

Pozn. u platcu DPH je rozhodujúca cena bez DPH, u neplatcu je rozhodujúca konečná cena.

Kamenárstvo STONE s.r.o.

Byster 275, 044 41 Sady nad Torysou

Príloha A) Spôsob určenia ponukovej ceny

obchodné meno: EURO-BAU s.r.o.,

sídlo: Dúhová 40, 040 01 Košice

IČO: 46738479

štatut. zástupca: Ing. Dalibor Blizman, konateľ

miesto vystavenia: Košice

dátum vystavenia: 20.5.2021

č. pol.	názov položky	počet	MJ	cena celkom EUR bez DPH
1	Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Kamenárstvo STONE s.r.o. (stavebné práce)	1	komplet	195 555,55 €

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Kamenárstvo STONE s.r.o.(stavebné práce)	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Byster 275, Sady nad Torysou
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Kamenárstvo STONE s.r.o.	44025858	
Projektant			
Zhotoviteľ	EURO-BAU s.r.o., Dúhova 40, 040 01 Košice	46738479	
Spracoval	Michaela Marková		
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		20. 5. 2021	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky 4 410,46	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2		Montáž 191 145,09	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4		Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M"	Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6		Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	195 555,55	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant					D Celkové náklady	
Dátum a podpis			Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 195 555,55
Objednávateľ					24	DPH 20,00 % z 195 555,55 39 111,11
Dátum a podpis			Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 234 666,66
Zhotoviteľ					E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis			Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa 0,00
					27	Kľzáva doložka 0,00
					28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Kamenárstvo STONE s.r.o.(stavebné práce)

Objednávateľ: Kamenárstvo STONE s.r.o.

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o., Dúhova 40, 040 01 Košice

Miesto: Byster 275, Sady nad Torysou

Spracoval: Michaela Marková

Dátum: 20. 5. 2021

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Kamenárstvo STONE s.r.o.(stavebné práce)	195 555,55	39 111,11	234 666,66	0,00	195 555,55	0,00	0,00	0,00
	Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Kamenárstvo STONE s.r.o.	195 555,55	39 111,11	234 666,66	0,00	195 555,55	0,00	0,00	0,00

Celkom

195 555,55 39 111,11 234 666,66 0,00 195 555,55 0,00 0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Kamenárstvo STONE s.r.o.(stavebné práce)
Objekt: Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Kamenárstvo STONE s.r.o.

Objednávateľ: Kamenárstvo STONE s.r.o.

Zhotoviteľ: EURO-BAU s.r.o., Dúhova 40, 040 01 Košice

Miesto: Byster 275, Sady nad Torysou

Spracoval: Michaela Marková

Dátum: 20. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
5		Komunikácie				2 276,02	0,000
13	210203041R	Montáž a zapojenie LED trubíc	ks	73,000	4,60	335,80	0,000
14	3,4812E+11	LED trubice T8 24W G13 150 cm,biela,6000Ksklo	ks	56,000	7,56	423,36	0,000
15	3,4812E+11	LED trubice 8W GE T5 16x549mm	ks	12,000	2,31	27,72	0,000
16	3,4812E+11	LED žiarovka 9W (600W) E27	ks	5,000	1,54	7,70	0,000
17	MV	Murárske výpomoci	%	28,925	35,32	1 021,63	0,000
18	PM	Podružný materiál	%	16,550	18,52	306,51	0,000
19	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	28,925	5,30	153,30	0,000
7		Konštrukcie doplnkové kovové				7 901,55	0,000
25	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t	m2	3 379,729	2,27	7 671,98	0,000
26	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	89,326	2,57	229,57	0,000
16		Izolácie striech				3 571,90	0,000
56	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	178,005	8,02	1 427,60	0,000
57	2832990650	Kotviaca technika	ks	724,480	0,66	478,16	0,000
58	2833000100	Hydroizolačná fólia PVC P 2mm	m2	204,706	7,66	1 568,05	0,000
59	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	33,594	2,92	98,09	0,000
18		Konštrukcie klampiarske				16 984,67	0,000
67	764172073	Krytina odkvapové lemovanie sklon do 30°	m	491,500	11,63	5 716,15	0,000
68	764172081	Krytina hrebeň oblých	m	240,700	14,56	3 504,59	0,000
69	764172094	Krytina čelo oplechovanie	m	140,000	9,85	1 379,00	0,000
70	764352300	Žľaby pododkvapové polkruhové priemer 150 mm,vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	317,500	20,11	6 384,93	0,000
19		Konštrukcie doplnkové kovové				164 821,41	1,528
78	767397102	Montáž strešných sendvičových panelov , hrúbky 100 mm	m2	3 472,800	10,47	36 360,22	1,528
79	5535886040	Strešný sendvičový panel PIR hr.panela 100mm	m2	3 750,624	32,98	123 695,58	0,000
80	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 542,270	3,09	4 765,61	0,000
Celkom						195 555,55	1,528

Kamenárstvo STONE s.r.o.

Byster 275, 044 41 Sady nad Torysou

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Číslo zmluvy objednávateľa:

Či. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Kamenárstvo STONE s.r.o.
Obchodné meno:	275 Sady nad Torysou 044 41
Sídlo:	Slavomír Ducár, konateľ
Zastúpený:	Martin Ducár, konateľ
IČO:	44 025 858
DIČ:	2022550717
IČ DPH:	SK2022550717
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registrácia:	obchodný register, Okresný súd Košice I, Odd. Sro, Vložka číslo 21372/N,

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	EURO-BAU s.r.o.
Obchodné meno:	Dúhová 40, 040 01 Košice
Sídlo:	Ing. Dalibor Blizman, konateľ
Zastúpený:	
Oprávnený rokovať:	
vo veciach zmluvných:	Ing. Dalibor Blizman, konateľ
vo veciach technických:	Ing. Pavol Packo, stavbyvedúci
IČO:	467 384 79
DIČ:	202 357 37 94
IČ DPH:	SK202 357 37 94
Tel.:	+421 907 237 562
e-mail:	blizman@eurobau.sk
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:	
IBAN:	SK64 1111 0000 0013 2131 5016
Právna forma:	Spoločnosť s ručeným obmedzením
Registrácia:	OR OS Košice I., Oddiel: Sro Vložka číslo: 41216/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Či. II. PREDMET ZMLUVY

Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoviť a objednávateľovi odovzdať dielo, ktoré je predmetom zákazky: Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Kamenárstvo STONE s.r.o. (stavebné práce) v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Kamenárstvo STONE s.r.o.“.

Kamenárstvo STONE s.r.o.

Byster 275, 044 41 Sady nad Torysou

1. Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené:
 - Popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela v súťažných podkladoch predložených objednávateľom ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto zmluvy o dielo (Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo vestníku verejného obstarávania č. 104/2021 dňa 30.04.2021 pod značkou 24057-WYP
 - Projektovou dokumentáciou
 - Špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto zmluvou o dielo a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela, tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky zhotoviteľa.
3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti diela a odovzdanie dokladov o zhotovení diela (atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, projekt skutočného vyhotovenia, revízie správy elektroinštalácie a bleskozvodov) potrebných ku kolaudačnému konaniu diela.
4. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad a nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia, v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami (STN a EN).
5. Veci pre zhotovenie diela, včítane subdodávok zabezpečuje zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva objednávateľa podľa tejto zmluvy o dielo.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po dokončení.
7. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať, zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela, spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy.
8. Zmeny rozsahu, kvality, technických parametrov diela je možné vykonať len po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela bude dohodnutá zmena ceny diela (opodstatnené navyše práce alebo menej práce), v odôvodnených prípadoch aj úprava termínov plnenia.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky uvedené v stavebnom povolení a vo vyjadreniach dotknutých orgánov.

Čl. III. ČAS A MIESTO PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 5 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude predmet zmluvy pre Objednávateľa vykonávať v súlade s časovým harmonogramom postupu prác vzájomne odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami. Zhotoviteľ v tejto súvislosti predloží Objednávateľovi pred podpisom zmluvy návrh časového harmonogramu postupu prác. Harmonogram odsúhlasený oboma zmluvnými stranami sa stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany podpíšu odovzdávací protokol. Zhotoviteľ zahájí stavebné práce v termíne : dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko do termínu : do 7 dní od odovzdania hotového diela.
3. Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov upozorňovať. Nedodržaním dielčieho, prípadne konečného termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať zhotoviteľovi 2 paré vytlačenej projektovej dokumentácie, projekt na CD nosiči, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výstavby (podľa vopred dohodnutého časového harmonogramu postupu prác – vzájomne odsúhlaseného zmluvnými stranami), právoplatné stavebné povolenie, a kópie vyjadrení správcov siete a organizácií účastných stavebného konania.

Kamenárstvo STONE s.r.o.

Byster 275, 044 41 Sady nad Torysou

5. Zhotoviteľ umožní vo výnimočných prípadoch vstup a prechod staveniskom vozidlám hasičského zboru a rýchlej záchrannej pomoci.
6. Kompletným dokončením celého diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatíu diela bez závad a nedokončených prác, t.j. až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami.
7. Miesto plnenia: **Byster 275, Sady nad Torysou**

Čl. IV. CENA

1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela v rozsahu určenom pri uzavretí tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých väd a nedorobkov, za celkovú dohodnutú pevnú cenu:

Cena celkom bez DPH:	195 555,55 EUR
slovom:	
DPH:	39 111,11 EUR
slovom:	
Cena celkom s DPH:	234 666,66 EUR
slovom:	

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.

2. Akékoľvek zmeny diela v dôsledku nadpráce, poprípade zmeny predmetu zmluvy musia byť písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby, prípadné omyly zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny.
3. Pre oceňovanie zmien diela, navyše prác, rozdielov rozsahu diela vyvolaných požiadavkou objednávateľa a pre zmenu diela na základe dodatku k zmluve sa použijú jednotkové ceny z naceného výkazu výmer (príloha ZoD). Pokiaľ takáto jednotková cena nie je vo výkaze výmer uvedená, určí sa cena týchto prác dohodou.
4. V dohodnutej pevnej cene za dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré sú potrebné pre úplné a riadne dokončenie diela. K výkonom zhotoviteľa hrazených dojednanou celkovou pevnou cenou v čl. IV odst. 1 tejto zmluvy patria najmä:
 - Prípravné práce, revízie elektroinštalácie, výškové a smerové vytýčenie stavby geodetom zhotoviteľa, zabezpečenie nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku a v jeho bezprostrednej blízkosti, zriadenie zariadenia staveniska vrátane oplatenia, hygienického vybavenia a prípojok vody, elektrickej energie, odborné skúšky, revízie a prehliadky zariadení, ktoré sú nutné k uskutočneniu vlastného výkonu zhotoviteľa.
 - Označenie stavby podľa platných predpisov.
 - Udržiavanie nevyhnutných príjazdových komunikácií, čistenie príľahlých verejných komunikácií a priestorov znečistených výstavbou.
 - Zabezpečenie stráženia a osvetlenie staveniska počas realizácie diela
 - odvoz a likvidácia vyťaženej zeminy, skladovanie stavebného materiálu a náklady s tým súvisiace
 - Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej suti na skládkach na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a staveniska.
 - Náklady spojené s prácou koordinátora BOZ a koordinátora dokumentácie BOZ PO vrátane vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení.
 - Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sietí (pokiaľ si to charakter prác vyžaduje).
 - Po ukončení diela uviesť stavenisko do pôvodného stavu.

Kamenárstvo STONE s.r.o.

Byster 275, 044 41 Sady nad Torysou

ČI. V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Práce budú fakturované na základe vopred odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác stavebným dozorom objednávateľa. Súpisy prác musia obsahovať: merné jednotky, celkové množstvo v zmysle tejto Zmluvy, fakturované množstvo, zostávajúce množstvo, jednotkovú cenu a cenu spolu bez DPH v súlade s objektovou skladbou a skladbou výkazu výmer, uvedenou v projektovej dokumentácii. Súpis bude odsúhlasený až po predložení protokolov o kvalite zabudovaných materiálov (najmä prostredníctvom skúšok, certifikátov, vyhlásenie o zhode, resp. výsledky kontrolných skúšok v zmysle skúšobného plánu) – ak relevantné. Prílohou jednotlivých faktúr bude fotodokumentácia o priebehu stavebných úprav (na CD).
2. Prvú faktúru vystaví zhotoviteľ až po vykonaní prác v rozsahu min. 50 % z ceny diela. Ďalšiu faktúru, zhotoviteľ vystaví až po riadnom dokončení a odovzdaní diela bez väd a nedorobkov. Právo zhotoviteľa vystaviť konečnú faktúru vzniká odovzdaním diela, alebo podpísaním preberacieho protokolu, ktorým bude dielo, či jeho časť, prevzaté do užívania objednávateľa.
3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch. Faktúra musí obsahovať v zmysle ustanovenia §74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zmien a dodatkov tieto náležitosti:
 - a) Označenie faktúry a jej poradové číslo;
 - b) Označenie Objávateľa obchodným menom, sídlom, IČO a IČ DPH;
 - c) Označenie Zhotoviteľa obchodným menom, sídlom, IČO, IČ DPH;
 - d) Dátum dodania služby, lehota jej splatnosti, dátum vyhotovenia faktúry;
 - e) Označenie peňažného ústavu a čísla účtu, na ktorý má byť platené;
 - f) Označenie obdobia, v priebehu ktorého boli vykonané fakturované dodávky a práce;
 - g) Fakturovaná čiastka v EUR, hodnota DPH v % a v EUR; prípadne zľavy; výšku dane spolu v EUR;
 - h) Číslo Zmluvy a číslo objednávky Objávateľa;
 - i) Pečiatku a podpis oprávnenej osoby;
 - j) Prílohou faktúry bude stavebným dozorom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác za fakturačné obdobie.
4. Objávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadne preddavky ani zálohy.
5. Splatnosť faktúry je 60 dní od jej doručenia Objávateľovi s ohľadom na to, že ide o stavbu realizovanú z veľkej časti zo zdrojov mimo Objávateľa.
6. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet Zhotoviteľa.
7. Objávateľ je oprávnený vrátiť faktúru do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia Objávateľovi bez zaplatenia v prípade, že neobsahuje dohodnuté náležitosti, pričom uvedie dôvod vrátenia. V takomto prípade Zhotoviteľ vystaví novú faktúru a začne plynúť nová lehota splatnosti faktúry odo dňa doručenia opravenej faktúry Objávateľovi.

ČL. VI. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela a po odstránení poslednej vady alebo nedorobku zisteného pri preberacom konaní diela. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady.
 2. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v projektovej dokumentácii. Nedorobkom, sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov, ktorá je zistená pri odovzdaní a prevzatí diela.
 3. Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho subdodávateľov.
 4. Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne práva a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ, ako keby predmet zmluvy plnil sám.
 5. V prípade neuvedenia subdodávateľov v zmluve musí celý predmet zmluvy podľa článku I. tejto zmluvy vykonať zhotoviteľ. Zhotoviteľ uvedie všetkých známych subdodávateľov, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
 6. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi Objávateľovi.
 7. Zmena subdodávateľa je možná len na základe jeho písomného odsúhlasenia Objávateľom formou dodatku k tejto zmluve.
 8. Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.:
-

Kamenárstvo STONE s.r.o.

Byster 275, 044 41 Sady nad Torysou

- * zjavné vady
t.j. vady , ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na termíne odstránenia vady platí, že vady musia byť odstránené v primeranej lehote.
 - * skryté vady
t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na termíne odstránenia vady platí, že vady musia byť odstránené v primeranej lehote.. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamovanú v dohodnutom termíne, objednávateľ si vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe a náklady vynaložené na odstránenie reklamovanej vady refakturovať zhotoviteľovi.
9. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia zhotoviteľovi. O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie i spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia.
10. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou alebo činnosťou jeho subdodávateľov pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy.

ČL. VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

1. Objednávateľ je povinný a zaväzuje sa odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska, prístupy, miesta napojenia odberov, manipulačné plochy, plochy pre ZS. Ak stav staveniska – miesta zhotovenia diela nebude zodpovedať projektu stavby a dohodnutým podmienkam, zistené rozdiely budú zapísané a zhotoviteľ vykoná potrebné úpravy za úhradu. Zhotoviteľ je povinný oznámiť odberateľovi potrebu vykonania úprav a ich cenu.
2. Zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska bude viesť stavebný denník. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu, prípadne prerušenie prác s uvedením dôvodu. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.) a požiadavky. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác. Jedno vyhotovenie stavebného denníka dodávateľ odovzdá objednávateľovi.
3. Okrem stavbyvedúceho zhotoviteľa môže robiť potrebné zápisy v denníku objednávateľ, stavebný dozor objednávateľa, zodpovední projektanti jednotlivých projekčných celkov, príp. štátny stavebný dohľad. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom odberateľa, stavebného dozoru objednávateľa alebo projektanta, vyjadrí sa do 5 pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Stavbyvedúci predloží stavebnému dozoru denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý priepis. Ak stavebný dozor objednávateľa s ním nesúhlasí, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov, inak platí nevyvrátiteľná domnienka, že s obsahom záznamu súhlasí.
4. Zhotoviteľ v potrebnom rozsahu zabezpečí na stavenisku prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu – stavbyvedúceho. Stavbyvedúci bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby, nie však podpisovať zmeny, či dodatky zmluvy, ktoré je oprávnený podpisovať len zástupca objednávateľa uvedený v článku I. zmluvy.
5. Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len stavebný dozor objednávateľa alebo osoba písomne na to splnomocnená štatutárnym orgánom objednávateľa.
6. Objednávateľ bude organizovať kontrolné porady stavby, obvykle v 1 týždňových intervaloch, na ktorých bude zhotoviteľ objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela a o ďalších skutočnostiach týkajúcich sa zhotovovaného diela. Zhotoviteľ na týchto kontrolných porádach

Kamenárstvo STONE s.r.o.

Byster 275, 044 41 Sady nad Torysou

zabezpečí účasť svojho zodpovedného zástupcu, pričom objednávateľ zodpovedá za prípravu a vyhotovenie zápisnice.

7. Záznamy v stavebnom denníku a zápisnice z kontrolných dní sú pre zmluvné strany záväzným podkladom pre riešenie zmluvných vzťahov a pre tvorbu cien za viacpráce.
 8. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
 9. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje.
 10. Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a dodržiavanie všetkých bezpečnostných a protipožiarnych predpisov na stavenisku, a to tak vo vzťahu k svojim zamestnancom, subdodávateľom, ako aj tretím osobám. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky opatrenia, potrebné na to, aby sa predišlo vzniku akýchkoľvek škôd na majetku a zdraví.
 11. Stavebný dozor objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca objednávateľa, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohovorených podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávných orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác bude upozorňovať zápisom do stavebného denníka, a to bez omeškania. Výkonom stavebného dozoru objednávateľ poveril odborne spôsobilú osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:
 - a./ odovzdať stavenisko
 - b./ organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady),
 - c./ vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác,
 - d./ predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu,
 - e./ kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť i úplnosť oceňovacích podkladov,
 - f./ kontrolovať zápisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly,
 - g./ kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté,
 - h./ spolupracovať s projektantom pri výkone autorského dozoru,
 - i./ v spolupráci s projektantom a dodávateľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie kontrolovať ich výsledky a požadovať nedostatkov a väd v projekte,
 - j./ kontrolovať, či dodávateľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, doklady, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
 - k./ vykonávať opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
 - l./ kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia,
 - m./ kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmenám termínov,
 - n./ v prípade nutnosti, t.j. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov, alebo samotnej stavby prerušíť, alebo zastaviť práce zhotoviteľa,
 - o./ uplatňovať zápisom v stavebnom denníku požiadavku na zmenu diela alebo požiadavku na naviac práce.
 12. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor a bez meškania urobí opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od projektu.
 13. Zhotoviteľ umožní zástupcovi autorského dozoru kontrolovať vykonávanie dohodnutých prác.
 14. V prípade, že v priebehu výstavby zhotoviteľ preruší výkon stavebných prác z akéhokoľvek preukázaného dôvodu na strane objednávateľa, pre prekážky na stavenisku za ktoré zodpovedá objednávateľ, alebo pre prekážky v zmysle tejto zmluvy, zhotoviteľovi sa prerušuje plynutie zmluvných lehôt a po pominutí prekážky sa predĺži lehota o dobu prerušenia prác, ak sa strany nedohodnú inak. Ak prerušenie je dôsledkom nedodržania povinností zhotoviteľa, nahradí objednávateľ zhotoviteľovi vzniknuté náklady a prípadné škody súvisiace s prerušením.
 15. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele je zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov na vykonanie týchto opatrení bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním prác. Návrh predloží zhotoviteľ.
-

Kamenárstvo STONE s.r.o.

Byster 275, 044 41 Sady nad Torysou

16. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 14 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový pracovný program preberania.
17. Dielo sa považuje za riadne a včas vykonané okamihom, keď ho odberateľ bez väd a nedorobkov prevezme. Objednávateľ môže prevziať dielo aj s ojedinelými vadami, či nedorobkami, ktoré nebránia a nesťažujú užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu. Súpis väd a nedorobkov s podmienkami ich odstránenia bude súčasťou zápisu o odovzdaní diela.
18. K odovzdaniu a prevzatíu diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce dodržanie kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a ostatné doklady potrebné pre kolaudačné konanie a užívanie diela.
19. Ak sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodnú na niečom inom, spisuje sa zápisnica o prevzatí diela, alebo jeho častí, ktorá obsahuje najmä súpis zistených väd a nedorobkov, určenie opatrení a lehôt na ich odstránenie, prípadne dohody o zľave z odplaty alebo o iných právach zo zodpovednosti za vady, a ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta ako aj vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá.
20. Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, obe strany uvedú do zápisnice svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri podpise zápisnice o odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi všetky obvyklé a všetky odberateľom vyžiadané podklady o vykonaní diela, najmä grafické a popisné vyjadrenie skutočne vykonaného diela, a to v listinnej podobe. Aj v elektronickej podobe ich zhotoviteľ predloží v prípade, že to objednávateľ bude požadovať a vopred predloží zhotoviteľovi príslušné podklady v elektronickej podobe.
21. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľným spôsobom (kópia poisťovnej zmluvy) dokladovať objednávateľovi i poistenie diela (poistenie stavebných prác) a poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu vzniknutú pri vykonávaní diela (kópia poisťovnej zmluvy o poistení zodpovednosti dodávateľa za škody spôsobené jeho stavebnou činnosťou vzťahujúcou sa na stavby realizované dodávateľom) do 15 dní od podpisu tejto zmluvy, a to na celú dobu vykonávania diela podľa tejto zmluvy, až do jeho odovzdania a prevzatia odberateľom.

ČL. VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Pre prípad porušenia povinnosti zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo, alebo jeho časť, a toto odovzdať objednávateľovi, má objednávateľ právo uplatňovať si u zhotoviteľa zmluvnú pokutu až do výšky 0,05 % z ceny príslušnej časti diela za každý deň omeškania, najviac však 2 % celkovej ceny diela.
2. Za omeškanie s odstránením väd v dohodnutej (určenej) lehote má objednávateľ právo žiadať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 30,- € za každý deň omeškania.
3. Za omeškanie s úhradou faktúr má zhotoviteľ právo uplatňovať si u objednávateľa zmluvnú pokutu až do výšky 0,1% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.
4. Zaplatením zmluvných pokút nie je dotknuté právo na náhradu škody v časti presahujúcej zaplatenú pokutu, ani nárok na splnenie zabezpečenej povinnosti.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu výkonu administratívno-finančnej kontroly žiadosti o platbu a certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, nebude v prípade omeškania Kupujúceho s úhradou takejto faktúry mať Predávajúci nárok na úhradu úrokov z omeškania.

ČL. IX. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.
-

Kamenárstvo STONE s.r.o.

Byster 275, 044 41 Sady nad Torysou

ČI. X. UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Táto zmluva zaniká:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) odstúpením od zmluvy
 - c) riadnym ukončením diela
2. Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a §19 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z v platnom znení.
3. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy na základe dôvodov uvedených v článku X. bod 4, 5 tejto Zmluvy. Odstúpenie Zmluvnej strany nadobúda účinnosť jeho doručením druhej Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
4. Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto zmluvy môže zmluvná strana uplatniť do 30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela.
5. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil
 - ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný
 - ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 30 dní
 - ak objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie primeranú lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.

ČI. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovávajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužijú pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
2. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných poradách stavby 1x týždenne.
3. Zhotoviteľ zabezpečí na stavbe nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného pracovníka, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu sú:
 - Príslušný poskytovateľ pomoci a nim poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnený zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Kamenárstvo STONE s.r.o.

Byster 275, 044 41 Sady nad Torysou

ČL. XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu.
2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami zúčastnených strán vo forme dodatkov k tejto zmluve.
3. Pri zmene zmluvy – uzatváraní dodatkov k zmluve, sa bude postupovať v zmysle § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení.
4. Súčasťou zmluvy je elektronická verzia podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel). Zhotoviteľ zároveň akceptuje záväzok predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
5. Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu.
6. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, 2x pre objednávateľa a 1x pre zhotoviteľa.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
8. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle a že sú plne spôsobilí k právnym úkonom. Text tejto zmluvy je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich slobodnej a vážnej vôle. Účastníci tejto zmluvy vyhlasujú, že si ju pred podpisom riadne prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú vlastnoručné podpisy.
9. Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.
10. Prílohou tejto zmluvy je:
 - Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer (predloží uchádzač) (aj na CD) elektronická verzia vo formáte MS Excel (predloží iba úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)
 - Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov (predloží uchádzač najneskôr pred podpisom zmluvy)
 - Príloha č. 3 - Časový harmonogram postupu prác (predloží iba úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy).

Na dôkaz čoho bola táto zmluva podpísaná nasledovne:

Sady nad Torysou, dňa

V Košiciach, dňa 20.5.2021

.....
Za objednávateľa

Slavomír Ducár

Konateľ

.....
Za zhotoviteľa

Ing. Dalibor Blizman

konateľ EURO-BAU s.r.o.

Kamenárstvo STONE s.r.o.

Byster 275, 044 41 Sady nad Torysou

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV

Pol.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy.

Sady nad Torysou, dňa

V Košiciach, dňa 20.5.2021

.....
Za objednávateľa
Slavomír Ducár
Konateľ
konateľ

.....
Za zhotoviteľa
Ing. Dalibor Blizman
konateľ EURO-BAU s.r.o.

