


Modernizácia vybraných úsekov ciest II.triedy v okrese Nitra



OBSAH DOKUMENTÁCIE:

A SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A1 FOTODOKUMENTÁCIA

A2 ZOZNAM PARCEL UMIESTNENIA STAVBY

B PREHLADNÁ SITUÁCIA

D PÍSMONOSTI A VÝKRESY

TECHNICKÁ SPRÁVA

D1.1 SITUÁCIA II/593 KM 0,000 – 3,600, TDZ

D1.2 SITUÁCIA II/593 KM 3,600 – 5,755, TDZ

D1.3 SITUÁCIA II/562 KM 0,000 – 1,218

D1.4 SITUÁCIA II/511 KM 0,0 – 3,60

D1.5 SITUÁCIA II/511 KM 3,60 – 5,30

D2 VZOROVÉ PRIEČENE REZY

D3.1 TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE II/562 KM 0,000 – 1,218

D3.2 TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE II/511 KM 0,0 – 3,60

D3.3 TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE II/511 KM 3,60 – 5,30

D4.1 DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE – SCHÉMY

D4.2 DDZ KRIŽOVATKY NA II/562, II/511

E DOKLADY

O ROZPOČET



OKRESNÝ ÚRAD NITRA

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Dokumentácia bola overená v stavebnom konaní a je

podkladom pre uskutočnenie stavby podľa stavebného

povolenia č. zo dňa

vydaného tunajším stavebným úradom

podpis



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Peter Žák	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU :		 Z-PROJECT CONSULTING s.r.o. PROJEKTOVANIE CESTNÝCH STAVIEB	
VYPRACOVAL :	Ing. Martin Vozár				
OBJEDNÁVATEĽ :	NITRIANSKY SAMOSPRÁVNÝ KRAJ				
MIESTO STAVBY :	EXISTUJÚCA ČASŤ CESTY II/562, II/511, II/593				
OKRES :	NITRA	KRAJ :	NITRIANSKY	STUPEŇ :	DSP/DRS
				PROFESIA :	DOPRAVA
AKCIA :	Modernizácia vybraných úsekov ciest II.triedy v okrese Nitra			DÁTUM :	07/2020
OBJEKTY :	SO 01 Cesta II/593 - Podhorany - Križovatka I/64 Drážovce SO 02 Cesta II/562 - od I/64 (železničný most) - Obchod Tóth SO 03 Cesta II/511 - Vrábľa - hranica okresov NR/NZ				Č.SADY 1