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Na základe objednávky ŽSK  00828/2018 bol aktualizovaný projekt etapy 5 v dohodnutom rozsahu pre 

stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu.  

 

Identifikačné údaje:  

Názov stavby : Cyklotrasa  Hrad Budatín – Hrad Strečno  

Objekt:     : SO C.5:  Cyklotrasa Strečno 

 

Okres     : Žilina 

Kraj     : Žilinský 

Stupeň dokumentácie : Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach  

  pre realizáciu 

Charakter stavby  : novostavba   

Kategória komunikácie : nemotoristická komunikácia, funkčná trieda D1 

Stavebník : Žilinský samosprávny kraj   

  Komenského 48,  011 09  Žilina 

Generálny projektant   : PROFIM  s.r.o. 

       Závodská cesta 4, 010 01  Žilina 

Zodpovedný projektant   : Ing. Pavol Matys (č. oprávn. – autoriz. osvedčenia: 1598*A2) 

 

Podklady:  

- schválená dokumentácia pre územné rozhodnutie 

- poskytnuté projekty : 

- Dopravné značenie na hrádzových komunikáciách Vodného diela Žilina (Schächter, 11/2010) 

- pracovné rokovania u objednávateľa a dotknutých orgánov  

- osobná obhliadka a rokovania v priebehu prác s objednávateľom 

- príslušné STN, predpisy, zákony, súvisiaca literatúra,... 

- Stavebné úpravy lávky...,  Ing. Branislav Meliš, PhD, Strečno a J&D projekt s.r.o., Žilina, 07/2016  

- Výstavba cyklochodníka..., -  SLOVGEO s.r.o., Žilina,  07/2016  

 

Všeobecne: 

Trasa  je  rozdelená  pracovne  na  trasu 1 (upravená pôvodná trasa)  a trasa 2 (doplnená). 

Trasa 1 začína v napojení na trasu C.3 a pri križovatke s miestnou komunikáciou, pokračuje popri Váhu 

a plotoch po existujúcej nespevnenej ceste, v km cca 0,355 sa na ňu napája miestna komunikácia, 

pokračuje nespevnenou cestou, v km cca 0,725 ide pozdĺž ihriska, v km 0,850 sa na ňu napája miestna 

komunikácia. Trasa pokračuje pozdĺž ďalšieho ihriska, popri oploteniach, v km cca 1,400 kde vyúsťuje 

miestna komunikácia a pokračuje okolo píly a oploteniach pozdĺž Váhu. V km 1,858 – 2,008 sú po pravej 

strane komunikácie navrhnuté vegetačné tvárnice na spevnenie priľahlých svahov. V km cca 2,108 na 

zjazdnej komunikácii sa osadí pozdĺž komunikácie rigol a zábradlie. Trasa vyúsťuje na exist. spevnenú 

plochu pri informačnom centre v km 2 140,56 (pôvodne km 2 134,76), predĺženie o 5,8m. 

Ďalej  pokračuje  trasou 2, spevnenými plochami a miestnou komunikáciou  SNP ( prieťah  cesty II/2087) 

popri objektu  krčmy a končí  pri  upravovanej  lávke  do  Nezbudskej  Lúčky, kde  sa  napája  na  

pripravované  projekty lávky (J+D PROJEKT sro, Žilina, Ing. Branislav Meliš)  a cyklotrasy (SLOVGEO 

s.r.o. Žilina). Celková dĺžka trasy 2 193,56m (predĺženie  o 53m).  

Trasa je vedená na existujúcich komunikáciách, ktoré sú t. č. riešené bez spevnenia.  Účelom objektu je 

navrhnúť spevnenie existujúceho podsypu o podklady a kryty tak, aby bol  možný bezpečný pohyb 

chodcov, cyklistov, korčuliarov a vozidiel i za zlých poveternostných podmienok. To bude zabezpečené 

spevnením komunikácií asfaltovým krytom a odvedením vôd priečnym sklonom. Jedná sa o trasu s novým 

výškovým a smerovým vedením. Vzhľadom k viacúčelovosti cyklotrasy  je navrhnutá ako komunikácia pre 

peších a cyklistov  s možnosťou vjazdu  určených  vozidiel.  Šírka jednotná  podľa  požiadavky  

objednávaeľa  3,0m. s krajnicami šírky 0,5m. .  

Návrh trasy je limitovaný existujúcim smerovým a výškovým vedením komunikácie   a  brehom rieky Váh.  

Súčasťou objektu je osadenie jednoduchého dvojmadlového zábradlia pri klesaní na konci trasy 1. 

Závory sa osadia v prípade potreby po zaužívaní dopravného režimu v lokalite. 
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Navrhované  skladby: 

- Trasa 1,  spevnenie krytu: 

- asfaltový betón   ACO11-II, CA 50/70 STN  EN 13 108-1  40 mm 

- postrek spojovací z asfaltu PS, 0,7kg/m2 STN  73  61  29  

- obaľované kamenivo  ACP16-II, CA 50/70  STN  EN 13 108-1 50 mm 

- vyrovnanie štrkodrvina fr. 0-63 ŠD STN  73  61  26 0 -150 mm 

Spolu   90 -240 mm 

Navrhovaná skladba spevnenie krytu v km 0,000 – 0,350. 

- Trasa 1,  komunikácia pre peších a cyklistov: 

- asfaltový betón   ACO11-II, CA 50/70 STN  EN 13 108-1  40 mm 

- postrek spojovací z asfaltu PS, 0,7kg/m2 STN  73  61  29  

- obaľované kamenivo  ACP16-II, CA 50/70  STN  EN 13 108-1 50 mm 

- štrkodrvina fr. 0-63 ŠD STN  73  61  26 150 mm 

- štrkopiesok ŠP STN  73  61  26 150 mm 

Spolu   390 mm 

Navrhovaná skladba celá konštrukcia v km 0,350 – 2,140 56. 

- Trasa 2: 

- asfaltový betón   ACO11-II, CA 50/70 STN  EN 13 108-1  40 mm 

- postrek spojovací z asfaltu PS, 0,7kg/m2 STN  73  61  29  

- frézovanie  existujúceho krytu   40 mm 

Lemovanie zapusteným betónovým obrubníkom cestným 1000x100x200mm uloženým do lôžka a opory 

z C16/20. Krajnice šírky 0,5m sa ohumusujú a zatrávnia. Súčasťou objektu sú aj napojenia existujúcich 

miestnych komunikácii. 

 

Smerové pomery, šírkové usporiadanie: 

Navrhovaná komunikácia je vedená v priamych úsekoch, do ktorých sú vložené prosté kružnicové oblúky 

s polomermi R=7m až 500m.  

Šírka komunikácie jednotná šírky 3m.  

 

Pozdĺžne  a priečne sklony: 

Pozdĺžny sklon kopíruje v čo najväčšej miere výškový priebeh existujúcej cesty s miernym nadnásypom. 

Pozdĺžny sklon v parametroch 0,07%-19,08%. Výškové oblúky R=50 až 1200m. Na konci úseku je 

existujúci sklon 19%. Je možné existujúci sklon zmierniť, ale nakoľko by zmiernenie sklonu zasiahlo do 

priľahlých pozemkov, je potrebné sa dohodnúť s majiteľmi pozemkov. Výškové osadenie v teréne 

prispôsobiť konkrétnym podmienkam na stavbe. 

Priečny sklon komunikácie jednostranný 2% v smere k rieke Váh. 

 

Odvodnenie: 

Odvedenie povrchových dažďových vôd je pozdĺžnym a priečnym sklonom krytu do priľahlého terénu. 

Odvedenie spodných a presakujúcich vôd  je priečnym sklonom pláne. Na konci úseku pri zjazdnej vetve 

sa pozdĺž komunikácie vľavo v smere staničenia osadí rigol dl. cca 24m. Na začiatku úseku bude potrebné 

výškovo upraviť 4ks poklopov šácht a 2 ks šupátiek. 

 

Zemné práce:  

Geologické pomery územia nie sú známe. 

Zemné práce pozostávajú zo zhrnutia prípadnej vegetačnej vrstvy, odkopáviek a prekopáviek do 

projektovaných profilov, úpravy miestnych výtlkov, úpravy podložia, vyrovnania podkladov, odstránenia 

okrajových a náletových krovín. 

Stavbu a kontrolu zemného telesa vykonať podľa STN 73 6133. Cestná pláň musí byť hutnená min. 

Edef,2=45 Mpa  a pomer Edef2,/ Edef1 aby dosahoval hodnotu menšiu ako 2,5 (meranie zhutnenia doskovou 

zaťažovacou skúškou podľa STN 736190). Doporučujeme pred začatím prác overiť únosnosť podložia na 

skúšobnej ploche, čím sa overí hrúbka prípadnej výmeny a úpravy podložia. 

Plochy dotknuté výstavbou sa ohumusujú a zatrávnia. Na prekonanie prípadných výškových rozdielov 

bude nutné svahovanie v sklone 1:2.  
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Podzemné vedenia: 

Nakoľko je trasa vedená v miernom nadnásype, k zníženiu krytia podzemných vedení nedôjde. Na konci 

úseku v km cca 2,095 00 a 2,130 00 križuje cyklotrasu kábel Slovak Telekom, kde sú v týchto miestach 

podľa požiadaviek správcu navrhnuté 2 nové plastové chráničky. 

 

Vytýčenie: 

Je riešené vo vytyčovacom výkrese formou  hlavných  bodov. Podrobné body v osi, Príloha TS-1.   

 

Dopravné značenie trvalé: 

Na začiatku trasy 1 a na križovatkách s miestnymi komunikáciami sa osadia značky C12 „Cestička pre 

vyznačených užívateľov ´chodci a cyklisti´ “ s  E12 „Dodatková tabuľka s textom ´Vjazd povolený 

vozidlám údržby, SVP a majiteľom priľahlých pozemkov´. Na výjazdoch z cyklotrasy sa osadí C18 

„Koniec príkazu“.   

Na spevnených plochách  (trasa 2)  je navrhnuté vodorovné  značenie V8c „Koridor pre  cyklistov“. 

Osadenie značenia vykonať podľa  platnej STN 01 8020, TP 085, zásad, technických predpisov 

a konkrétnych podmienok.  

 

Dopravné značenie prenosné: 

Vzhľadom na charakter stavby sa neuvažuje. V prípade potreby projekt DDZ vypracuje Zhotoviteľ stavby  

a po jeho odsúhlasení ODI a vydanom určení ho aj osadí. 

 

Podrobné  množstvá prác a materiálov viď  rozpočtová  časť.   

 

 

Na základe požiadavky  dotknutých  orgánov, je nutné doriešenie správcovstva, údržby a vjazdu sanitných  

vozidiel.  

 

 

Požiadavky starostlivosti o bezpečnosť práce a technických zariadení je nutné dodržiavať v rozsahu ako ju 

predpisujú zákony, vyhlášky,   smernice, STN... Podrobne viď Sprievodná a súhrnná technická správa. 

Pred začatím zemných prác je nutné prizvať na stavenisko zástupcov organizácií, ktorí sú správcami 

podzemných vedení aby došlo k ich prípadnému vytýčeniu. 

Práce  realizovať v súlade  s platnými STN, vyhláškami, smernicami, pravidlami.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline  august 2021                                                                                       Vypracoval: Ing. Pavol Matys 


