

**Obec Zborov**  
**Lesná 10, 086 33 Zborov**

---

**Správa o zákazke** podľa § 24 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

**a) Identifikácia verejného obstarávateľa, predmet a hodnota zákazky**

Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov, IČO: 00322741

Predmet zákazky: Obnova Šerédiovského kaštieľa v obci Zborov

Časť 1: Obnova Šerédiovského kaštieľa v obci Zborov – časť 1

Hodnota zákazky: 667 200,00 € s DPH

**b) Použitý postup zadávania zákazky**

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhu

**c) Dátum uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania**

č. 164/2021, 20.07.2021, číslo 34163-WYP

**d) Identifikácia vybraných záujemcov spolu s odôvodnením ich výberu a identifikácia záujemcov, ktorí neboli vybraní spolu s uvedením dôvodov**

Neuplatnilo sa.

**e) Identifikácia vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia**

Neuplatnilo sa.

**f) Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkyh ponúk**

Neuplatnilo sa.

**g) Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel zákazky alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať subdodávateľom a ich identifikáciu, ak sú známi**

Úspešný uchádzač: PROFI STAV BARDEJOV s.r.o., Kpt. Nálepku 2901/64, Bardejov

Odôvodnenie: Úspešný uchádzač splnil požiadavky verejného obstarávateľa požadované vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch a navrhol za dodanie Časti 1 predmetu zákazky najnižšiu navrhovanú celkovú zmluvnú cenu.

Subdodávatelia:

ELEKTROMONT J.M.P., s.r.o. – časť z diela – elektroinštalácia vo výške 43 601,13 € s DPH

Jozef Sabol EKO GAS – časť z diela – plynoinštalácia vo výške 10 029,68 € s DPH

Tomáš Dzuruš – časť z diela – drevené schodiská vo výške 32 394,00 € s DPH

Makrovin, s.r.o. – časť z diela – okná, dvere vo výške 82 242,48 € s DPH

**h) Odôvodnenie použitia rokovacieho konania so zverejnením, súťažného dialógu, priameho rokovacieho konania alebo zadávania koncesie podľa § 101 ods. 2 zákona**

Neuplatnilo sa.

**i) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 135 ods. 1 písm. h) a l) zákona a prekročenia podielu podľa § 135 ods. 1 písm. k) zákona**

Neuplatnilo sa.

**j) Odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 133 ods. 2 zákona**

Neuplatnilo sa.

**k) Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky, koncesie, súťaže návrhov alebo dôvody nezriadenia dynamického nákupného systému**

Neuplatnilo sa.

**l) Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie**

Neuplatnilo sa.

**m) Zistený konflikt záujmu a následne prijaté opatrenia**

Pred začatím verejného obstarávania bol identifikovaný potencionálne možný konflikt záujmov u prednostu Obecného úradu v Zborove Mgr. P. Hudáka, PhD., preto verejný obstarávateľ prijal nasledovné opatrenia: Mgr. P. Hudák, PhD. bol vylúčený z procesu prípravy a realizácie tohto verejného obstarávania; proces verejného obstarávania riadil priamo starosta obce Mgr. J. Šurkala, PhD.; členovia komisie na vyhodnotenie ponúk boli menovaní z externého prostredia tak, aby nemali žiaden vzťah k prednostovi; a verejné obstarávanie vykonávala taktiež osoba z externého prostredia. Pred začatím verejného obstarávania verejný obstarávateľ písomne vypracoval dokument „Opatrenia na predídenie potencionálneho konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní na zákazku Obnova Šerédiovského kaštieľa v obci Zborov“, ktorým sa aj riadil počas celého procesu tohto verejného obstarávania, a ktorý je súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania.

**n) Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely prípravy postupu verejného obstarávania**

Neuplatnilo sa.

Správa je vyhotovená v jednom prvopise.

V Zborove dňa 09.09.2021

Vyhotovil: Ing. Andrej Gajdoš – osoba vykonávajúca verejné obstarávanie