



ZOZNAM STAVEBNÝCH PRÁC 4/2016-4/2021

P.č.	Názov predmetu zmluvy	Začatie výstavby	Koniec výstavby	Preberacie konanie	Objednávateľ Adresa, kontakt	Cena s DPH v €	Cena bez DPH v €
1.	IBV Hliník - Miestne komunikácie - I. etapa <i>miesto stavby: Mesto Sabinov</i> <i>opis stavby: Práce na objektoch: SO 01 Miestna komunikácia - trasa A (pokládka asfaltu: 1097 m2), 003 Zarubný múr, SO 11 Miestna komunikácia - trasa B (pokládka asfaltu 1514 m2), SO 12 Komunikácia pre peších na trase B (dlažba 392 m2)</i>	9/2019	12/2019 106 kal.dní		Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov Michal Repaský, primátor, 051 488 04 22 msu@sabinov.sk	431 051,98	359 209,98
2.	Rekonštrukcia priestorov, areálu a zvýšenie kapacity MŠ v obci Torysa - časť 2 ihrisko <i>miesto stavby: obec Torysa, okr. Sabinov</i> <i>opis stavby: Realizácia prác na stavbe: časť 2 - objekt ihrisko - multifunkčné ihrisko 33x18 m - umelý trávnik 630,441 m2, zateplenie, obrubníky 108,474 ks</i>	7/2018	10/2018	4.10.18	Obec Torysa, Torysa 26, 082 76 Torysa Ing. Jozef Stedina, starosta, 051 459 73 10 ou.torysa@stonline.sk	91 104,97 91 104,97 -	75 920,81 75 920,81
3.	Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Svätuš <i>miesto stavby: obec Svätuš, okr. Sobrance</i> <i>Opis: vybudovanie cesty: Poľná cesta s asfaltovým kobercom 3627 m2. Odvodňovací rigol 595 m.</i>	9/2016	12/2016	24.10.2017	Obec Svätuš, Obecný úrad Svätuš 72, 072 55 Michal Širochman, starosta obce 056/6597202, starostasvatus@centrum.sk	179 000,00	149 166,67 20% DPH



ZOZNAM STAVEBNÝCH PRÁC 4/2016-4/2021

P.č.	Názov predmetu zmluvy	Začatie výstavby	Koniec výstavby	Preberacie konanie	Objednávateľ Adresa, kontakt	Cena s DPH v €	Cena bez DPH v €
4.	I/20 Prešov, Solivarská okružná križovatka <i>miesto stavby: mesto Prešov</i> <i>Opis: práce na objektoch: SO 010-00 Príprava územia a zariadenie staveniska, SO 020-00 Rekultivácia spevnených a dočasných plôch (3691 m2), SO 030-00 Vegetačné úpravy (úprava pláne 1966 m2, trávnik 825 m2, kríky 1835 ks, stromy 10 ks), SO 101-00 Okružná križovatka (odstránenie spevnených plôch, geotextília, podkladné vrstvy 9814 m2, obrubníky 503 m, kanalizačné vpuste 16 ks), SO 102-00 Úprava cesty III/0682 - ul. Solivarská (frézovanie , podkladné vrstvy, geotextília, dlažba na chodníky, pokládka asfaltu 3060,95 m2), SO 111-00 Chodníky (dlažba 1436 m2, obrubníky 941 m), 301-00 Oplotenie, SO 501-00 Cestná kanalizácia na cesta I/68 (244,5 m), SO 502-00 Cestá kanalizácia na cesta III/0682 (124,5 m), SO 601-00 Rekonštrukcia trolejového vedenia - búranie konštrukcií</i>	1/2018	10/2018	23.10.2018	Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68 Ing. Drahomír Fečo, vedúci projektu, 0905 421 602 drahomir.feco@metrostav.cz	484 885,77	484 885,77 0 % DPH
5.	Sadové úpravy Hotel Mladost' Lipany <i>miesto stavby: mesto Lipany</i> <i>Opis: úprava priestranstva pred Hotelom Mladost': sadové úpravy, výsadba stromov, detské ihrisko</i>	4/2017	7/2017	31.7.2017	HOTEL MLADOST' Lipany, Ing. Anton Bujňák-SVIP Námestie sv. Martina 35, 082 71 Lipany Anna Bujňáková, 051 489 29 90, mladosthotel@stonline.sk	27 950,00	27 950,00 0 % DPH
SPOLU						1 213 992,72	1 097 133,23

VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI EKO SVIP, s.r.o. O USKUTOČNENÝCH ZÁKAZKÁCH

Spoločnosť EKO SVIP, s.r.o., so sídlom Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov, zastúpená konateľom Ing. Petrom Bujňákom

vyhlasuje, že zákazky uvedené v zozname boli uskutočnené spoločnosťou EKO SVIP, s.r.o., v súlade so zmluvou o dielo a zmluvnými podmienkami.

V Sabinove dňa 7.6.2021

Ing. Peter Bujňák
konateľ spoločnosti

