
  

PRÍLOHA Č. 9 – ODÔVODNENIE NEROZDELENIA PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI 
 
 

 
 
Verejný obstarávateľ (obec Bátorové Kosihy) nerozdelila predmet zákazky na časti, nakoľko považuje celý rozsah 
predmetu zákazky za jeden ucelený rozsah dodávok, ktorý je vzájomne previazaný a je previazaný vecne, 
časovo a miestom plnenia. Verejný obstarávateľ zadáva realizáciu diela ako celku a časti projektovej 
dokumentácie, ktoré sa týkajú obecnej čistiarne sú neoddeliteľnou súčasťou realizácie diela.  Verejný 
obstarávateľ dáva možnosť každému z uchádzačov použitie (na základe projektovej dokumentácie vypracovanej 
uchádzačom) vlastných navrhovaných technológií na čistenie odpadových vôd, čím bude dosiahnutý ekonomicky 
najvýhodnejší postup zadávania zákazky.  
 
Verejný obstarávateľ bude zabezpečovať financovanie diela prostredníctvom nenávratného finančného príspevku 
(NFP), kde výsledkom musí byť dosiahnutie relevantnej úrovne odkanalizovania a čistenia odpadových vôd.  
 
Verejný obstarávateľ takýmto spôsobom zadávania zákazky poskytuje budúcemu zhotoviteľovi výhodu vlastného 
návrhu použitej technológie čistenia. 
 
Verejný obstarávateľ považuje za neprimerane rizikové rozdelenie realizácie stokovej siete a realizácie čistenia 
odpadových vôd na samostatné Zmluvy o dielo.  
 
Spôsob financovania predpokladá naplnenie merateľných ukazovateľov v čase. Stoková sieť bez napojenia na 
čistenie odpadových vôd alebo nenaplnenie merateľných ukazovateľov v podobe pripojených ekvivalentných 
obyvateľov by znamenala  následné korekcie (až do výšky 100% NFP) a tým vznik vysokej škody na strane 
objednávateľa.  
 
Vzhľadom na vyššie uvedené verejný obstarávateľ považuje realizáciu celého rozsahu diela za potrebné 
vykonávať na základe jednej Zmluvy o dielo. 
 
 


