Priloha €. 2 sutaznych podkladov — Navrh zmluvy o dielo

Navrh zmluvy o dielo




Podla ustanoveni zkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

v zneni neskorsich predpisov

Zmluva o dielo €. ........ccveeruene

uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov ( dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)

Na jednej strane:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutamny organ:
Bankové spojenie:
G

(dalej len ,objednévatel®)

a

na strane druhej:
Obchodné meno:

Sidlo,(miesto podnikania):

ICO:

DIC:

|C DPH:
Statutamny organ:

Bankové spojenie:

¢. uctu:

Zapisany v:

Cislo zapisu:
e-mailovéa adresa:
mobilny telefdn:

(dalej len ,zhotovitel).

Cl. 1. Zmluvné strany

Iylesto Roziava
Safarikova 499/29 04801 Rozhava

00328758

2020937116

Michal Domik - primator mesta
G
D

ROKO gips, s.r.o.

G.Svéniho 10A, 971 01 Prievidza
36302031

2020076927

SK2020076927

Ing.Roman Gotzl ,konatel spolo¢nosti
Ing.Miroslav Volar, konatel spolocnosti

Okresny sud v Trencine

odd. Sro, Vlozka &islo :10880/R
rokogips@rokogips.sk
+421905033 633

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok procesu verejného obstaravania v zmysle § 56 zakona 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon

0 verejnom obstaravani®).
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2.1.

2.2,
a)

c)
d)
e)

f)

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

£

41.

4.2

Cl. 2. Predmet plnenia zakazky

Zhotovitel sa zavazuije, ze zabezpeCi kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych prac na predmet
zakazky: ,MS Ernesta Rétha 4 - Znizenie energetickej naroénosti budovy - Roziava“ (dalej aj
ako ,Dielo®) v rozsahu podfa projektovej dokumentéacie a nasledne vykazu vymer. Zhotovitel sa
zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost.

Predmetom zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac podla:

podmienok uvedenych v tejto zmluve,

poziadaviek a nalezitosti uvedenych v projektovej dokumentécii na uskutoCnenie stavebnych préc,

ktorou disponuju obe zmluvné strany,

oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy,

platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

zavazného harmonogramu prac, ktory zhotovitel predlozil objednavatelovi, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto

zmluvy (dalej aj ,Harmonogram®),

poZiadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych

zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. drioch) stavby, uvedenych v stavebnom

denniku, alebo inou pisomnou formou.

Cl. 3. Cas plnenia

Zmluva odielo sa uzatvara do ukonCenia zakazky celkom, do jej pisomného protokolarneho
odovzdania a prevzatia objednavatelom podla tejto zmluvy.
Lehota plnenia predmetu zékazky podfa ¢l. 2 tejto zmluvy je do 18 mesiacov odo dia nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o dielo pricom objednavatel pisomne vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska
v sulade s €. 7.2. zmluvy najneskér do 10 dni odo dria Ucinnosti tejto zmluvy podla platného pravneho
poriadku Slovenskej republiky.
Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou pinenia podfa tejto zmluvy,
zavézuje sa objednavatel dielo prevziat aj v zhotovitelom skorsej ponuknutej lehote.

Dielo je mozné realizovat aj pocas vikendov ainych volnych dni mimo Statnych sviatkov za
predpokladu dodrzania osobitnych pravnych predpisov.

Splnenie lehoty pre zhotovenie diela podfa bodu 3.1.1. je podmienené riadnym a v€asnym
poskytovanim sucinnosti zo strany Objednavatela na zaklade pisomnej ziadosti Zhotovitela.

Cl. 4. Cena zakazky

Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podla Cl. 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou

zmluvnych stran v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., a je vyjadrena

zhotovitelom ocenenym vykazom vymer.

. Cena za zhotovenie celého diela podfa ¢l. 2. tejto zmluvy je

421. 1178 564,17 EUR s DPH (slovom
jedenmilionstosedemdesiatosemtisicpatstoSestdesiatstyri/17 EUR)

4.2.2. pricom vySka DPH je 196 427,36 EUR

Sutazné podklady - ,,MS Emesta Rétha 4 - Znizenie energetickej naroénosti budovy - Rozfiava“



Podla ustanoveni zkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov

4.3.

4.4,
4.5.

5.1.
5.2.

5.3.

54.
5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

59.

5.1

Sutaz

4.2.3. cenabez DPH je 982 136,81 EUR

Cena za dielo je cena koneCna a zahfia odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov
zhotovitela vyplyvajucich zo zmluvy o dielo, ako aj nahradu akychkolvek nékladov alebo vydavkov
zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi spifiajiceho
stanoveny ucel v rozsahu podfa zmluvy o dielo a jej priloh.

Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené vo vykaze vymer su povazované za konecné
a platné pocas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny su pevné a predpoklada sa, Ze pokryvaju vietky
naklady a vydavky za uvedenu polozku, i ked to nie je v opise polozky podrobne vySpecifikované.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer Uplne zahfiiaju cenu prac popisanych v
jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nékladov a
vydavkov, ktoré sa vyZaduju a mézu suvisiet s Uplnou realizaciou diela, vratane doCasnych diel,
materialu, dodavky, montaze, vSetkych skusok, do¢asnych préac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, v3etkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich
z dokumentov a na ktorych je vykaz vymer zalozeny.

Objednavatel neposkytne zhotovitefovi financny preddavok.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitefom.

C. 5. Platobné podmienky

PriebeZna fakturéacia bude raz mesacne a lehota splatnosti faktur bude 60 dni.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overiteflnym spdsobom. Suéastou faktury je supis
vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Supis vykonanych prac, ktorych cena je predmetom zhotovitelom vystavenej faktdry, musi byt
potvrdeny stavebnym dozorom, tj. musi byt opatreny peciatkou objednavatela a podpisom
stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit supis vykonanych prac najneskér do 3
(troch) pracovnych dni od predloZenia faktlry (supisu) zhotovitefom. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vazneho pisomného dévodu neodsuhlasi stpis vykonanych
prac v dohodnutej dobe, plati, ze so supisom vykonanych prac suhlasi a objednévatel sa zavazuje
riadne a v&as uhradit cenu tychto préac.

Stavebny dozor zabezpedi objednavatel.

Faktura musi byt objednévatelovi dorucend vratane vSetkych priloh v 6 origindlnych
vyhotoveniach.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost’ faktdr, ktoré musia mat naleZitosti dariového
dokladu v zmysle zakona o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a v zneni § 3a
ods. 1 zak. ¢. 500/2001 Z. z.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat néleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju v lehote splatnosti zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat doruCenim opravenej faktary
objednéavatelovi.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od dorucenia objednavatelovi. V pripade, Ze splatnost faktdry
pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat
Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na Ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z U¢tu objednévatela v prospech Uctu
zhotovitela.

0. Ak je objednavatel v omeSkani z Uhradou faktlry, méze zhotovitel uétovat objednavatelovi trok
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

z omeSkania vo vySke 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeSkania.

Zmluvné strany sa dohodli na zlozeni kaucie na riadne a v€asné plnenie povinnosti zhotovitela
z tejto zmluvy pocas realizacie diela, ktoru je zhotovitel povinny zloZit najneskor v den podpisu
zmluvy vo vySke 10% zo zmluvnej hodnoty diela v podobe zloZenia hotovosti na Ucet
objednéavatela alebo formou bankovej zaruky uvedenej vo vyzve na podpis tejto zmluvy o dielo.
Objednavatel sa zavazuje vratit kauciu bez urokov na Ucet zhotovitela nasledovne:

- Ciastku vo vySke 2/3 kaucie v lehote do 14 kalendarnych dni odo diia odstranenia vSetkych vad
a nedorobkov zistenych na odovzdavacom a preberacom konani, ktorych zoznam bude prilohou
obojstranne podpisaného protokolu 0 odovzdani a prevzati diela a

- Ciastku vo vySke 1/3 kaucie v lehote do 14 dni odo dia odstranenia vietkych vad a nedorobkov
zistenych na kolaudacnom konani, ktorych zoznam bude prilohou protokolu z kolaudacného
konania.

Objednavatel je opravneny uspokojit si z kaucie svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, nahradu Skody, néklady vzniknuté v désledku odstupenia od zmluvy ainé
naroky, ktoré nebudu zhotovitelom riadne a v€as uspokojené.

V pripade, ze realizacia stavebnych prac Diela nebude zahajena do 18 mesiacov od datumu
podania ponuk, bude mat Zhotovitel pravo na uhradu naviac nakladov, vyplyvajucich z inflacie
cien a materialov (valorizacie).

CL. 6. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podfa technického zadania,
projektove] dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a ze poCas zarucnej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spdsobily na riadne uZivanie.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet plnenia ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi,
ako i za tie, ktoré sa prejavia poc€as trvania zaru¢nej doby.

Zaru€na doba na celu zakazku je 60 mesiacov azacina plynut odo diia odovzdania diela
objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela
zaruc€né listy, sa vztahuje zaruéna doba podla tychto zaruénych listov.

V Case trvania zaruCnej doby ma objednavatel predovSetkym narok na bezplatné odstranenie
vady.

Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného uzivania, umyselného
poSkodenia alebo v ddsledku chyby v projektovej dokumentécii, pokial nebolo mozné od
zhotovitela o€akavat, aby vadu projektovej dokumentécie spoznal.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady
pisomnou formou u zhotovitela. Za pisomnu formu sa povazuje aj e-mailova sprava.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafovanim pripadnych vad diela v zmysle bodu 6.2. tohto
¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela
a reklamované vady odstranit v dobe dohodnutej zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu
reklamovanej vady. To neplati, ak vada ma charakter havérie. V tomto pripade zhotovitel zatne
s odstranovanim vad ihned.

Ak nejde o havariu, tak v pripade nepriaznivého pocasia alebo inych skuto€nosti, ktoré nastali
nezavisle od vole zhotovitela a ktoré brania zacatiu alebo odstrafovaniu reklamovanych vad, sa
zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel zane s odstrafniovanim a reklamovanu vadu odstrani bez
zbyto¢ného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup,
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6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.
6.13.

7.1.

7.2

7.3

74

7.5

7.6

1.7

7.8
7.9

7.10

resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni v8etkych zavad, resp.
nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude dokladom pre Uhradu zadrZanej Ciastky faktury.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku vady diela poCas zaru¢nej doby, ma zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit vady diela ich opravou ak su opravitelné, alebo ak Casti diela nie su
opravitelné, tak ich bezplatne vymenit za nové. V pripade, ak vada diela nebude odstranitelna,
avsak nebrani riadnemu uzivaniu veci, objednavatel je opravneny pozadovat zlavu z ceny za dielo,
alebo odstupit od zmluvy. V pripade ak vada diela nebude odstranitelna a vada brani riadnemu
uzivaniu veci, objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté
pravo objednavatela na nahradu Skody.

V pripade omeSkania zhotovitela so zaCatim odstrafiovania reklamovanych vad alebo s
odstranenim reklamovanych vad, alebo ak zhotovitel odmietne vady odstranit, je objednavatel
opravneny tieto vady odstranit resp. dat odstranit tretou osobou na naklady zhotovitefa, ktory je
povinny objednavatelovi uhradit naklady vynaloZené na odstranenie vad, a to do 14 dni odo dia
ich pisomného uplatnenia u zhotovitela. V pripade, Ze zhotovitel naklady vynalozené na
odstranenie v uvedenom termine objednavatelovi neuhradi, je objednavatel opravneny pouzit k
uplatneniu svojho néroku realizacnu zabezpeku, alebo iné pravne intitity na vymahania svojich
narokov.

Na vady diela sa podporne vztahuju ustanovenia § 560 - 565 Obchodného zakonnika, ak si
vzajomné prava a povinnosti neupravili zmluvné strany v tejto zmluve inak.

Naroky na nahradu $kody sa spravuju ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zarucna doba odo dia uplatnenia reklaméacie vady do jej odstranenia neplynie.

Aplikaciu dispozitivnych ustanoveni § 440 ods. 1 druha veta a ust. § 440 ods. 2 Obchodného
zakonnika ucastnici zmluvy na ich zmluvny vztah vylucuju.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zrealizuje dielo vo svojom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo, pri
vlastnom zabezpeceni bezpeénosti prace a zabezpeceni pinenia vietkych legislativnych opatreni
a poziadaviek Objednavatela a podmienok tejto zmluvy vztahujucich sa na zhotovenie diela.
Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel sa zavazuje prevziat stavenisko pre vykonavanie
stavebnych préc zbavené prav tretich oséb v termine do 10 dni po doruceni vyzvy na prevzatie
staveniska zhotovitelovi objednavatefom.

Ak dielo nebude zacaté, alebo ak objednavatel pravom odstupil od zmluvy, zhotovitel si nemoze
uplatnit usly zisk.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materidlov, stavebnych
hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zabezpedi rozhodnutia organov verejnej spravy a inych dotknutych oséb, potrebné
pre riadne vykonanie diela v stlade s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky, po¢nuc
driom ucinnosti tejto zmluvy, a to vyluéne pravoplatné a vykonatelné stavebné povolenie v zmysle
zak. €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpeCit harmonogram a priebeh prac tak, aby minimélne obmedzil
prevadzku v budove.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technoldgie vystavby a pouzitie materidlov podfa projektove;
dokumentacie bez pozadovania zmien projektu.

Zhotovitel je poCas prac povinny dodrziavat technoldgie, platné pre zabudovavany material.
Zhotovitel je poCas realizacie prac na diele povinny postupovat striktne podfa nalezu, odporucani
a navrhov posudku k vyskytu chranenych druhov zivoCichov v objekte budovy.

Zhotovitel zodpoveda za bezpec€nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrziavanie
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7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.7

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.24

7.25

bezpecnostno — pravnych predpisov (najma v oblasti protipoZiarnej ochrany, BOZP a Zivotného
prostredia). Zhotovitel zodpoveda za €innosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia vlady ¢. 396/2006
Zz

Za poSkodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu aza naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na doc¢asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky zabezpecCi a poplatky za
ne znasa zhotovitel. Po ukonCeni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté verejné priestranstva ako
aj rozkopavky upravit do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktord mu spésobil svojim konanim vratane
nedbanlivosti a to v skutoénom rozsahu. Narok na nahradu $kody nevylu€uje pravo objednavatela
uplatnit zmluvnu pokutu v stlade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nésledok porusenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto porusenia budi mat za nasledok
udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych
pravnych predpisov, odSkodni zhotovitel objednavatela v celej vySke zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok poSkodenia
zdravia ludi a majetku tretich 0sdb a tito uplatnia naroky voci objednavatelovi, zhotovitel odSkodni
objednévatela za uspokojenie tychto narokov v pinej vyske.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru spdsobi
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné néklady
odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykona kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokraCovat v pracach. Ak objednavatel bude
dodato¢ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodatocnej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonang, toto odkrytie
bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednévatefa k Ucasti na
skuskach podfa bodu 7.25. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zaznamy
sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdi zmluvnu stranu. Denné
zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko
k z&pisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu. Opravnenym
pracovnikom zhotovitela, ktory zapisuje denné zéznamy v stavebnom denniku je odborne
sposobily stavbyveduci zhotovitela, ktorym je: meno Ing.Roman Spisék a tel. Cislo+421905444882
7.23 Objednavatel sa stava vlastnikom zhotovovaného diela tak, ako je dielo zhotovovang, ale
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel az do protokolarneho odovzdania
a prevzatia diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj uspesné vykonanie vSetkych skisok predpisanych
osobitnymi  predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
skuSkach podmieriuju prevzatie diela.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned po skonceni
stavebnych prac a dodavok na zéklade pisomnej vyzvy zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje
najneskor do 3 dni od dokoncenia Diela vyzvat objednavatela zapisom do stavebného dennika na
prevzatie diela. Objednavatel je povinny dielo prevziat do 15 dni od vyzvy zhotovitela na prevzatie
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diela.

7.26  Dielo sa povazuje za prevzaté podpisom zapisu 0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi

7.27

7.28

7.29

7.30

7.31

7.32

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

stranami. V pripade, Ze objednavatel
- bezddvodne odmietne prevziat dielo alebo
- odmietne prevziat dielo s drobnymi vadami, alebo s drobnymi nedorobkami, ktoré nijako
nebrania uZivaniu diela alebo dielo sa povazuje za prevzaté marnym uplynutim doby na
prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpe€nej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so
stanovenim terminu ich odstranenia. Tieto vady a nedorobky musia byt odstranené najneskor
do 3 dni po podpisani protokolu.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zékazky stanovenych technickym
zadanim, projektovou dokumentaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonena praca oproti technickému zadaniu a projektovej
dokumentacii.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentécie so
zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych préac.

Zhotovitel predlozi objednavatelovi doklad (kdpiu, ktora tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy) o poisteni
pre pripad zodpovednosti za 8kodu spdsobenu svojou ¢innostou s dojednanym poistnym
plnenim minimalne vo vyske 1 100 000,00 EUR, s platnostou a U¢innostou pocas celej doby
trvania tejto zmluvy ako aj doklad preukazuijuci zaplatenie poistného na aktuélne poistné obdobie
najneskdr vden odovzdania a prevzatia staveniska podia tejto zmluvy. Zhotovitel bude
udrziavat toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo $kodu, za ktoru zodpoveda
zhotovitel v priebehu akychkolvek Cinnosti pocas realizacie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonavat &innost v rozsahu Cl. 2. tejto zmluvy. Zhotovitel
je povinny zabezpeCit pocas celej doby realizacie diela platnost takéhoto opravnenia. Ak
objednévatel o to poZiada, je zhotovitel povinny umoznit mu nahliadnut' do tohto opravnenia,
resp. na poziadanie objednavatela zhotovit osved¢ené fotokdpie tohto opravnenia. Zhotovitel
dalej vyhlasuje, ze je zapisany v registri partnerov verejného sektora a bude riadne zapisany aj
po dobu realizécie diela a trvania zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Cl. 8. Zmluvné pokuty a iné sankcie

V pripade, ak zhotovitel bude v omeskani s ukonCenim diela v termine podfa bodu 3.1.1, je
objednéavatel opravneny uplatnit’ si voCi nemu pravo na zmluvna pokutu vo vy$ke 0,05 % z ceny
uvedenej v bode 4.2.1. za predmet zmluvy, a to za kazdy zaCaty def omeSkania.

V pripade, Ze zhotovitel nepredloZi do troch pracovnych dni prévoplatni zmluvu o poisteni (v
zmysle ¢lanku 7.31 tejto zmluvy) je objednavatel oprdvneny vymahat zmluvna pokutu vo vyske
1000 Euro (slovom: jedentisic eur) za kazdy den nepredloZenia poistnej zmluvy.

Za nedodrzanie povinnosti ustanovenych v bezpeCnostno — pravnych predpisoch, ktoré vie
preukdzat objednavatel (postaCuje zhotovenie fotografickych dékazov), je opravneny
objednavatel uplatnit narok voCi zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vySke 500 € za kazdé
jednotlivé poruSenie a to aj opakovane.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zépisnice z odovzdania
a prevzatia diela, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu 150 EUR za kazdy
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

kalendarny deri omeSkania a za kazdu vadu a nedorobok aZ do doby ich odstranenia.

Ak zhotovitel bude v omeSkani s odstraiovanim vad diela poCas zaruCnej doby, zaplati
objednévatelovi zmluvnu pokutu 150 EUR za kalendarny defl omeskania a za kazdu vadu a
nedorobok, az do doby odstranenia zavad.

Ak zhotovitel nezaCne s odstrafovanim reklamovanej vady v ¢ase do 7 dni od dorucenia vyzvy
na ich odstranenie, objednavatel ma pravo zadat tito opravu inému zhotovitelovi a to na naklady
zhotovitela bez preruSenia plynutia zarucnej doby. Objednavatel ma teda narok na nahradu
nakladov vynaloZenych na odstranenie vad diela tretou osobou, a to vo vySke v akej boli naklady
na odstranenie tychto vad vyuctované objednavatelovi tretou osobou (inym zhotovitelom).
Odstranenie reklamovanych vad na néklady zhotovitela tretou osobou nebude mat vplyv na
zachovanie zmluvnych zaruk poskytnutych zhotovitelom a nerusi narok na uplatnenie zmluv-
nych sankcii.

Ak je objednavatel v omeskani z Uhradou faktury, moze zhotovitel U¢tovat objednavatelovi urok z
omeskania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy der omeSkania.

Uhrada ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
poruSenu povinnost splnit dodato¢ne, ani akychkolvek inych povinnosti podfa tejto Zmluvy, najma
povinnosti zhotovit Dielo riadne a véas.

Zmluvné strany prehlasuju, ze zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku povazuju za primerané
porusenej povinnosti.

Cl. 9. Vyssia moc a odstipenie od zmluvy

Pre UCely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat ani
prekonat' po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycCajné udalosti
ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemoziujuce montaz
alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené viddou, meSkanie
riadiaceho organu s uhradou platieb objednavatelovi a vSetky ostatné udalosti, ktoré su mimo
vplyvu zmluvnych stran (vis maior).

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana
ktord sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada druhd stranu o Upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a Casu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktoré sa odvolala na vysSiu
moc a preukazala ju, pravo odstapit od zmluvy. Uginky odstupenia nastani diiom dorudenia
oznamenia druhej strane.

Objednavatel i zhotovitel sa dohodli, Ze za podstatné poruenie povinnosti treba povazovat
najddleZitejSie povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, najma nedodrZanie dohodnutého Casového
harmonogramu realizécie diela, neprevzatie staveniska, neprevzatie riadne vyhotoveného diela,
neodstranenie vytknutej vady, ktora brani riadnemu uZivaniu diela v dohodnutej lehote, alebo ak
tato lehota nebola dohodnuta v primeranej lehote danej vo vyzve objednavatela, vadné plnenie
zhotovitela (napriklad v désledku nesuladu s STN), na ktoré bol objednédvatelom pocas realizécie
diela pisomne upozorneny a ten napriek upozorneniu takéto vadné plnenie neodstranil v
dohodnutych terminoch, alebo ak zhotovitel napriek upozorneniu zo strany objednavatela
opakovane porusuje povinnosti vyplyvajuce zo zmluvy o dielo, nepravdivost, alebo netplnost vo
vyhlaseniach ucinenych v tejto zmluve, nedodrzanie technickych parametrov diela ako iiné
zavazné povinnosti stanovené Obchodnym z&konnikom, alebo touto zmluvou, dlhodobé
omeskanie s Uhradou faktur.

Objednavatel moze od tejto zmluvy okamzite odstupit, ak zhotovitel bezdévodne prediZuje dobu
odovzdania predmetu plnenia, alebo podstatnym spdsobom poruSuje povinnosti vyplyvajice
z tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy v nadvaznosti na spravy z kontrol a posudeni
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5

verejného obstardvania, ak poskytovatel, alebo kontrolujuci, resp. posudzujuci organ neschvali
predmetné verejné obstaravanie, ktoré bolo podkladom k uzatvoreniu tejto zmluvy.

Objednavatel méa pravo odstupit od tejto zmluvy aj v pripade odfatia, odopretia, zruSenia, alebo
akejkolvek formy straty svojho naroku /prava/ na nenavratny financny prispevok, alebo jeho
Cast, vzhfadom na tu skutoCnost, Ze tento prispevok ma byt zdrojom financovania predmetu
zmluvy.

Objednavatel méa pravo odstupit od tejto zmluvy aj v pripade akejkolvek negativnej spravy
organov, institucii a subjektov opravnenych vykonat kontrolu, alebo posudenie tohto verejného
obstaravania a narokov objednavatela ako prijimatefa, alebo uchadzaca o prijatie plnenia,
pokial ich spravy budu z hfadiska objednavatela negativne, alebo nepriaznivé.

Objednévatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy aj vtedy, ak vzhfadom na zmenu pomerov
nemozno od neho spravodlivo poZzadovat, aby zotrval v zavazkovom vztahu.

Zhotovitel ma pravo odstupit od tejto zmluvy v pripadoch stanovenych Obchodnym zakonnikom.
Zmluvna strana, ktord z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo pozadovat od druhe;
zmluvnej strany aj nahradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vysSia moc.
Hociktora zo zmluvnych stran moze odstupit' od tejto zmluvy, ak voci druhému Ucastnikovi bolo
zaCaté konkurzné konanie, alebo reStrukturalizacné konanie, alebo bol podany navrh na zacatie
takéhoto konania.
Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnych pokut, ani dalSich zavazkov,
ktoré odstipenim od zmluvy nezanikaju (napr. povinnost odstranit vady diela v zaru¢nej dobe).
Zaplatenim zmluvnych pokut nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.
Zmluvné strany sa zavazuju, ze ihned budu informovat druhu zmluvnu stranu o tom, ze su v krize,
v upadku, ako i o tom, ze ich veritel ma vymahatelnu pohladavku, alebo nastali také skutoCnosti,
z ktorych vznikla hrozba konkurzu, restrukturalizacie, Upadku alebo krizy.

Uginky odstdpenia od zmluvy nastani momentom doruéenia pisomného oznamenia o odstdpeni
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zakazky na pravidelnych
kontrolnych dioch, ktoré bude zvolavat objednévatel, najmenej vSak raz za jeden mesiac.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje
sa dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel
sa bude riadit projektovou dokumentéciou, vykazom vymer, pokynmi objednavatela, zapismi
a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukonCit' platnost tejto zmluvy odstupenim od zmluvy z dévodov
zavazného poruSenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

V pripade do¢asného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na strane
objednavatela, mé zhotovitel narok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného diela,
resp. jeho Casti.

Dalej objednavatel vyzaduje, aby subdodavatel, ktory sa vyskytne v priebehu pinenia zavéazku bol
zhotovitelom oznameny v Navrhu o Zmenu objednavatelovi minimalne 14 dni predtym nez tento
novy subdodavatel — osoba, zaéne poskytovat plnenie subdodavatelskou formou zhotovitelovi pri
plneni predmetu zmluvy. Doklady preukazujuce spinenie podmienok Ucasti ohfadne osobného
postavenia v stlade s § 32 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani takejto osoby
predlozi zhotovitel objednavatelovi do piatich dni odo dfia predloZenia Navrhu. V opa¢nom
pripade takuto osobu nebude objednavatel v plneni predmetu zakazky akceptovat a takejto osobe
nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavate! vyzaduje, aby
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

takyto subdodavate! - osoba, spifiala a dodrziavala poziadavky uréené v bezpe&nostno-pravnych
predpisoch, priom za pripadné poruenie predpisov takymto subjektom nesie zodpovednost
zhotovitel. Subdodavatel, ktory podla § 11 ods. 1 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
méa povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym z&konnikom a suvisiacimi predpismi.
Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami. Pomenovanie jednotlivych ¢lankov zmluvy ma iba informacny
charakter, preto akékolvek prava a povinnosti mézu byt zakotvené aj v ktoromkolvek ¢lanku bez
ohladu na ich pomenovanie.
Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov
obidvoch zmluvnych stran.
Obidve zmluvné strany sa zavazuiju ohlasit vSetky zmeny udajov déleZitych pre bezproblémové
plnenie zmluvy druhej strane. Pisomnosti sa doruCuju na adresu zmluvnych strdn uvedenu
v zahlavi. Akukolvek zmenu adresy pre doruCenie zmluvné strany su povinné oznamit druhej
zmluvnej strane ihned po ich zmene. Pisomnosti sa dorucuju na adresu Ucastnikov postou,
kuriérom, alebo osobne. Pisomnost adresovana objednavatelovi moze byt osobne odovzdana aj
na obecnom Urade; pisomnost adresovana zhotovitelovi méze byt odovzdana konatelovi
spoloCnosti, kdekolvek bude zastihnuty. Pri odmietnuti prevzatia pisomnosti plati fikcia dorucenia
pisomnosti. Nevyzdvihnuta pisomnost po uplynuti uloznej doby sa povazuje za dorucenu (fikcia
dorucenia).
Zhotovitel (dodavatel Projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek poCas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnu
sucinnost. Opravnené osoby su najma:

a) Ministerstvo vnutra SR a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssikontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikany organ a nimi

poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pis. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi

predpismi SR a EU.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 - oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 - zavazny harmonogram prac

Priloha €. 3 - képia poistnej zmluvy

Priloha €. 4 - zoznam subdodavatelov

Priloha €. 5 - uradne overené opravnenie stavbyveduceho
Priloha €. 6 - doklad o zloZeni kaucie
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11.7.  Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi budu doru¢ené po

jej podpise tri a zhotovitelovi dve vyhotovenia.

11.8  Tato zmluva nadobudne platnost podpisom oboch zmluvnych stréan a ucinnost nadobudne po
spineni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze:
riadiaci organ doruCi poslednu spravu z ex post kontroly s kladnym vysledkom a zaroven po

zverejneni v zmysle platnych pravnych prepisov.

a zaroven v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle verejného obstaravatela.

Za objednavatela:

V' Prievidzi dna: 28.09. 2021
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Za zhotovitela:
Ing. Miroslav Volar
konatel spolo¢nosti

Sutazné podklady - ,,MS Emesta Rétha 4 - Znizenie energetickej naroénosti budovy - Rozfiava“
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