


Stavba : Jasenica č. súp. 130, KN-C 395, zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy.					
JKSO :					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:	
Dňa:					
Odberateľ:			IČO:		
			DIČ:		
Dodávateľ: Juniper s. r. o.			IČO: 36 365 998		
			DIČ: 2 022 203 359		
Projektant:			IČO:		
			DIČ:		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:				6 Individuálne náklady stavby spolu
2	PSV:				7
3	MCE:				8
4	iné:				9
5	Súčet:				10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Náklady umiestnenia stavby spolu				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12					17 Ostatné náklady stavby spolu
13					18
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
				21 Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20: 567 975,77	
podpis:				22 DPH 20 % 567 975,77 113 595,15	

dátum:		23		
		24	Sučet riadkov 21 až 23:	681 570,92
		F		
odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:	Juniper s. r. o. podpis:			
dátum:	29.8.21			
pečiatka:	pečiatka:			

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH sadzba
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet

**Stavba : Jasenica č. súp. 130, KN-C 395, zvyšovanie energetickej účinnosti
administratívnej budovy.**

....Objekt : 01 Oprávnené náklady.

.....Časť : Architektonicko-stavebné riešenie, výmena strešnej krytiny.	167 473,52						167 473,52	33 494,70
.....Časť : Architektonicko-stavebné riešenie, výmena výplní otvorov.	72 212,08						72 212,08	14 442,42
.....Časť : Architektonicko-stavebné riešenie, zateplenie fasády.	122 685,71						122 685,71	24 537,14
.....Časť : FTVE	10 281,55						10 281,55	2 056,31
.....Časť : Vykurovanie.	65 196,91						65 196,91	13 039,38
.....Časť : UK - rekuperácia	65 196,91						84 368,37	16 873,67
Spolu za Objekt : 01 Oprávnené náklady. :	503 046,67						522 218,14	104 443,63

....Objekt : 02 Neoprávnené náklady.

.....Časť : Architektonicko-stavebné riešenie.	45 757,63						45 757,63	9 151,53
Spolu za Objekt : 02 Neoprávnené náklady. :	45 757,63						45 757,63	9 151,53
	45 757,63							

Stavba spolu :							567 975,77	113 595,15
-----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	------------

Spolu s DPH
Rozpočet

200 968,22
86 654,50
147 222,85
12 337,86
78 236,29
101 242,04
626 661,77

54 909,16
54 909,16

681 570,92