EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Sucany
Obstaravatel: Obec Sucany

Poradové ¢islo: 16 Datum podania: 31.01.2022 09:46:34 Zverejnené: 02.02.2022 07:11:50
Vazeny verejny obstaravatel, ako zaujemca o verejné obstaravanie, Vam predkladame na vysvetlovanie nasledovné otazky:

1.V predloZenych VV je uvedena polozka , §699141111.S Vyplnenie Skar medzi cestnymi panelmi akejkolvek hrubky asfaltovou zalievkou m" s
vymerami 1 764,000 m, 317,0 m, 716,4 m pre jednotlivé ulice. DIzky jednotlivych ulic s 317 m, 141 ma 173 m.

A) Mobze VO vysvetlit, €o uvazuje zaliat’ asfaltovou zalievkou?

B) Mobze VO vysvetlit, ¢i predpoklada po odfrézovani betonové panele, ktorych sSkary by sa mali zaliat'?
C) Suuvedené vymery pre danu polozku v jednotlivych vykazoch vymer ulic spravne?

Odpoved projektanta:

formulaciu polozky som zmenil aj s rozpisom, ze sa jedna a asfaltovu zalievku po realizacii novych asfaltovych vrstiev v miestne
narezania povodnych vrstiev ako aj v styku polozenia novych vrstiev (v osi komunikacie).
Prislusne som upravil aj dizky vo vykaze vymer.

Vkaz -vymer (zadanie) tejto zmeny je zverejneny ako doplnenie Sutaznych podkladov dna 02.02.2022

Poradové ¢islo: 15 Datum podania: 01.02.2022 13:01:18 Zverejnené: 01.02.2022 16:15:20

Otazka ¢€.1 : Na otazku €.1 uchadzaca tykajucu sa bodu €.4.6 uvedeného v ¢lanku 1V, t.,j. vztiahnutia fakturacie ku kolaudacii jednotlivej ulice a
navrh uchadzaca na nahradu tohto pojmu za pojem , prevzatie“ odpovedal obstaravatel nasledovne , citujeme : ,Verejny obstaravatel vypustil
"kolaudaciu" zo Zmluvy o dielo vo vSetkych jej Castiach. Nahradza sa prevzatim stavby kazdej jednotlivej ulice a jej odsuhlasenim stavebnym
dozorom investora.“ V obstaravatefom poskytnutom upravenom zneni zmluvy o dielo z 28.01.2022, v8ak tato poZiadavka uchadzaca a nasledna
odpoved obstaravatela z 28.01.2022, zrejme administrativnym nedopatrenim nebola zapracovana— vid' nizSie uvedeny text z bodu 4.6 zmluvy o dielo —
verzia k 28.01.2022, citujeme : ,Zhotovitel bude vystavovat fakturu, vidy po skonéeni a kolaudacii jednotlivej ulice (Hurbanova,
Hviezdoslavova a Stara Hradskd), na podklade stupisu vykonanych prdac odsuhlaseného zastupcom investora“ MobZe obstardvatel vo
vztahu k vyssSie uvedenému preverit opédtovne znenie bodu 4.6 a tento upravit tak aby zodpovedal jeho odpovedi na otazku uchadzaca
?

Odpoved

Odpoved bola jednoznacéna, zZe vSetky slova "kolaudacia", vo v8etkych tvaroch sa z Navrhu Zmluvy o dielo vypusta.

Uverejiiujeme jednozancéné znenie:

Zhotovitel bude vystavovat' fakturu, vzdy po skonéeni a prevzati jednotlivej ulice (Hurbanova, Hviezdoslavova a Stara Hradska), na
podklade supisu vykonanych prac odsuhlaseného zastupcom investora“

Poradové ¢islo: 14 Datum podania: 28.01.2022 09:09:53 Zverejnené: 28.01.2022 11:57:52

Dobry def.

Uchadza¢ ma do ponuky predlozit Zoznam osbb zodpovednych za riadenie stavby a to nielen stavbyveducich. Akych inych pracovnikov ma
Obstaravatel na mysli, jedna sa o mena majstrov, robotnikov? Mo6ze verejny obstaravatel vypustit danu prilohu do predloZzenia ponuky a trvat na tom,
aby danu prilohu predlozil az uspes$ny uchadzag, ktory bude presne vediet zoznam pracovnikov pre danu zékazku?

Dakujem.
Odpoved:
Ziadame zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavby, nie robotnikov, ani $oférov...

Zoznam osdb zodpovednych za riadenie stavby a to nielen stavbyveducich, teda tych,ktory zodpovedaju za riadny priebeh vystavby
(riaditel, konatel’, ekonon, veduci zasobovania a pod., (kazda firma ma inak zorganizované riadenie stavebnych prac...)

Predklada sa do ponuky ako povinna priloha a to vSetci uchadzaci

Poradové ¢islo: 13 Datum podania: 25.01.2022 11:39:05 Zverejnené: 28.01.2022 07:21:58

Dobry der.
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Mb&ze Verejny obstaravatel zverejnit nové znenie navrhu zmluvy o dielo v sulade s predchadzajucimi odpovedami v ramci vysvetlovania sutaznych
podkladov?

Dakujeme.
Odpoved:

Dna 28.1.2022 bol zverejneny novy Navrh ZoD upraveny o "vysvetlovanie" a vSetky zmeny su vyznacené Cervene.

Poradové ¢islo: 12 Datum podania: 27.01.2022 08:12:31 Zverejnené: 28.01.2022 07:20:27

Vazeny verejny obstaravatel, ako zaujemca o Vami vypisané verjené obstaravanie predkladame nasledonu otazku na vysvetlovanie:
podla bodu 3.1 ZoD, podla ktorého plati:

,Objednavatel je opravneny zaslat vyzvu v zmysle tohto ustanovenia (na prevzatie staveniska) do 2 rokov od uzatvorenia tejto zmluvy.“, pricom dielo
ma byt dokon&ené najneskér do jula 2023.

Takato formulacia je vo vzajomnom rozpore, pretoZze ak by nastala situacia, Ze objednavatel vyzve na odovzdanie staveniska pred koncom lehoty 2
rokov, t.j. v roku 2024, medzitym uz davno uplynie lehota na dokoncenie diela.

Odpoved:
Akceptujeme pripomienku.

Bod 3.1 ZoD bol upraveny a 28. 1. 2022 bola zverejnena nva upravena ZoD k predlozeniu do ponuky. VSetky zmenyuupravy na zaklade
v"Vysvetlovania" si vyznacené cervene

Poradové ¢islo: 11 Datum podania: 25.01.2022 09:56:55 Zverejnené: 28.01.2022 07:08:53

Otazka ¢.1

V poskytnutom vykaze vymer sa na nachadza polozka €. 979089211.S ,Poplatok za skladovanie - bitumenové zmesi, uholny decht, dechtové vyrobky
(17 03), nebezpecné” pre jednotlivé Useky. V technickej sprave sa uvadza: Pri realizacii buracich prac vznikne nasledovny ostatny stavebny odpad:
¢.0. 170302 — Bitumenové zmesi(138m3); ¢.0. 170101 — Betdn (21m3)

V prilohe €. 1 k Vyhlaske €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, je uvedené: 17 03 02 bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01
,O"/ostatné/. Predpokladame, Ze vo vykaze vymer je nespravna textacia polozky a miesto nebezpe¢né ma byt ostatné.

Méze verejny obstaravatel vysvellit pripadne opravit vykaz vymer?
Odpoved é€. 1:

Vo vykaze vymer projektant upravil spomenutu polozku na polozku 979089212.S - Poplatok za skladovanie - bittmenové zmesi - asfalt,
uholny decht, dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné

V Dokumentoch zakazky je zverejnenécelkové, nové, upravené Zadanie
Otazka ¢.2

V poskytnutom vykaze vymer sa nenachadza poloZka pre rezanie existujuceho asfaltového krytu -
cestu" pre jednotlivé useky.

vozovka - v mieste napojenia na jestvujucu

Mébze verejny obstaravatel vysvetlit, pripadne doplnit polozku do vykazu vymer?
Odpoved €. 2

Projektant v Zadani spomenuta polozku doplnil

V Dokumentoch zakazky je zverejnené celkové, nové, upravené Zadanie
Otazka €.3

V technickej sprave ul. Hviezdoslavova sa uvadza, Ze ,Stavenisko sa nachadza na parcele 1971/1 (vlastnik obec) a parcelach 1971/2 — 1971/5
(sukromny vlastnici, resp. Slovenska republika) kn, k.4. Su¢any“. Vo vykrese situacie ul. Hviezdoslavova je uvedena vymera pre parcelu ¢. 1971/1 —
1106,20 m2 a pre parcelu 1971/2— 1971/5 vymera 280,30 m2 ¢o spolu &ini 1386,50 m2, pricom v poskytnutom vykaze vymer je uvedena vymera pre
parcelu 1971/1 — 1106,20 m2.

Méze verejny obstaravatel vysvetlit pripadne opravit vykaz vymer?
Odpoved ¢. 3
Zadanie (vykaz vymer) riesi len ¢asti miestnych komunikacii nachadzajucich sa na pozemkoch investora (obce).

Tieto ¢asti miestnych komunikacii nie st rieSené v tomto verejnom obstaravani
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Nazov zakazky: Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Sucany

Obstaravatel: Obec Sucany

Poradové ¢islo: 10 Datum podania: 25.01.2022 11:43:44 Zverejnené: 25.01.2022 20:19:25

Dobry den, ziadame Verejného obstaravatela o zodpovedanie nasledujicej otazky:

V €l. 1ll, bod 3.1 nie je zrozumitelne uvedeny termin ukoncéenia diela. V opravenej verzii, ktoru predlozil VO dna 24.1.2022 je uvedené: Dielo v
zmysle tejto zmluvy bude kompletne zrealizované a zhotovitefom odovzdané do podla podmienok terminov realizacie stavebnej ¢asti projektu
(zaroven /ak je to mozné/ skratila by som tento termin o aspon 3 mesiace, aby bol priestor na predizovanie terminu podla bodu 3.3.) od
prevzatia staveniska. Ziadame o vysvetlenie uvedeného, resp. o Gpravu textu. VO odpovedal takto: To je pripomienka investora — lehota vystavby
uvedena v sutaznych podkladoch sa skratila o 3 mesiace oproti pévodnej lehote vystavby uvedenej projektantom. Plati lehota vystavby 8 mesiacov.
(VO v8ak neuviedol upravu textu, dal len tuto odpoved. T.zn, Ze mam zachovat text z 24.1.2022?).

Preto ziadame VO o jasné vysvetlenie, ¢i teda mézeme pouzit’ tento text do ZOD z 24.1.2022 s poznamkou investora, alebo mame uviest’
text zo zmluvy zo 17.1.2022: Dielo v zmysle tejto zmluvy bude kompletne zrealizované a zhotovitelom odovzdané do 8 mesiacov od
prevzatia staveniska, najneskor vSak do jula 2023.

Dakujem.
Odpoved:
Plati text:

Dielo v zmysle tejto zmluvy bude kompletne zrealizované a zhotovitefom odovzdané do 8 mesiacov od prevzatia staveniska, najneskor
vSak do jula 2023.

Poradové ¢islo: 9 Datum podania: 24.01.2022 11:43:17 Zverejnené: 24.01.2022 19:48:25

Dobry den, Ziadame Verejného obstaravatela o zodpovedanie nasledujucej otazky:

V ¢l lll, bod 3.1 nie je zrozumitelne uvedeny termin ukoncéenia diela. V opravenej verzii, ktoru predlozil VO drna 24.1.2022 je uvedené: Dielo v
zmysle tejto zmluvy bude kompletne zrealizované a zhotovitefom odovzdané do podl'a podmienok terminov realizacie stavebnej ¢asti projektu
(zaroven /ak je to mozné/ skratila by som tento termin o aspon 3 mesiace, aby bol priestor na predizovanie terminu podla bodu 3.3.) od
prevzatia staveniska. Ziadame o vysvetlenie uvedeného, resp. o tpravu textu.

Dakujem.
Odpoved:

To je pripomienka investora - lehota vystavby uvedena v Sutaznych podkladoch sa skratila o 3 mesiace oproti pévodnej lehote vystavby uvedenej
projektantom. Plati lehota vystavby 8 mesiacov.

Poradové ¢islo: 8 Datum podania: 24.01.2022 12:40:12 Zverejnené: 24.01.2022 19:48:25

Dobry den, preposielam este jednu otazku k ZoD.

Otazka ¢.1: V casti ,G" sutaznych podkladov — navrh zmluvy o dielo je v ¢lanku 1V, bod €. 4.6 popisany nasledovny spdsob fakturacie za realizaciu
predmetu zmluvy o dielo, citujeme : ,Zhotovitel bude vystavovat faktiru, vZzdy po skonceni a kolaudacii jednotlivej ulice (Hurbanova,
Hviezdoslavova a Stara Hradska), na podklade supisu vykonanych prac odsuhlaseného zastupcom investora. Mame za to, Ze vztiahnutie
fakturacie ku kolaudacii jednotlivej ulice, pricom zhotovitel nie je jej u¢astnikom, a teda nevie jej priebeh a termin konania ovplyvnit je neprimerané a
dostava zhotovitela do pravnej neistoty &i mu bude zaplatené riadne a v€as. Su€asne mame za to, Ze dané znenie je v priamom rozpore so znenim
¢lanku VIl navrhu zmluvy o dielo. MéZe obstardvatel’ prehodnotit dany text a pojem ,, kolauddcia“ nahradit ,prevzati“ jednotlivej
ulice.....?

Dakujem.
Odpoved:

Verejny obstaravatel vypustil "kolaudaciu" zo Zmluvy o dielo vo vSetkych jej ¢astiach. Nahradza sa prevzatim stavby kazdej jednotlivej ulice a jej
odsuhlasenim stavebnym dozorom investora.

Poradové ¢islo: 7 Datum podania: 21.01.2022 14:13:43 Zverejnené: 21.01.2022 15:26:36

Otazka ¢.1 : V casti ,G" sutaznych podkladov — navrh zmluvy o dielo je v ¢lanku IV, bod €. 4.6 popisany spdsob Uhrady za realizaciu predmetu
zmluvy o dielo. Dany text je v priamom rozpore so znenim Sutaznych podkladov, bod €. 6, odsek 6.2 v ktorom je uvedené, cituieme : , Zhotovitel
bude vystavovat’ mesacne faktiru, vidy ku koncu mesiaca, na podklade supisu vykonanych prac odsuhlaseného zdastupcom investora
Posledna faktura bude vystavena ako koneéna a to po zrealizovani celého diela, po podpise preberacieho protokolu a odstraneni zistenych zavad a
nedorobkov na stavebnom diele.” Vysvetli obstaravatel dany rozdiel v zneni medzi sutaznymi podkladmi a ndavrhom zmluvy o dielo a
znenie bodu ¢€.4.6 navrhu zmluvy o dielo upravi tak, aby toto zodpovedalo zneniu sutaznych podkladov, ¢lanok 6, bod 6.2 ?
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Rekonstrukcia miestnych komunikacii v obci Sucany
Obstaravatel: Obec Sucany

Odpoved’¢. 1
Plati text:

"Zhotovitel bude vystavovat’ fakturu, vidy po skonceni a kolaudacii jednotlivej ulice (Hurbanova, Hviezdoslavova a Stara Hradska),
na podklade supisu vykonanych prac odsthlaseného zastupcom investora”

Upravi sa bod 6.,6.2 SP v sulade s navrhom ZoD

Otazka ¢. 2 : V ¢asti ,G" sutaznych podkladov — navrh zmluvy o dielo je v ¢lanku Il, je v bode 2.7 pojednavajucom o socialnom aspekte okrem
iného uvedena odvolavka na text z priru¢ky prijimatela a text zo ZoD z Vrutok. M6Ze obstaravatel vysvetlit’ tieto texty, resp. odvolavky ?

Odpoved’ ¢. 2
Text zo ZoD z Vrutok bolo k vysvetleniu uvedené prislusnou osobou - nemalo byt zverejnené

Otazka ¢. 3 : V ¢asti ,G" sutaznych podkladov — navrh zmluvy o dielo je v ¢lanku lll, body 3.1 a 3.5 odvolavka na ¢asovy harmonogram postupu prac
s tym, Ze tento tvori prilohu ¢.2 zmluvy. Podla znenia zmluvy by v8ak mal byt harmonogram prilohou ¢€.3. MéZe obstardvatel’ toto nedopatrenie
odstranit a upravit text danych bodov tak aby zodpovedali zneniu ¢lanku XllI, bod ¢. 14 ?

Odpoved ¢. 3
Obstaravatel toto nedopatrenie odstrani

Otazka ¢. 4 : V cCasti ,G" sutaznych podkladov — navrh zmluvy o dielo je v ¢lanku Ill, bod 3.5 definovany podrobny ¢asovy harmonogram postupu
prac vzajomne odsuhlaseny obidvoma zmluvnymi stranami. M6Ze obstardvatel’ definovat' (ozrejmit) kedy ma zhotovitel' tento harmonogram
predlozit k odsuhlaseniu ? Chapeme sprdvne, Ze v ¢ase predkladania zmluvy o dielo k podpisu nebude tento harmonogram vo forme
prilohy stuc¢astou zmluvy o dielo ?

Odpoved ¢.4

Pri predlozeni ponuky Harmonogram je sucastou zmluvy o dielo. Komisia bude posudzovat redlnost vykonania diela, v stlade so SP. Odsuhlasovat
s objednavatelom bude iba Uspesny uchadzac¢ pred podpisom ZoD

Otazka ¢€.5 : V casti ,G" sutaznych podkladov — navrh zmluvy o dielo je v €lanku IX, bod €.9.5 s nasledovnym textom: , Zhotovitel predlozi
objednavatelovi najneskor$ie v deri odovzdania a prevzatia diela samostatny pisomny zoznam subdodavatelov zdravotnickej techniky a ostatnych
technolégii pouzitych pri zhotovovani diela u ktorych je objednavatel po operativnej dohode so zhotovitelom opravneny uplatriovat’ pripadné
reklamacie a zarucné opravy.” Mame za to, i vzhfadom na predmet sutaze, Ze dany text je v zneni zmluvy administrativnym nedopatrenim.
Prehodnoti obstaravatel' jeho ponechanie v zneni zmluvy a tento z jej znenia vypusti ? Pokial nie mézZe vysvetlit pre¢o na jeho
ponechani trva ?

Odpoved ¢.5
jedna sa o administrativne nedopatrenie, nepatri do tohoto Navrhu Zmluvy o dielo

Otazka ¢.6 : V sutaznych podkladoch, v bode 15.3 je uvedené...Dokaz o bankovej zaruke alebo poisteni mdze uchadzaé predlozit v listinnej
podobe... M6Ze uchddzac predloZit Dékaz o bankovej zdruke iba v podobe elektronickej?

Odpoved’¢. 6

Na tuto otdzku uz bolo zodpovedané
Poradové ¢islo: 6 Datum podania: 20.01.2022 07:26:10 Zverejnené: 21.01.2022 13:29:07

Dobry den,

Chapeme spravne, ze sa maju pouzit asfaltové zmesi ACO 111laACL 16 11?

Dakujem.
Odpoved:
Dobry den, pasielame Vam stanovisko projektanta k Vasej otazke

"vo vykaze vymer je nacenena asfaltova zmes AC11, 0 a AC16,L z
modifikovaného asfaltu tr. I."

Poradové ¢islo: 5 Datum podania: 20.01.2022 10:23:47 Zverejnené: 20.01.2022 21:47:53

Podla vysvetlenia od Obstaravatela, nema Uchadzac predkladat Ziadne doklady k splneniu ekonomického a technického postavenia. AvSak chapeme
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spravne, ze k prilohe E Zoznam oséb zodpovednych za riadenie stavby je potrebné predlozit minimalne 2 stavbyveducich aj s dokladmi? Alebo danu
prilohu predklada az uspesny uchadzac?

Dakujem.
Dobry den,

Prilohu E predklada kazdy uchadzac - sta¢i neoverené fotokdpie dokladov stavbyveducich (SKSI)

Poradové ¢islo: 4 Datum podania: 18.01.2022 14:04:12 Zverejnené: 18.01.2022 18:08:46

Dobry den, zasielame Vam nasledovné otazky ku sutaznym podkladom:
Otazka ¢. 1:

Mbze uchadzal predlozit v systéme EVO bankovl zaruku za ponuku formou Zaruénej listiny vystavenej bankou uchadzaca ako elektronicky
dokument podpisany zaru¢enym elektronickym podpisom banky uchadzaca, ak banka uchadzaca takuto formu vystavenia bankovej zaruky pripusta
(a v tom pripade sa listinna podoba nevydava) ?

Za odpoved vopred dakujeme.

Dobry deri, ano je mozné podat bankovu zaruku elektronicky, ale je potrebné, aby bola nahrata v systéme IS EVO a zaroveri musite dorugit' v obalke
v Lehote na predkladanie ponuk na adresu verejného obstaravatela informaciu o tomto postupe (obalku oznacdte "Zabezpeka"), ze zabezpeka je
sucastou elektronickej ponuky.

Poradové ¢islo: 3 Datum podania: 14.01.2022 10:21:22 Zverejnené: 17.01.2022 11:28:01

VO uvadza v SP v ¢asti G Navrh zmluvy o dielo, bod 4.6 Zhotovitel bude vystavovat faktdru, vzdy po skonéeni a kolaudacii jednotlivej ulice
(Hurbanova, Hviezdoslavova a Stara Hradska), na podklade supisu vykonanych prac odsuhlaseného zastupcom investora.

Otazka na VO

Ziadame verejného obstaravatela o odstranenie vety nakolko Zhotovitel podla zakona o Gétovnictve je povinny vystavit faktiru do 15 dni odo dia
dodania tovaru alebo sluzby a zaroven €o sa tyka kolaudacie- zhotovitel nie je schopny ovplyvnit €innost spravneho organu.

Odpoved:

V SP, v ¢asti G Navrh zmluvy o dielo, sa upravuje bod 4.6 takto: Zhotovitel bude vystavovat fakturu, vzdy po skonéeni jednotlivej ulice
(Hurbanova, Hviezdoslavova a Stara Hradska), na podklade supisu vykonanych prac odsuhlaseného zastupcom investora.

Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 14.01.2022 08:35:47 Zverejnené: 14.01.2022 09:48:52

Dobry den, ziadame Verejného obstaravatela o doplnenie priloh SP v editovatelnej forme. Dakujem.

Dobry den, na profile verejného obstaravatela, na zakazke Rekons$trukcia miestnych komunikacii, v ¢asti Dokumenty zakazky boli zverejnené tie
¢asti Sutaznych podkladov v editovatelnej forme, ktoré pozadujeme vyplnit a predlozit do ponuky

Poradové ¢islo: 1 Datum podania: 14.01.2022 08:51:31 Zverejnené: 14.01.2022 09:40:01

Dobry defi, chapeme spavne, Ze Verejny obstaravatel nepozaduje splnenie ziadnych podmienok technickejspdsobilosti alebo a odbornej
sposobilosti?

Dakujem.

Odpoved:

Ano, je to spravne.

Verejny obstaravatel nepozaduje Ziadne podmienky pre splnenie podmienok G¢asti podla § 33 Finanéné a ekonomické postavenie a § 34 Technicka
a odborna sposobilost.
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