LEGENDA MIESTNOSTÍ 1NP

ČÍSLO	NÁZOV	PLOCHA (M²) UŽITKOVÁ	PLOCHA (M²) RÁTANÁ	PLOCHA (M²) UŽ.MIN. KANÁL	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKY
M101	TRIEDA 1 – SPÁLŇA	75,92	94,90	5,80	LAMINÁTOVÁ PODL.	MAĽOVKA BIELA, MYTÁ	MAĽOVKA BIELA, MYTÁ	-
M102	TRIEDA 7 – HERŇA	74,53	94,23	5,69	LAMINÁTOVÁ PODL.	MAĽOVKA BIELA, MYTÁ	MAĽOVKA BIELA, MYTÁ	-
M103	TRIEDA 5 – MC A UMYVÁREŇ	76,79	5,93	2,04	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAĽOVKA BIELA, MYTÁ	MAĽOVKA BIELA, MYTÁ	+ 0,- 5,00 mm
M104	MC, SPOLOČ. BEZBARIÉROVÉ WC	5,84	1,59	0,79	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAĽOVKA BIELA, MYTÁ	MAĽOVKA BIELA, MYTÁ	+ 0,- 2,000 mm
M105	CHODBA	97,84	26,02	19,47	LAMINÁTOVÁ PODL.	MAĽOVKA BIELA, MYTÁ	MAĽOVKA BIELA, MYTÁ	-
M106	SKLAD A PRÁDEĽŇA	8,50	1,92	0,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAĽOVKA BIELA, MYTÁ	MAĽOVKA BIELA, MYTÁ	-
M107	UPRATOVAČKA	4,20	0,21	0,08	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAĽOVKA BIELA, MYTÁ	MAĽOVKA BIELA, MYTÁ	+ 0,- 5,00 mm
M108	TRIEDA 2 – HERŇA	2,00	2,00	1,55	LAMINÁTOVÁ PODL.	MAĽOVKA BIELA, MYTÁ	MAĽOVKA BIELA, MYTÁ	-
M109	TRIEDA 2 – MC A UMYVÁREŇ	23,00	1,84	0,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	MAĽOVKA BIELA, MYTÁ	MAĽOVKA BIELA, MYTÁ	+ 0,- 5,00 mm
M110	TRIEDA 3 – SPÁLŇA	65,19	6,08	2,43	LAMINÁTOVÁ PODL.	MAĽOVKA BIELA, MYTÁ	MAĽOVKA BIELA, MYTÁ	-
M111	TRIEDA 3 – SPÁLŇA	59,91	9,83	3,75	LAMINÁTOVÁ PODL.	MAĽOVKA BIELA, MYTÁ	MAĽOVKA BIELA, MYTÁ	-

SKLADBA

VÝPOČNÁ NÁSLEDNÁ PRÍTOKOVÁ (DEMONTÁŽ+MONTÁŽ) PODLAHOVÝCH VÝSTUPOV – PLOCHA PRIE. 4,8% Z PÔDORYSNEJ PLOCHY MIES. KANÁLA

PVC PODLAHA-4,8% Z MIES. KANÁL	SPOLU (M²)	0,00
KERAMICKÁ DLAŽBA-4,8% Z MIES. KANÁL	SPOLU (M²)	4,15
LAMINÁTOVÁ PODLAHA-4,8% Z MIES. KANÁL	SPOLU (M²)	29,63

OBVODOVÁ STENA

FASÁDNE PANELY – SKLADBA PÔDORYS
SKLADBA PRÍZEMIA NR. 5 mm
- *- v prípade nedostatočnej súdržnosti z podkladu bude prebrietaný vrchu dokončovaný*
- ŽIARIVÁ STENA – 150 mm
- *- v prípade nedostatočnej súdržnosti z podkladu bude prebrietaný vrchu dokončovaný*
- KONŠTRUKČNÝ PANEL NR. 250 mm
- ZATEPLENIE PALTA NR. 10 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVEJ STENY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta, č. 12, OBJEKT: SEN ZÁKLADNÁ ZÁKLADNÝ 1, M 9 – Sekc.ZOS-A-01

FASÁDNE PANELY – S VYPLNENÝM PRIEMEROM (ČIASTOČNÉ STENY).
- ZATEPLENIE PALTA NR. 10 mm
- *- v prípade nedostatočnej súdržnosti z podkladu bude prebrietaný vrchu dokončovaný*
- KONŠTRUKČNÝ PANEL NR. 250 mm
- ZATEPLENIE PALTA NR. 10 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVEJ STENY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta, č. 12, OBJEKT: SEN ZÁKLADNÁ ZÁKLADNÝ 1, M 9 – Sekc.ZOS-A-01

STREŠNÝ PLÁŠŤ

- NÁTER HYDRO SAN DISPERZÉRNY NR. – mm, *- viz/na bude dokončovaný*
- NÁTER NAP. + NÁTP. NR. – mm, *- viz/na bude dokončovaný*
- LETOVKA ÚNOSNÁ PLOCHÁ NR. – mm, *- viz/na bude dokončovaný*
- 1. NÁTER NAP. + NÁTP. NR. – mm, *- viz/na bude dokončovaný*
- 2. NÁTER NAP. + NÁTP. NR. – mm, *- viz/na bude dokončovaný*
- 3. NÁTER NAP. + NÁTP. NR. – mm, *- viz/na bude dokončovaný*
- SKLBRT NR. – mm, *- viz/na bude dokončovaný*
- PENETRAČNÝ NÁTER NR. – mm
- HIDROIZOLAČNÉ PÁSY/STRECHY PANELY DO PALETOVÝCH TIEDIN NR. 250 mm
- ZATEPLENIE PALTA NR. 10 mm
- STRECHY PREVÁDZANÉ NR. 250 mm
- ZATEPLENIE PALTA NR. 10 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA OBVODOVEJ STENY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta, č. 12, OBJEKT: SEN ZÁKLADNÁ ZÁKLADNÝ 1, M 9 – Sekc.ZOS-A-01

PODLAHA

PODLAHA 1NP – PVC
- PVC PATAGONIT NR. 5 mm
- CEMENTOVÝ POTER NR. 60 mm
- 4- x 60cm PREZVOLENÉ DPOSE NR. 2 mm
- PODKLADNÝ BETÓN NR. 50 mm
- PIESOK NR. 5 mm
- 3x LETOVKA A 450+ 3x NÁTER NR. 5 mm
- PODKLADNÝ BETÓN NR. 50 mm
- ZEMINA
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta, č. 12, OBJEKT: SEN ZÁKLADNÁ ZÁKLADNÝ 1, M 9 – Sekc.ZOS-A-01

PODLAHA 2.NP – PVC
- PVC PATAGONIT NR. 5 mm
- CEMENTOVÝ POTER NR. 60 mm
- 4- x 60cm PREZVOLENÉ DPOSE NR. 2 mm
- 3x DOSKA S PRELOŽENÝMI SPÁRAMI NR. 5 mm
- FIBRO KRAFZIT NR. 25 mm
- PIESOK NR. 5 mm
- STROPNÝ PREFABRIKÁT NR. 250 mm
- CEMENTOVÁ MALTA NR. 10 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta, č. 12, OBJEKT: SEN ZÁKLADNÁ ZÁKLADNÝ 1, M 9 – *- viz/na bude dokončovaný*

PODLAHA 2.NP – SUCHOSTAVBA
- PVC PATAGONIT NR. 5 mm
- CEMENTOVÝ POTER NR. 60 mm
- 4- x 60cm PREZVOLENÉ DPOSE NR. 2 mm
- 3x DOSKA S PRELOŽENÝMI SPÁRAMI NR. 5 mm
- FIBRO KRAFZIT NR. 25 mm
- PIESOK NR. 5 mm
- STROPNÝ PREFABRIKÁT NR. 250 mm
- CEMENTOVÁ MALTA NR. 10 mm
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta, č. 12, OBJEKT: SEN ZÁKLADNÁ ZÁKLADNÝ 1, M 9 – *- viz/na bude dokončovaný*

PODLAHA 2.NP – KOBERCOVÁ
- PVC PATAGONIT NR. 5 mm – *- viz/na bude dokončovaný*
- SAMONIVELAČNÁ STIERKA 4 VRSTVY PRELOŽENÉ SPÁRE NR. 2 mm – *- viz/na bude dokončovaný*
- CEMENTOVÝ POTER NR. 60 mm – *- viz/na bude dokončovaný*
- PIESOK NR. 5 mm – *- viz/na bude dokončovaný*
- HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA 1x LETOVKA A 450+ 3x NÁTER/SPOJ NÁTER NR. 5 mm – *- viz/na bude dokončovaný*
- BETÓNOVÝ PREFABRIKÁT NR. 50 mm – PREVETTE NETLAČENÉ KANÁLA – *- viz/na bude dokončovaný a upíše sa/ma*
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta, č. 12, OBJEKT: SEN ZÁKLADNÁ ZÁKLADNÝ 1, M 9 – Sekc.ZOS-A-01

PODLAHA 2.NP – KERAMICKÁ DLAŽBA
- BETÓNOVÁ DLAŽBA NR. 60 mm – *- viz/na bude dokončovaný*
- PODKLADNÝ BETÓN NR. 60 mm – *- viz/na bude dokončovaný*
- VODOROVNÁ HYDROIZOLÁCIA VRSTVA NR. – mm
- 1. DLAŽBE SÚ PODKLADNÉ VRSTVY PÔVODNEJ DLAŽBY V SPÁDE SIEŤ V ÚMERE DO OBJEKTU K SCHODISKOVÝM STUPŇOM
- PÔVODNÁ SKLADBA PODLAHY NA ZÁKLADE PÔVODNEJ PD SPRACOVATEĽ PD: Stavoprojekt BRATISLAVA, ulica 29 augusta, č. 12, OBJEKT: SEN ZÁKLADNÁ ZÁKLADNÝ 1, M 9 – Sekc.ZOS-A-01

SKLADBA EXKAVAČNÉHO CHODNÍKA
- BETÓNOVÁ VRSTVA ZÁKLADNÁ ZÁKLADNÁ HRAN 242 m – NR. – NR. mm – *- viz/na bude dokončovaný*
- MULTIALIT PISTOV: hr. 15 mm – *- viz/na bude dokončovaný*
- STRIEKOVEN: hr. 20 mm – *- viz/na bude dokončovaný*

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

1. DEMONTÁŽ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OMIETOK, OBKLADOV A POVRCHOV PODKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PRÍPRAVA PODKLADU V ROZSAHU A ZNYLÉ VYHREVOVEJ ČASTI
2. DEMONTÁŽ SÚDRŽNÉHO OBKLADU V CELOM ROZSAHU PO NOSNÚ PODKLADOVÚ KONŠTRUKCIU
3. DEMONTÁŽ SKLOBETÓNOVÝCH VÝPLNÍ V ROZSAHU A ZNYLÉ VYHREVOVEJ ČASTI
4. DEMONTÁŽ DRVODIELNÝCH RÁMOV A ZNYLÉ VYHREVOVEJ ČASTI A ČASTI PO STATIKA
   - BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA JE UVEDENÁ V PD STATIKA
5. DEMONTÁŽ FASÁDNEHO DRŽIAKU ŽALUZIAMI
6. DEMONTÁŽ EXIST. BETÓNOVÉHO OKENNÍKA A VŤAHOV ZEMNÝ V OBLASTI SOKLA, ŠÍRKA VŤAHU MIN. 600 mm–ZÁKRYVEĽ PLATE, ÚNO VŤAHU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY
7. REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY OBJEKTOV SLŽKA A ŠÍRKA VŤAHU V ZNYLÉ VYHREVOVEJ ČASTI
   - UPOZORNENIE: V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DREVENÉHO PILOTOVANIA
8. DEMONTÁŽ BETÓNOVÉ ASFALTOVÉHO KRYTU A VŤAH ZEMNÝ V OBLASTI SOKLA, ŠÍRKA VŤAHU MIN. 600 mm–ZÁKRYVEĽ PLATE, ÚNO VŤAHU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY OBJEKTOV SLŽKA A ŠÍRKA VŤAHU V ZNYLÉ VYHREVOVEJ ČASTI
   - UPOZORNENIE: V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DREVENÉHO PILOTOVANIA
9. DEMONTÁŽ EXIST. BETÓNOVÉ ZLAŽBY (500x500 mm) RESP. BETÓNOVÝCH PANELOV (2000x2000 mm) S EX KÁLENOU SPÄTNOU MONTÁŽOU, VŤAH ZEMNÝ V OBLASTI SOKLA, ŠÍRKA VŤAHU MIN. 600 mm–ZÁKRYVEĽ PLATE, ÚNO VŤAHU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY OBJEKTOV SLŽKA A ŠÍRKA VŤAHU PODĽA VYHREVOVEJ ČASTI
   - UPOZORNENIE: V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DREVENÉHO PILOTOVANIA
10. DEMONTÁŽ STREŠNÝCH PLÁŠŤOV A VŤAHOV ZASTREŠENIA ATIK, KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ, VETRACÍCH KRÚŽKOV STREŠNÉHO PLÁŠŤA A KANALIZÁCIE V ROZSAHU A ZNYLÉ VYHREVOVEJ ČASTI, DEMONTÁŽ STREŠNÉHO PLÁŠŤA BUDE PREDMETOM PD ETAPACH. – ZDEMONTUJE ETAPY SÚ VYZNAČENÉ VO VÝKRESE STRECHY
11. DEMONTÁŽ PÔVODNÉHO ASKÁLNEHO NÁSTENNÉHO VENTILÁTORA
12. DEMONTÁŽ NÁSLEDNÝCH VRSTIEV PODLAHY VRÁTANE SOKLOVÝCH A OKRAJOVÝCH LÍŠT – ZÁVERNE, VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA
    - ROZSAH DEMONTÁŽ
    - NEŠÚDRŽNÁ VRSTVA
    - ROZNÁŠAJÚCA VRSTVA
    - PÔVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA ĎALŠIEHO ÚS NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ
13. DEMONTÁŽ NÁSLEDNÝCH VRSTIEV PODLAHY VRÁTANE SOKLOVÝCH A OKRAJOVÝCH LÍŠT – ZÁVERNE, VSTUPY DO OBJEKTU ISO 01 ŠKOLA
    - ROZSAH DEMONTÁŽ
    - NEŠÚDRŽNÁ VRSTVA
    - ROZNÁŠAJÚCA VRSTVA
    - PÔVODNÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA ĎALŠIEHO ÚS NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ
14. DEMONTÁŽ DESKOVÝCH/CEVNÝCH TELIES A NÁSTENNÝCH VYPÚŠŤAČOV VRÁTANE KAMENÁRSKEHO SYSTÉMU BUDE REALIZOVANÁ V ROZSAHU A V ZNYLÉ PD ELEKTROINŠTALÁCIA
15. DEMONTÁŽ PÔVODNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC S EX KÁLENOU SPÄTNOU MONTÁŽOU V ROZSAHU A ZNYLÉ VYHREVOVEJ ČASTI
16. DEMONTÁŽ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ OMIETOK A OBKLADOV V OBLASTI DYNAMICKÝCH KONŠTRUKCIÍ, PRÍPRAVA ĎAMKÝCH DELIACICH KONŠTRUKCIÍ NAPRIEČNÝCH NA DYNAMICKÉ KONŠTRUKCIE V ROZSAHU A ZNYLÉ VYHREVOVEJ ČASTI
17. DEMONTÁŽ BETÓNOVÉHO EXTERIÉROVÉHO SCHODISKA V ROZSAHU A ZNYLÉ VYHREVOVEJ ČASTI
18. DEMONTÁŽ EXISTUJÚCEJ MIERKOVEJ SKRUHY V CELOM ROZSAHU PO NOSNÚ PODKLADOVÚ KONŠTRUKCIU
19. DEMONTÁŽ LAPAČOV STREŠNÝCH SPLAVENÍN A CHRLIČOV, VŤAHY PRE POSUN LATINOVÉHO POTRUBIA-NAPRIEČNE NA HORIZONTÁLNU VETVU KANALIZAČNÉHO POTRUBIA
20. PAVILÓN A DEMONTÁŽ-POSKONTRE EXISTUJÚCEJ OCELOVEJ BRÁNY O HRÚBKU 425 S EX KÁLENOU SPÄTNOU MONTÁŽOU; SKRUTKOVÉ PRIPOJENIE PLOTIVA PAVILÓN A SKRUTKOVÉ OCELOVEJ KONŠTRUKCIE D 998; 250 mm A .01 SPÄTNÁ MONTÁŽ
21. DEMONTÁŽ NESÚDRŽNÝCH ČASTÍ, VYSOČISTNÉ STIERKOVÉ A LIŽOVÝCH ŠKÁR MURIVA – NADSTAVENÁ ČASŤ KOMÍNOVÉHO TELESA
    - VÝKOP ZEMNÝ PRE ZÁKLADOVÝ PÁS NEODKRÝVANÉHO OCHODZOVÁ V ROZSAHU A ZNYLÉ VYHREVOVEJ ČASTI ŠÍRKA VÝKOPU NEZÁMRZNEJ HĹBKA 1,0 m, ZNO VÝKOPU NESMIE BYŤ REALIZOVANÉ POD ÚROVŇOU ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY OBJEKTOV ŠÍRKA VÝKOPU PODĽA VYHREVOVEJ ČASTI
    - UPOZORNENIE: V OBLASTI ZÁKLADOVEJ ŠKÁRY SA PREDPOKLADÁ EXISTENCIA PÔVODNÉHO DREVENÉHO PILOTOVANIA
22. DEMONTÁŽ-REZANIE ASFALTOVÉHO KRYTU A VŤAHY PRVÝ V ŠÍRKE 600 mm PRE ULOŽENIE ZAŤAŽOVÚ KANALIZÁCIE – ODVIDENIE STRECHY ZÁVIERA
23. VÝSTUPNÉ STVÝRŤOV ŠKÁR DEMONTÁŽOU KONŠTRUKČNÝCH PANELOV
24. DEMONTÁŽ – VYBÉRANIE STVÝRŤOV Ø 180 mm PRE ÚSADENIE OMEĽA V ROZSAHU A ZNYLÉ VYHREVOVEJ ČASTI
    - BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA JE UVEDENÁ V DETAILOCH A VÝPISOCH KONŠTRUKCIÍ
25. DEMONTÁŽ SOK PODKONŠTRUKCIÍ DOSKE VRÁTANE DEMONTÁŽE MOVEĽA A MONTÁŽNEJ OCELOVEJ PODKONŠTRUKCIE
26. DEMONTÁŽ KAMENNÉHO EXTERIÉROVÉHO MÚRIKA V ROZSAHU A ZNYLÉ VYHREVOVEJ ČASTI
27. DEMONTÁŽ VYKURKOVACIEHO TELESA V ROZSAHU A ZNYLÉ VYHREVOVEJ ČASTI
    - VŤAH STVÝRŤOV A KRÍDY BRÁNKACH V RÁMOCH REALIZOVANÝ STAVEBNÝCH PRÁC PRE STVÝRŤOV A KRÍDY BUDÚ DEMONTÁŽNE
    - VYHREVÁVACÍCH TELIES A VEDENÍ V ZNYLÉ VYHREVOVEJ ČASTI BUDÚ ZACHYTNÉ ZNOVU ÚSPEŠNÚ REDMETNÁ ZELEŇ NA NEŠATNÝMY VLYV NA ŽIVOTNOSŤ STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ V TESNEJ BLÍZKOSTI
28. DEMONTÁŽ VETRACÍCH ŠACHT NA STRECHE TELIESOVÉHO V ROZSAHU A ZNYLÉ VYHREVOVEJ ČASTI
29. DEMONTÁŽ ŠKÁRNE PRE HSP A PLYNOVÉHO ZÁVINE, VŤAHY ZÁVINU PRE PRELOŽENÉ PLYNOVÉHOTVÝ SKRIŇ DO MIN. HĹBKY 1,0 m, PRESNÁ POLOHA PRE OSADENIE PLYNOMEROV I SKRINE BUDE URČENÁ PO ODKOPANÍ A ZAMERANÍ JESTVÍNO POZEMNÉHO REGIVODU PLYNU
30. DEMONTÁŽ-LOKÁLNE VYSPRAVENIE STEN (ZÁVIERE)
31. DEMONTÁŽ BLESKOSVODU V JEHO NÁSLEDNOU SPÄTNOU MONTÁŽOU

DEMONTÁŽ ZÁMOČNÍCKYCH KONŠTRUKCIÍ
- ZÁBRADLIE, OZN. 00 00
- RÚŠTY – VSTUPY, OZN. 00 20
- VETRACIE MRIEŽKY, OZN. 00 40
- OSTATNÉ, OZN. 00 60

DEMONTÁŽ KLAMPIARSKYCH KONŠTRUKCIÍ
- PARAPETNÉ DOSKY OKNÁ NA BÁZE PVC), OZN. 00 00
- PARAPETNÉ DOSKY OKNÁ NA BÁZE DREVA), OZN. 00 20
- OPLECHOVANIE STRECHY, OZN. 00 40
- ODKVAPOVÝ SYSTÉM, OZN. 00 60
- OSTATNÉ, OZN. 00 80

DEMONTÁŽ STOLÁRSKYCH KONŠTRUKCIÍ
- PARAPETNÉ DOSKY

DEMONTÁŽ PLASTOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- PARAPETNÉ DOSKY

DEMONTÁŽ STVÝRŤOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- DEMONTÁŽ ŽIVOTNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- DEMONTÁŽ ZNOVUŽITÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE DREVA, OZN. 00 00
- DEMONTÁŽ ZNOVUŽITÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC S EX KÁLENOU SPÄTNOU MONTÁŽOU, OZN. 00 20

LEGENDA HMÔT

- PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE
- BÚRACIE PRÁCE
- VYPOČÍTAVAJÚCI PRESTOR NIE JE PREDMETOM RIEŠENIA DEMOV

LEGENDA DREVÍN

- MÚČNAT DREVINY
- LISTNATÉ DREVINY

LEGENDA INŠTALÁCIÍ

- VYKURKOVACIE TELESO – ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR OCELOVÝ – BEZ VÝMENY
- VYKURKOVACIE TELESO – ČLÁNKOVÝ RADIÁTOR LIATKOVÝ – BEZ VÝMENY
- VYKURKOVACIE TELESO – DOSKOVÝ RADIÁTOR OCELOVÝ – BEZ VÝMENY
- STÚPACIE POTRUBIE VYKURKOVANIA
- PRÍPOJOVÉ POTRUBIE VYKURKOVANIA
- PREVIESKE A VNÚTRI UŽÍVATEĽ REDVODY SK
- PLYNOVODNÉ POTRUBIE
- PLAVNÝ UZÁVER PLYNU

ROZSAH OBNOVY – SO 01 ŠKOLA

- ZATEPLENIE FASÁDY OBJEKTU
- ZATEPLENIE STRECHY OBJEKTU
- ZATEPLENIE STROPU OBJEKTU VRÁTANE MONTÁŽE NOVOVKRYVANIE / PODKLADOVÁ KRYTINY
- VŤAHY V OBLASTI SOKLOV ZATEPLENIE SOKLOV
- MONTÁŽ ODKVAPOVÝCH CHODNÍKOV
- VŤAHNA STVORITÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE DUO A BETÓN V OBVODOVOM PLÁŠŤI
- DEMONTÁŽ A NÁSLEDNÁ SPÄTNÁ MONTÁŽOU PÔVODNÝCH OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ NA BÁZE PVC V OBVODOVOM PLÁŠŤI V ZNYLÉ STN 73 3054 .30%
- VYTVORENIE NOVÝCH OVONÝCH STVORIEV V OBVODOVOM PLÁŠŤI – ODSTRÁNENIE ČASTI PAMÄTKOVEJ PLOCHA
- MONTÁŽ ZELENÍNOVÝCH PRVKOV PRED PÔVODNÝM VSTUPOM A2 NEOHRANIČOVANÝCH OPRÁVNENÍ DO OBJEKTU
- DEMONTÁŽ PÔVODNÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU – ZÁVETRIE A ZÁVERNÉHO PAVILÓN A, PAVILÓN B
- DEMONTÁŽ PÔVODNÉHO STREŠNÉHO PLÁŠŤA – ZÁVETRIE A ZÁVERNÉHO PAVILÓN A, PAVILÓN B
- VÝMENA OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ NA VEDENÍCH V ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZISKU BEZ VÝMENY STRIEŠNEJ KRYTINY
- HYDRAULICKÉ VYROVNANIE STUPŇOV ZA A TERMOIZOLÁCIA DEVETÝCH VYHRIEVACÍCH TELIES
- OBNOVA BLESKOSVODU
- VÝMENA ELEKTRICKÝCH TELIES, ODPOJENIE KOMAĽÁCIENE ZEVETLENIA A ELEKTROINŠTALÁCIE
- ZRIADENIE KOMÍNOV STVORENÍ ZASADENÍCH DO FASÁDY OBJEKTU RESP. ZRIADENÍCH STAVEBNÝCH PRÁCAMI

UPOZORNENIE

MONTÁŽ KONTAKTNÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU ROZSAH OBNOVY – SO 01 ŠKOLA
ZATEPLENIE BUDE REALIZOVANÉ V ZMYSLE STN 73 2901/Z5 2015 A STN 73 2902 2014 A TÝ 0002/23/05 2015 DETAILY ZATEPLENIA PRUDENT UVAŽUJE V ZMYSLE ZÁKONNEJ PRÍRODNÝ PRE APLIKÁCIU KONTAKTNÝCH ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMOV ČAS SKLADBY KTÚ SÚ NAVRHOVANÉ 20 SYSTÉMU Baumit PRE VŠETKY ZNÁMYCH MATERIÁLY PLATÍ MOŽNOŤ NAHRADIŤ INÝM CERTIFIKOVANÝM SYSTÉMOM MATERIÁLOM PRÍSLUŠNÉHO VÝROBCU. HYDROIZOLÁCIE PRUDENT ALTERNATÍVNYCH MATERIÁLOV MUSÍ VOPRED PÍSOMNE ODSÚHLASIŤ PROJEKTANT A STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝM DOHĽADOM KÁLOV LETOVK PRESNÝ POSTUP PRÁCE PRI ZATEPLENÍ BUDE STANOVENÝ PRED ZAČATÍM PRÁCE NA ZÁKLADE VYBRANÉHO SYSTÉMU. PRESNÝ POSTUP PRÁCE PRI ZATEPLENÍ PREPRACUJE MONTÁŽNA FIRMA NA ZÁKLADE TECHNICKÝCH LISTOV SYSTÉMU.