

### Krycí list stavby

Stavba Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

Odberateľ: Obec Breza

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.

IČO: 50726773

DIČ: 2120439640

| A                    | ZRN                       | Montáž   | Materiál  | ZRN spolu | B  | Ďalšie náklady            |           |
|----------------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|----|---------------------------|-----------|
| 1                    | HSV                       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 6  | Ostatné náklady           | 0,00      |
| 2                    | PSV                       | 4 000,00 | 10 445,24 | 14 445,24 | 7  | Kompletačná činnosť       | 0,00      |
| 3                    | MONT                      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 8  | HZS                       | 0,00      |
| 4                    | VRN                       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 9  |                           |           |
| 5                    | Spolu                     |          |           | 14 445,24 | 10 | Spolu                     | 0,00      |
| C                    | VRN                       |          |           |           | D  | VRN                       |           |
| 11                   | Zariadenie staveniska     |          |           | 0,00      | 16 | Sťažené podmienky dopravy | 0,00      |
| 12                   | Sťažené výrobné podmienky |          |           | 0,00      | 17 | Horské oblasti            | 0,00      |
| 13                   | Prevádzkové vplyvy        |          |           | 0,00      | 18 | Mimostavenisková doprava  | 0,00      |
| 14                   |                           |          |           |           | 19 |                           |           |
| 15                   |                           |          |           |           | 20 | Spolu                     | 0,00      |
| Projektant,rozpočtár |                           |          |           |           | E  | Celkové náklady           |           |
|                      |                           |          |           |           | 21 | Súčet riadkov 5,10,15,20  | 14 445,24 |
|                      |                           |          |           |           | 22 | DPH 20% z 14 445,24       | 2 889,05  |
|                      |                           |          |           |           | 23 | DPH 0% z 0,00             | 0,00      |
|                      |                           |          |           |           | 24 | Spolu v EUR               | 17 334,29 |
|                      |                           |          |           |           | F  |                           |           |

Odberateľ

Dodávateľ

# Rozpočet Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza / Rekuperácia

| Odbratel': Obec Breza   |              | Spracoval:  |    |          |          |           |             |             |          |     |
|---|--------------|---|----|----------|----------|-----------|-------------|-------------|----------|-----|
| Projektant:   |              | Ks:   |    |          |          |           |             |             |          |     |
| Dodávateľ: STAVINEK s.r.o.  |              |   |    |          |          |           |             |             |          |     |
| Zákazka Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu Breza |              |   |    |          |          |           |             |             |          |     |
| Objekt Rekuperácia  |              |   |    |          |          |           |             |             |          |     |
| Prehľad rozpočtových nákladov                                       |              |   |    |          |          |           |             |             |          |     |
| Cenník  | Kód položky  | Názov   | Mj | Množstvo | Montáž   | Materiál  | Cena celkom | Hmotnosť/Mj | Hmotnosť | Suť |
|   |              | Práce PSV   |    |          |          |           |             |             |          |     |
|   | 769          | MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ   |    |          |          |           |             |             |          |     |
| R/RE  | 769060005    | Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 50 m3        | ks | 10,000   | 250,00   | 0,00      | 2 500,00    |             | 0        |     |
| P/PE  | 429520001500 | Jednotka rekuperačná lokálna vzduchový výkom 50m3/h                                 | ks | 10,000   | 0,00     | 372,71    | 3 727,10    |             | 0        |     |
| R/RE  | 769060005    | Montáž klimatizačnej jednotky vnútornej nástennej pre objem miestnosti 50 m3        | ks | 6,000    | 250,00   | 0,00      | 1 500,00    |             | 0        |     |
| P/PE  | 429520001501 | Jednotka rekuperačná lokálna vzduchový výkom 10-100m3/h                             | ks | 6,000    | 0,00     | 1 119,69  | 6 718,14    |             | 0        |     |
| 924/M24   | 998769201    | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | %  | 0,000    | 0,0190   | 0,0000    | 0,0000      |             | 0        |     |
|   | 769          | MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ   |    |          | 4 000,00 | 10 445,24 | 14 445,24   |             | 0,000    | 0   |
|   |              |   |    |          |          |           |             |             |          |     |
|   |              | Práce PSV   |    |          | 4 000,00 | 10 445,24 | 14 445,24   |             | 0,000    | 0   |
|   |              | Celkom v EUR  |    |          | 4 000,00 | 10 445,24 | 14 445,24   |             | 0,000    | 0   |