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budova MŠ Bratislavská 3, 080 01 Prešov 283 054,63 1985 12,536 36 092,40 1,027 3 585 439,74 61 628,68

budova MŠ F. Kráľa 11, 080 01 Prešov 86 356,00 1960 16,999 262 898,66 1,027 1 737 962,57 66 225,78

budova MŠ Mukačevská 27, 080 01 Prešov 174 607,82 1973 16,999 109 348,72 1,027 3 080 459,47 62 164,98

budova MŠ Sládkovičova 3, 080 01 Prešov 5 524,56 1958 16,999 203 067,45 1,027 302 462,27 30 048,25

budova MŠ Slánska 21, 080 01 Prešov 0,00 29 272,62

budova MŠ Volgogradská 48, 080 01 Prešov 164 795,88 1972 16,999 474 597,64 1,027 3 288 776,94 52 235,99

Budova Mestskej polície - Justičná 15 20 824,02 1996 3,790 78 923,04

MŠ Bernolákova 17 - Verejné osvetlenie 1 019,58 1988 16,999 17 331,84

330 601,35 1996 3,790 399 601,38 1,027 1 663 369,73 8 520 718,42

328 619,80 1996 3,790 1 245 469,04

328 619,80 1996 3,790 1 245 469,04

330 234,02 1996 3,790 1 251 586,94

330 279,39 1996 3,790 1 251 758,89

2 701,78 1996 3,790 10 239,75

Administratívna budova Jarkova 24

Administratívna budova Jarkova 24

Administratívna budova Jarkova 24

Administratívna budova Jarkova 24

Administratívna budova Jarkova 24

orientačný systém - Jarková 24

  Zoznam nehnuteľného a hnuteľného majetku

 Názov zákazky: Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu                                                                                                   

 Názov verejného obstarávateľa: Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Šariš

 Sídlo: Hlavná 73, 080 01 Prešov                                                                                                                                                                                                                                                 

Sumy v EUR (€)

           Názov a sídlo správcovskej organizácie                                                                                                                 

Rok 

rekonštr.

Koef. 

prep.

Celková nová 

hodnota 

Hodnota  hnut. 

majetku 
Názov budovy Sídlo budovy

Nadobúdacia 

hodnota  
Rok nadob.

Koef. 

prep.

Hodnota 

rekonštr.

Názov organizácie: Mesto Prešov



298 745,27 1981 16,999 267 840,32 1,027 5 353 442,85

108 624,24 1981 16,999 1 846 503,46

Farebná vrstvenná vitráž, Hlavná 73 10 290,11 2000 2,355 24 233,21

Budova MsÚ, Hlavná 73 305 528,78 1957 16,999 102 364,03 1,027 5 298 811,59

156 462,36 1960 16,999 2 659 703,66

13 179,88 1957 16,999 224 044,78

3 370,61 1964 16,999 57 297,00

Pavlovičovo námestie 5-15 13 000,73 2010 1,101 14 313,80

Tarasa Ševčenka 33,35 9 171,08 2010 1,101 10 097,36

Zápotockého bl. E 19-21 16 485,48 2010 1,101 18 150,51

Pavlovičovo námestie IV 22-26 16 370,15 2010 1,101 18 023,54

Mirka Nešpora 33 V/3 3 611,23 2010 1,101 3 975,96

Gen.Svobodu 26 malometrážne 75 762,54 2010 1,101 83 414,56

24 b.j. Karpatská 18 44 497,18 2010 1,101 48 991,40

Prostějovská 115-117 Bl. A 10 852,59 2010 1,101 11 948,70

Vihorlatská 5,6 Bl. D 72 46 765,68 2010 1,101 51 489,01

Tomášikova 44-56/A/9 13 158,68 2010 1,101 14 487,71

72 719,20 2005 1,462 106 315,47

601 274,48 1,027 617 508,89

Kancelária sociálneho poradenstva, Jarková 24 163 261,51 2011 1,101 179 750,92

8 632,44 2002 1,915 16 531,12

18 744,77 2002 1,915 35 896,23

9 556,04 2001 2,083 19 905,23

17 097,36 2000 2,355 40 264,28

Parketová podlaha - primátor

Ústr.kúrenie HLAVNÁ 73 - II.

T. Ševčenka č. 23,25,27,29,31, Prešov

Slovenská 48, 080 01 Prešov

Budova - obradná sieň, Hlavná 73

Budova - obradná sieň, Hlavná 73

Ústredné kúrenie HLAVNÁ 73 -I.

Výmena okien I.posch.,Hlav.73

Vajanského 55, 080 01 Prešov

Dostavba AB MsÚ Prešov č.s.022

Dostavba AB Jark., + réžia



51 028,82 2000 2,355 120 172,87

4 314,47 1999 2,678 11 554,15

5 882,59 1999 2,678 15 753,58

33 185,14 1997 3,352 111 236,59

1 449 954,13 2008 1,198 63 574,98 2016 1,152 1 810 283,42

3 670 741,22 1986 12,536 1 187 969,64 1,101 47 324 366,51

103 491,70 2005 1,462 151 304,87

Fotovoltaická elektráreň - časť financovaná mestom 4 500,00 2011 1,152 5 184,00

Rekonštr. napájacieho vedenia trolejbusovej trate Ul. Levočská 97 039,42 2009 1,152 111 789,41

1 543,96 2009 1,152 1 778,64

1 388,21 2009 1,152 1 599,22

64 473,08 2009 1,152 74 272,99

Sanácia odvodňovacieho rigolu Ul. Pod Wilec hôrkou (č. st. 1131)24 688,00 2012 1,152 28 440,58

Úprava plôch-NS Centrál (č. st. 1102) 24 567,12 2012 1,152 28 301,32

11 268,12 2009 1,152 12 980,87

Sanácia a rekultivácia skládky tuhého kom.odp. Prešov-Cemjata 950 481,42 2007 1,000 14 400,00 1,000 964 881,42

2 024,50 2006 1,000 2 024,50

713,87 2005 1,000 713,87

713,87 2005 1,000 713,87

713,87 2005 1,000 713,87

713,84 2005 1,000 713,84

17 260,84 2004 1,000 17 260,84

3 319,39 2000 2,355 7 817,16

1 707,79 2007 1,293 2 208,17

Hradný múr Baštová 4

Hradný múr Baštová 2

FC Tatran - vonkajšie úpravy

Schody a kvetináč Victória

Picia fontánka (spodná časť)

Káblová NN prípojka pre automat MHD Okružná 0,600

Schody na Kalváriu

Plynová kotolňa ZŠ Mirka Nešpora

Mlynský náhon

Hradný múr Baštová 8

Hradný múr Baštová 6

Zateplenie budovy-Jarková 24

Oprava fasády MsÚ Florián.ul.

Administratívna budova, Jarková 26

Viacúčelová mestská hala

Kotolňa MsÚ-stavebná časť

Káblová NN prípojka pre automat MHD Okružná 0,900

Rekonštr.fasády MsÚ-Hlavná 73

Zateplenie balkónov-Jarková 24



Svetelná mapa 12 143,45 2007 1,293 15 701,48

Prešov - rekonštrukcia fontány pri ZŠ Šmeralovej 47 542,22 2007 1,293 61 472,09

3 365,66 2000 2,355 7 926,13

3 365,66 2000 2,355 7 926,13

3 365,66 2000 2,355 7 926,13

3 365,66 2000 2,355 7 926,13

3 365,66 2000 2,355 7 926,13

3 365,66 2000 2,355 7 926,13

3 365,66 2000 2,355 7 926,13

3 365,66 2000 2,355 7 926,13

1 944,67 2002 1,915 3 724,04

NN prípojka pre dočasné trhovisko Baštová 1 770,23 2008 1,000 1 770,23

NN prípojka - dočasné parkovisko Baštová 1 453,86 2008 1,000 1 453,86

Trafostanica-Pod Táborom 3 029,04 2006 1,000 3 029,04

14 859,92 2001 1,000 14 859,92

Hlavná ul.II. etapa 10 906,73 2001 1,000 10 906,73

Úprava MPR II. etapa 10 103,96 2001 1,000 10 103,96

8 706,50 2017 1,000 8 706,50

576,00 2014 1,000 576,00

1 800,00 2014 1,000 1 800,00

MŠ Mukačevská - oprava strechy a výmena okien 8 159,12 2016 1,101 8 983,19

MŠ Mukačevská - výmena okien č.st. 1434 16 606,96 2017 1,101 18 284,26

103 491,70 2005 1,462 151 304,87

Kvetináče - 5 ks, v rámci stavby Vnútroblok Pavlovičovo 

námestie, cena za kus 360 €

Kotolňa MsÚ (bez technológie)

Kontajner mob.zelene Grešova

Kontajner mob.zelene Grešova

Zábradlie s madlom pri kostole

Rekonštrukcia Ľ.Podjavorinskej

Odpadkové kôše- Obnova NS Opál-II.etapa, č.st. 1125, 

11 ks, cena za kus 791,50 €

Odpadkové koše - 3 ks, v rámci stavby Vnútroblok 

Pavlovičovo námestie, cena za kus 192 €

Kontajner mob.zelene Grešova

Kontajner mob.zelene Grešova

Kontajner mob.zelene Grešova

Kontajner mob.zelene Grešova

Kontajner mob.zelene Grešova

Kontajner mob.zelene Grešova



10 543,42 2012 1,101 11 608,31

1 755,96 1983 15,577 27 352,59

7 236,27 1993 5,641 40 819,80

20 723,63 1989 12,536 259 791,43

Prístrešok pre hyppoterapiu 3 038,00 2014 1,027 3 120,03

Chatka na Borkúte 3 920,00 2014 1,027 4 025,84

Mestský cintorín Prešov - Šváby, 1.etapa - časť A 75 558,77 2016 1,000 75 558,77

Predajňa a reštaurácia VEŽA č. 3346, Metodova 19 196 988,78 1972 16,999 109 410,00 2013 1,152 3 474 652,59

Budova k Okruhliaku Šidlovec 290 025,49 2008 1,101 319 318,06

Obnova futbalového ihriska Solivar - Na Tajchu (č.st.1516) 45399,6 2015 1,000 45 399,60

12 791,18 1988 12,536 11 568,50 1,101 173 087,15

4 926,00 2019 1,000 4 926,00

17 349,37 1988 12,536 217 491,70

Bytový dom A4 Sabinovská 47, 49, súp.č. 5056 621 884,75 2007 1,000 621 884,75

Bytový dom B4 Majakovského 13, 15, súp.č. 5039 633 459,47 2007 1,000 633 459,47

Bytový dom C1 Majakovského č. 17, 19, súp.č. 12937 664 243,51 2007 1,000 664 243,51

Bytový dom C2 Majakovského č. 21, 23, súp.č. 12938 662 148,87 2007 1,000 662 148,87

Bytový dom SO-01-A1 Sabinovská 35, 37, súp.č. 12509 497 915,26 2005 1,000 497 915,26

Bytový dom SO-02-A2 Sabinovská 39, 41, súp.č. 12604 501 456,22 2005 1,000 501 456,22

Bytový dom SO-05-B1 Majakovského č. 1,3, súp.č. 12508 511 589,59 2005 1,000 511 589,59

CSS - Vranovská - Na Tablách -Ul. Družstevná (prístupová kom.)123 973,62 2010 1,000 123 973,62

CSS - Požiarnická-Okružná v km 0,900 38 954,53 2009 1,000 38 954,53

CSS - Prechod Okružná - Weberova v km 0,490 87 841,39 2009 1,000 87 841,39

CSS - Levočská-Okružná (Remscheidská) 237 294,78 2009 1,000 237 294,78

Oplotenie skládky Cemjata Duteko

Denné centrum Sabinovská 34, Prešov, s.č. 5112 vrátane 

garáže Kotrádova 1, s. č. 11139

Montovaný záhradný altánok, Denné centrum Sabinovská 

34, Prešov

Denné centrum Jiráskova 1, s.č. 1026, 080 05 Prešov

Chata Sigord

Garáže Cemjata Duteko

Vstup brány Cemjata Duteko



Zábradlie - Vajanského 114,12 1991 6,701 764,72

Zábradlie - Chalúpkova 85,08 1991 6,701 570,12

Zábradlie - Za Kalváriou 338,31 1991 6,701 2 267,02

Zábradlie - Most Škultétyho II 123,48 1991 6,701 827,44

Zábradlie - Nám. 1. mája 227,88 1991 6,701 1 527,02

Zábradlie - Most na ul. Jána Pavla II. Zo Škultétyho 179,35 1991 6,701 1 201,82

Zábradlie - Škultétyho 135,93 1991 6,701 910,87

Zábradlie - 17. Novembra 1 569,08 1991 6,701 10 514,41

Zábradlie - Most na ul. 17.novembra z ul. Obranocv mieru 188,74 1991 6,701 1 264,75

Zábradlie - Námestie Mládeže 615,05 1991 6,701 4 121,45

Zábradlie - Janouškova 87,63 1991 6,701 587,21

Zábradlie - Levočská 1 131,68 1991 6,701 7 583,39

Zábradlie - Plzenská 232,95 1991 6,701 1 561,00

Zábradlie - Roh Škultétyho 60,11 1991 6,701 402,80

Zábradlie - Bardejovský most - Masarykova 171,21 1991 6,701 1 147,28

Zábradlie - OZKN Prešov - Masarykova 28,55 1991 6,701 191,31

Uličné vpusty - K Surdoku 114 952,53 2005 1,462 168 060,60

Uličné vpusty - Kováčska 2 760,94 1999 2,678 7 393,80

Uličné vpusty-Križov.Grešova, Vajanského, Hollého, Lesík delostr.10 532,16 1999 2,678 28 205,12

Uličné vpusty - Hlavná - DJZ 13 704,68 1999 2,678 36 701,13

Uličné vpusty - Záhradná 9 112,00 1999 2,678 24 401,94

Uličné vpusty - Sídlisko Sekčov C74-C76 1 376,51 1992 6,108 8 407,72

Uličné vpusty - Bikoš 3 325,30 1992 6,108 20 310,93

Uličné vpusty - Švábska cesta 3 113,56 1992 6,108 19 017,62



Uličné vpusty - Sídlisko Sekčov - D61-D66 1 991,44 1992 6,108 12 163,72

Stojany na bicykle - Pešia zóna 4 233,13 1998 2,963 12 542,76

Medziblokové úpravy - úprava vnútrobloku Námestie 1. mája 94 508,65 2007 1,293 122 199,68

Medziblokové úpravy - úprava vnútrobloku Komenského 120 348,58 2007 1,293 155 610,71

Medziblokové úpravy - Višňová 48 932,55 2002 1,915 93 705,83

Medziblokové úpravy - Solivar 576 b.j. 10 196,23 1991 6,701 68 324,94

Medziblokové úpravy - Sídlisko Šváby 10 263,29 1991 6,701 68 774,31

Medziblokové úpravy - Sídlisko Šváby F1-F4 479,35 1991 6,701 3 212,12

Medziblokové úpravy - Sekčov 5. st. D51-D55 12 350,16 1991 6,701 82 758,42

Medziblokové úpravy - Sekčov 5. st. B51-B56 7 707,30 1991 6,701 51 646,62

Medziblokové úpravy - Sekčov 53 471,65 1991 6,701 358 313,53

Medziblokové úpravy - Medziblokové úpravy? 14 901,08 1991 6,701 99 852,14

Medziblokové úpravy - Hviezdoslavova 17 873,46 1991 6,701 119 770,06

Medziblokové úpravy - Mladosť Bl. A9-A12 10 696,04 1991 6,701 71 674,16

Medziblokové úpravy - Mladosť 247 514,34 1991 6,701 1 658 593,59

Medziblokové úpravy - Prostějovská 6 892,88 1991 6,701 46 189,19

Medziblokové úpravy - Šmeralova 38 493,20 1991 6,701 257 942,93

Medziblokové úpravy - MDŽ 302,73 1991 6,701 2 028,59

Medziblokové úpravy - Sídlisko Sekčov 2. st. 96 392,58 1991 6,701 645 926,68

Medziblokové úpravy - Sídlisko Sekčov MK 1 56 705,77 1991 6,701 379 985,36

Medziblokové úpravy - Sídlisko Sekčov 34 736,84 1991 6,701 232 771,56

Medziblokové úpravy - Budovateľská 10 115,91 1991 6,701 67 786,71

Medziblokové úpravy - Sídlisko Sekčov A1-B3 163 307,84 1991 6,701 1 094 325,84

Medziblokové úpravy - Solivar D1 23 354,58 1991 6,701 156 499,04



Medziblokové úpravy - Hviezdoslavova 116 183,06 1991 6,701 778 542,69

Medziblokové úpravy - Sídlisko III - Centrum 98 407,42 1991 6,701 659 428,12

Medziblokové úpravy - Škultétyho (Slobodáreň) 11 530,27 1991 6,701 77 264,34

Medziblokové úpravy - Sídlisko Sekčov 96 788,99 1991 6,701 648 583,02

Medziblokové úpravy - Sídlisko Mladosť 102 364,07 1991 6,701 685 941,63

Medziblokové úpravy - Sídlisko Mier 45 143,07 1991 6,701 302 503,71

Medziblokové úpravy - Sídlisko III Cesta A 8 289,29 1991 6,701 55 546,53

Medziblokové úpravy - Sídlisko III Cesta C 3 301,40 1991 6,701 22 122,68

Medziblokové úpravy - Sídlisko III 166 951,63 1991 6,701 1 118 742,87

Medziblokové úpravy - Sídlisko III A4-A5 13 952,17 1991 6,701 93 493,49

Medziblokové úpravy - Sídlisko III H1-H4 5 576,58 1991 6,701 37 368,66

Medziblokové úpravy - Sídlisko III 01-03 8 095,83 1991 6,701 54 250,16

Medziblokové úpravy - Pavlovičovo námestie 7 875,02 1991 6,701 52 770,51

Medziblokové úpravy - Štúrova 49 008,47 2001 2,083 102 084,64

Medziblokové úpravy - Zápotockého 28 661,39 1991 6,701 192 059,97

Medziblokové úpravy - 17. Novembra 38 628,76 1991 6,701 258 851,32

Medziblokové úpravy - Janouškova 3 837,62 1991 6,701 25 715,89

Medziblokové úpravy - SDH 29 428,93 1991 6,701 197 203,26

Medziblokové úpravy - Obrancov Mieru 29 081,96 1991 6,701 194 878,21

Medziblokové úpravy - Vajanského 8 369,22 1991 6,701 56 082,14

Medziblokové úpravy - Fučíkova 6 308,44 1991 6,701 42 272,86

Medziblokové úpravy - Čapajevova 3 785,07 1991 6,701 25 363,75

Medziblokové úpravy - Fraňa Kráľa 15 855,24 1991 6,701 106 245,96

Medziblokové úpravy - Októbrová 15 783,28 1991 6,701 105 763,76



Medziblokové úpravy - Sídlisko II 85 080,00 1999 2,678 227 844,24

Uličné vpusty - Sídlisko Sekčov - D71-D73, B51-B52 9 214,33 1992 6,108 56 281,13

Uličné vpusty - Ul. Švábska - odvodnenie 8 285,60 1996 3,790 31 402,42

Uličné vpusty - Ul. Janáčkova - odvodnenie 2 371,74 1996 3,790 8 988,89

Uličné vpusty - Sídlisko Šváby - odvodnenie 5 525,96 1996 3,790 20 943,39

Uličné vpusty - Sídlisko Sekčov - 5. st. odvodnenie 15 300,07 1993 5,641 86 307,69

Uličné vpusty - Krivý Potok - úprava 16 490,77 1991 6,701 110 504,65

Uličné vpusty - Ul. Fintická 14 624,91 1991 6,701 98 001,52

Uličné vpusty - VMH-odvodnenie parkoviska 12 283,24 1991 6,701 82 309,99

Uličné vpusty - 1740 58 746,53 1991 6,701 393 660,50

WC Hlavná ul. 7 014,87 1997 3,352 23 513,84

CSS - Prechod Vajanského - Sládkovičova 17 864,14 2006 1,371 24 491,74

CSS - Prechod Švábska (Nákupné stredisko) 29 268,17 2001 2,083 60 965,60

CSS - Lesík delostrelcov-Vajanského-Grešova-Hollého 60 048,73 1999 2,678 61 109,00 1,000 221 919,50

CSS - Levočská - Obrancov Mieru - Vlada Clementisa 124 342,98 1999 2,678 332 990,50

CSS - Budovateľská - Škultétyho 42 343,73 1998 2,963 125 464,47

CSS - Hlavná - Štefánikova - Masarykova - Grešova 96 652,76 1999 2,678 99 586,00 1,000 358 422,09

CSS - Švábska - Solivarská - Gen. Svobodu 29 748,32 1996 3,790 112 746,13

CSS - Prechod Gen. Svobodu Sekčov - OPÁL 15 343,39 1996 3,790 58 151,45

CSS -Prechod pôvodná  Švábska (Royova) 8 609,91 2001 2,083 17 934,44

CSS - Duklianska - Vajanského 34 581,13 1991 6,701 231 728,15

CSS - Prechod Gen. Svobodu (Jurkovičova-Poliklinika) 3 332,67 1999 2,678 8 924,89

CSS - Prechod doplnenie rekonštrukcia Švábska (Royova) 2 711,94 2001 2,083 5 648,97

CSS - Masarykova-Škultétyho-Kuzmányho 21 655,08 1996 3,790 82 072,75



CSS - Košická - Východná-Masarykova 4 423,62 1991 6,701 29 642,68

CSS - Vranovská-Fintická 6 169,26 1991 6,701 41 340,21

CSS - pôvodná CSS Levočská-Marka Čulena-Volgogradská 92 784,70 1991 6,701 621 750,27

CSS - Prechod Prostějovská (Centrum) 3 062,64 1991 6,701 20 522,75

CSS - Prechod-Obrancov mieru (Čsl. armády) 33 201,89 1991 6,701 222 485,86

CSS - Križovatka Duklianska-Sabinovská-Levočská-Hlavná 13 437,14 1991 6,701 90 042,28

Múr - Soľná 11 995,29 1991 6,701 80 380,44

Múr - Masarykova SAD - OZKN 140 298,02 1992 6,108 856 940,31

Múr - Bikoš 7 952,10 1997 3,352 26 655,44

Múr - Vajanského 2 747,63 1991 6,701 18 411,87

Múr - Za Kalváriou 8 509,66 1991 6,701 88 108,91 1,000 145 132,14

Múr - Stanica SAD 6 729,04 1993 5,641 37 958,51

Múr - Stanica SAD 2 800,54 1993 5,641 15 797,85

Schody Prešov - ul.Lesná 6 763,56 1999 2,678 18 112,81

Múr - Čerešňová 5 808,94 1996 3,790 22 015,88

Múr - Horárska 962,62 1991 6,701 6 450,52

Múr - Pod Wilec Hôrkou 1 178,38 1991 6,701 7 896,32

Múr - Pod Skalkou 6 060,15 1991 6,701 40 609,07

Stojany na bicykle - NS Šváby 742,89 2010 1,000 742,89

Stojany na bicykle - NS Šváby 742,89 2010 1,000 742,89

Ul. Kozmonautov-uličné vpuste a odvodňovací rigol 3 713,09 2010 1,000 3 713,09

128 738,43 2008 1,198 154 228,64

Otočka MHD-Ul. Za Kalváriou 36 082,90 2008 1,198 43 227,31

Rekonštrukcia medzigarážových priestorov Ul. Bajkalská 60 143,42 2008 1,198 72 051,82

CSS - Arm. gen. Svobodu-Exnárova MAX obchodno-

zábavné centrum



Zastávková nika - Ul. Soľnobanská 28 079,79 2008 1,198 33 639,59

CSS - rekonštrukcia Levočská-M.Čulena-Volgogradská 91 062,34 2008 1,198 109 092,68

Zastávková nika Ul. Soľnobanská (pri kostole) 16 286,85 2008 1,198 19 511,65

Uličné vpusty - Ul. Pod Šalgovíkom 26 548,47 2008 1,198 31 805,07

Zastávková nika Ul. Bajkalská-Sabinovská 116 138,92 2011 1,000 116 138,92

CSS - Sabinovská-Bajkalská-Jánošíkova 209 299,98 2011 1,000 209 299,98

65 410,82 2011 1,000 65 410,82

60 256,20 2011 1,000 60 256,20

Detské ihrisko - Ul. Vihorlatská č. 1-16 14 319,89 2007 1,293 18 515,62

Zastávkové niky - úprava zastavkových ník 26 417,88 2007 1,293 34 158,32

Medziblokové úpravy - Rekonštrukcia nádvoria T.Ševčenka 31-3316 325,90 2007 1,293 21 109,39

Bezpečnostný kamenný stĺpik 472,04 2007 1,293 610,35

Bezpečnostný kamenný stĺpik 472,04 2007 1,293 610,35

Bezpečnostný kamenný stĺpik 472,04 2007 1,293 610,35

Bezpečnostný kamenný stĺpik 472,04 2007 1,293 610,35

Bezpečnostný kamenný stĺpik 472,04 2007 1,293 610,35

Bezpečnostný kamenný stĺpik 472,04 2007 1,293 610,35

Uličné vpusty - Odvodnenie-Bajkalská garáže, rek. komunikácie 17 951,30 2007 1,293 23 211,03

Zastávkové niky - ostatné 105 715,17 1991 6,701 708 397,35

Zastávkové niky - na Ul. Šafárikovej 79 297,09 1997 3,352 265 803,85

Zastávkové niky - Dom potravín (Ľudová banka) 27 624,68 1997 3,352 92 597,93

Zastávkové niky - Trojica 67 737,27 1997 3,352 227 055,33

Zastávkové niky - Ul. Sabinovská 55 743,19 1998 2,963 165 167,07

CSS - Nábrežná komunikácia - prechod pre chodcov  Ul. 

Pod Kalváriou v km 0,387

CSS - Prechod Sabinovská (pri SPŠS)+ koordinácia CSS 

+ NN prípojka



Zastávkové niky - Ul. Exnárova 93 142,73 2004 1,553 144 650,66

Drenážne trasy - Sekčov 458 507,07 2002 1,915 878 041,04

Zábradlie - Obrancov mieru 14 964,58 2006 1,371 20 516,44

Zábradlie -Višňová 4 189,83 2003 1,693 7 093,38

Zábradlie -MK-2, 4. st. Šváby - oplotenie D-301 7 117,61 1998 2,963 21 089,48

Zábradlie -Nadjazd na Ul. Východnej 141,44 1991 6,701 947,79

Zábradlie - Duklianska 697,60 1991 6,701 4 674,62

Zábradlie - Tarasa Ševčenka 44,81 1991 6,701 300,27

Zábradlie - Októbrová 50,22 1991 6,701 336,52

Zábradlie - Odborárska 38,31 1991 6,701 256,72

Zábradlie - Kuzmányho 3 691,83 1991 6,701 24 738,95

Zábradlie - Kmeťovo Stromoradie 453,03 1991 6,701 3 035,75

Stojany na bicykel - Vnútroblok Pavlovičovo námestie 156,00 2014 1,152 179,71

Schody Solivar -Ul. Švábska - terénne schody 13 703,04 2014 1,152 15 785,90

Odvodnenie vnútrobloku Ul. Sibírska 18-22 (č.st. 1451) 19 893,44 2014 1,152 22 917,24

CSS - križovatka ul. Arm.gen.Svobodu smer Kaufland 193 000,00 2016 1,152 222 336,00

57 070,80 2016 1,152 65 745,56

Stojany na bicykle-Obnova NS Opál-II.etapa č.st. 1125 2 478,30 2017 1,141 2 827,74

Schody Prešov- pri bytovom dome Wolkerova 15 5 122,81 2016 1,152 5 901,48

CSS - križovatka pred OC Eperia 72 593,96 2018 1,101 79 925,95

Odvodenie križovatky pri OC Eperia 58 512,00 2018 1,101 64 421,71

Odvodenie miestnych komunikácií 110 866,17 2018 1,101 122 063,65

239 976,04 2018 1,101 264 213,62

111 544,11 2018 1,101 122 810,07

Medziblokové úpravy - úprava vnútrobloku ul. 

T.Ševčenka (Zápotockého 14-18)

CSS - v kríž. km 1,004 ul. Pod Wilec hôrkou

CSS - v kríž. km 0,000 ul. Pod Kamennou Baňou



Medziblokové úpravy-rekonštrukcia vnútrobloku SDH č. 2-4 40 161,58 2018 1,101 44 217,90

Odvodnenie Pavlovičovo nám. 42-45 (č.st. 1648) 71 807,82 2018 1,101 79 060,41

CSS-rekonštrukcia na ulici Arm. Gen. Svobodu 115 562,73 2019 1,062 122 727,62

CSS na križovatke pri Hobby park Sekčov 146 777,00 2019 1,062 155 877,17

CSS pri priechode pre chodcov Masarykova pri ČS Shell 51 789,19 2020 1,027 53 187,50

CSS -odstránenie závad po servisných prehliadkach 160 544,77 2020 1,027 164 879,48

CSS -odstránenie závad po servisných prehliadkach 4 335,35 2020 1,027 4 452,40

NS Šváby, bezbariérová prístupová rampa a vonkajšie schodisko, č.st. 200194 863,06 2020 1,027 97 424,36

Modernizácia CDS-stav. obj. 03-03-14-1 Levočská ul. 70 657,53 2020 1,027 72 565,28

Úprava PPCH stavba Integrovaná doprava 33 902,66 2020 1,027 34 818,03

Optické koordinačné prepojenie pre prefenciu MHD 155 354,47 2020 1,027 159 549,04

Príprava na optické koordinačné prepojenie CDS 25 900,03 2020 1,027 26 599,33

CSS -Priechod pre chodcov na ul. 17.novembra 5 148,11 2020 1,027 5 287,11

CSS -odstránenie závad po servisných prehliadkach a modernizácia CDS44 628,19 2021 1,000 44 628,19

5 961,29 2021 1,000 5 961,29

Revitalizácia vnútrobloku ul. 17.novembra 126-130 171 785,44 2021 1,000 171 785,44

Revitalizácia vnútroblokového priestoru ul. M.Čulena č.29-49 190 676,44 2021 1,000 190 676,44

CSS Priechod pre chodcov na ul. Hviezdoslavova 26 380,00 2021 1,000 26 380,00

Odvodnenie ul. Štefánikova 67 541,00 2021 1,000 67 541,00

Odvodnenie ul. Biskupa Gojdiča 11 564,00 2021 1,000 11 564,00

Odvodnenie ul. Hviezdoslavova 45 366,00 2021 1,000 45 366,00

129 990,85 2021 1,000 129 990,85

180 577,98 2021 1,000 180 577,98CSS križovatka Arm.gen. Svobodu-L.Novomeského-Rusínska 

Úprava PPCH stavba Integrovaná doprava-MHD, SAD, 

zastávka Levočská-úprava priechodu pre peších 

CSS križovatka Rusínska -Kuzmányho - Východná



Fontána SNP-Nám.Mieru 318 036,48 1995 4,165 1 324 621,94

Fontána ŠVÁBY 8 609,17 1995 4,165 35 857,19

Rebrík k fontáne SNP 762,43 1995 4,165 3 175,52

Picia fontánka MUŠĽA 12 990,94 1998 2,963 38 492,16

Picia fontánka HRÍB 10 944,10 1998 2,963 32 427,37

Picia fontánka LEKNO TESCO 21 576,05 2000 2,355 50 811,60

Vod.prípojka fontánky MUŠĽA 2 755,99 1999 2,678 7 380,54

Fontána CENTRÁL 58 789,44 1995 4,165 244 858,02

Fontána DIVÍZIA 41 022,20 1995 4,165 170 857,46

Fontána Námestie mládeže pred knižnicou 9 768,10 1995 4,165 40 684,14

Fontána NEPTÚN 21 654,70 1995 4,165 90 191,83

Reklamný pilón Hlavná ul. 10 267,11 1999 2,678 27 495,32

Reklamný pilón DJZ 10 269,10 1999 2,678 27 500,65

NN prípojka - VO DJZ 8 129,66 2004 1,553 12 625,36

Projekt k rozvádzačom technického zhodnotenia 9 003,82 2006 1,371 12 344,24

Fontána DRUŽBA 72 642,15 2008 1,198 87 025,30

Fontána NS Šváby 112 907,93 2010 1,152 130 069,94

Picia fontánka - Ul. Dargovská 1 000,00 2013 1,152 1 152,00

85 893,87 2007 1,293 111 060,77

Basketbalové ihrisko - Kotradova 13 935,20 1980 16,999 236 884,46

Basketbalové ihrisko - Sabinovská 16 4 985,56 1984 12,536 62 498,98

Basketbalové ihrisko - Švábska 56 - 70 14 323,84 1992 6,108 87 490,01

Basketbalové ihrisko - Švábska 59 - 65 5 256,26 1994 4,606 24 210,33

25 322,15 2005 1,462 37 020,98

Altánok Cemjata

Borkút - Hájenka



Borkút - chata MsL 13 741,45 2005 1,462 20 090,00

Borkút Zasadačka - Borkút 572,66 1973 16,999 9 734,65

Čelná stena DS Prešov 6 240,46 1997 3,352 20 918,02

Detské ihriská - Hviezdoslavova 9 481,84 1983 1,000 9 481,84

Detské ihriská - Vansovej, Šoltésovej 79 707,59 1994 4,606 367 133,16

7 273,62 1995 4,165 30 294,63

Detské ihrisko - Dargov.-Oravská 33 356,80 1987 1,000 33 356,80

Detské ihrisko - Dubová - Smreková 14 364,10 1992 6,108 87 735,92

Detské ihrisko - Ďumbierska 29 355,50 2006 1,371 40 246,39

Detské ihrisko - Exnárová 1 - 19 5 329,25 1992 6,108 32 551,06

Detské ihrisko - Gen. Svobodu 34 - 36 2 184,39 1987 1,000 2 184,39

Detské ihrisko - Karpatská 1 - 7 3 889,40 1992 6,108 23 756,46

Detské ihrisko - Karpatská 8 17 642,44 1992 6,108 107 760,02

Detské ihrisko - M. Benku 5 14 058,26 1988 1,000 14 058,26

Detské ihrisko - Magurská 13 - 17 22 312,12 1994 4,606 102 769,62

Detské ihrisko - Mirka Nešpora 29 - 33 15 912,89 1981 1,000 15 912,89

Detské ihrisko - Sibírska 28 - 34 40 116,08 1994 4,606 184 774,66

Detské ihrisko - Solivarská 8 489,01 1984 1,000 8 489,01

Detské ihrisko - Šrobárová 6 - 7 3 790,61 1992 6,108 23 153,05

Detské ihrisko - Švábska 69 - 71 1 254,13 1994 4,606 5 776,52

Detské ihrisko - Tomášikova 20 - 58 71 151,12 1982 1,000 71 151,12

Detské ihrisko - Važecká 10 - 12 10 027,72 1993 5,641 56 566,37

Detské ihrisko - Vihorlatská 1 - 16 1 929,89 1995 4,165 8 037,99

Detské ihrisko - VIšňová ulica 6 895,67 1999 2,678 18 466,60

Sadové úpravy - Vihorlatská - Sekčov 



Detské ihrisko Budovateľská 2 - 6, 3 - 7 5 139,28 1984 1,000 5 139,28

Detské ihrisko Jurkovičova 21 502,02 2007 1,293 27 802,11

Detské ihrisko Komenského 37 482,80 2007 1,293 48 465,26

Detské ihrisko Nám. 1. mája 37 403,77 2007 1,293 48 363,07

Detské ihrisko oplot. Jurkovičova 3 446,92 2007 1,293 4 456,87

Detské ihrisko pri ZŠ Šmeralova 386,25 1984 1,000 386,25

Detské ihrisko Šmeralova 21 226,78 2007 1,293 27 446,23

Detské zariadenia Lomnická 12-16 10 203,90 2009 1,152 11 754,89

Dom smútku DS Nižná Šebastová 161 796,06 1996 3,790 148 264,79 1,000 761 471,86

Dom smútku Prešov  Rekonštrukcia strechy 32 268,64 2006 1,371 44 240,31

Dom smútku Prešov - rekonštrukcia strechy 52 256,26 2007 1,293 67 567,34

Dom smútku Prešov +  rekonštrukcia strechy 2006, 2007 288 500,90 1996 3,790 1 093 418,41

Dom smútku Solivar 77 271,89 1996 3,790 656 691,97 1,000 949 552,43

Futbalové ihrisko - Švábska - Lomnická 19 057,82 1994 4,606 87 780,32

Futbalové ihrisko - Švábska 47 - 49 14 292,37 1992 6,108 87 297,80

Ihrisko basket. - Hollého 7 589,76 2003 1,693 12 849,46

Ihrisko viacúčelové - Lúčna ulica 32 958,45 2003 1,693 55 798,66

Inform. tabule - pešia zóna 13 449,68 2003 1,693 22 770,31

Inform. zariad. s mapou mesta 971,45 2004 1,553 1 508,66

Inform. zariad. s mapou mesta 971,45 2004 1,553 1 508,66

Mlat. ihriská A, B - Stará Tehelňa 15 877,83 2006 1,371 46 241,41 1,000 68 009,91

Parčík - oplotenie - Marian. súsošie 36 814,78 1997 3,352 123 403,14

Pešia zóna - Florian., Tkáčska 44 213,47 1998 2,963 131 004,51



20 072,89 1999 2,678 53 755,20

Pešia zóna - lavička 7 704,02 2000 2,355 18 142,97

Pešia zóna - lavička 7 704,02 2000 2,355 18 142,97

Pešia zóna - lavička 7 704,02 2000 2,355 18 142,97

Pieskovisko - Sabinovská-Majakovského 629,39 2005 1,462 920,17

Pieskovisko - Sabinovská-Majakovského 1 670,38 2005 1,462 2 442,10

Pieskovisko - Sibírska ul. 325,30 2003 1,693 550,73

Pieskovisko - Sibírska ul. 325,30 2003 1,693 550,73

276,16 2002 1,915 528,85

276,16 2002 1,915 528,85

276,16 2002 1,915 528,85

276,16 2002 1,915 528,85

Prístrešok sm. n. Solivar st. 1 4 970,69 1993 5,641 28 039,66

Rekonštrukcia - Hlavná - lavičky Kamenné taburetky 12 ks 8 942,28 2000 2,355 21 059,07

Rekonštrukcia - Hlavná - lavičky Lavica na múriku 12 ks 2 497,91 2000 2,355 5 882,58

Rekonštrukcia - Hlavná - lavičky Lavica na múriku B1 2 ks 1 245,27 2000 2,355 2 932,61

Rekonštrukcia - Hlavná - lavičky Lavica na múriku B2 2 ks 1 538,41 2000 2,355 3 622,96

Rekonštrukcia - Hlavná - lavičky Lavica na múriku B3 1 ks 1 305,28 2000 2,355 3 073,93

Rekonštrukcia - Hlavná - lavičky Lavička rovná 14 ks 26 535,45 2000 2,355 62 490,98

Rekonštrukcia - Hlavná - lavičky Múrik pri OD TESCO 24 072,03 2000 2,355 56 689,63

5 582,48 2000 2,355 13 146,74

Sklenník Bajkalská 36 944,96 1988 12,536 463 142,02

Smetník - zástav. niky Sibírska 691,10 1999 2,678 1 850,77

Preliezky

Preliezky

Pešia zóna - II. Etapa (2 ks lavičky so spevnenou plochou 

+ drobná architektúra  - odpadkové koše pripevnené na 

stĺpoch)

Preliezky

Preliezky

Rekonštrukcia - Hlavná - lavičky Označenie 

archeolog.nálezu



Smetník Šoltésovej 1 507,90 2003 1,693 2 552,87

Smetníky - Bajkalská 14-26 1 634,34 2006 1,371 2 240,68

Smetníky - M.Benka, L.Novom.,Pavla Horova 6 348,34 2006 1,371 8 703,57

Smetníky - Mat. slovenskej 14 - 18 1 063,04 2006 1,371 1 457,43

Smetníky - Matice slovenskej 1 1 296,22 2006 1,371 1 777,12

Smetníky - Mirka Nešpora (12ks) 21 041,49 2006 1,371 28 847,88

Smetníky - Mirka Nešpora 29-33 2 126,07 2006 1,371 2 914,84

Smetníky - Prostejovská 16,25,26 - 34 1 808,21 2006 1,371 2 479,06

Smetníky - Prostejovská 81-91 1 321,18 2006 1,371 1 811,34

Smetníky - Prostejovská 93,97 3 322,25 2006 1,371 4 554,80

Smetníky - Sibírska 30 - 38 3 522,70 2006 1,371 4 829,62

Smetníky - Švábska 56 - 78 5 284,06 2006 1,371 7 244,45

Smetníky - Vihorlatská 1 - 6 5 284,06 2006 1,371 7 244,45

Smetníky - Višňová 6 - 12 2 592,41 2006 1,371 3 554,19

Smetníky Bikoš 23 057,13 1994 4,606 106 201,14

Smetníky murované 14 312,65 1975 16,999 243 300,74

Smetníky Sekčov stavba 5 3 059,52 1993 5,641 17 258,75

Smetníky sídl. Solivar st. 2 3 554,74 1995 4,165 14 805,49

Smetníky Solivar 1 3 118,64 1992 6,108 19 048,65

Smetníky Solivar 1 stavba 6 918,71 1994 4,606 31 867,58

Smetníky Solivar 2 16 627,43 1992 6,108 101 560,34

Stánok Centrum 4 979,09 1996 3,790 18 870,75

Stanovisko pre smetné nádoby 3 171,51 2005 1,462 4 636,75

Stanovisko pre smetné nádoby 3 171,51 2005 1,462 4 636,75



Stojany na prádlo - Karpatská 9 1 366,33 1994 4,606 6 293,32

Studne Solivar 2 587,07 1972 16,999 43 977,60

TZ, ihriská, smetníky Sekčov 10 955,02 1997 3,352 36 721,23

TZ, ihriská, smetníky Sekčov 22 188,21 1997 3,352 74 374,88

4 737,64 1999 2,678 12 687,40

Urnový háj Prešov 17 147,85 1974 16,999 291 496,30

Viacúčelové ihriská - Exnárová 18 13 944,53 1993 5,641 78 661,09

Viacúčelové ihriská - Karpatská 9 - 10 27 881,60 1992 6,108 170 300,81

Viacúčelové ihriská - Prostějovská-ZŠ Bajkalská 23 094,67 1993 5,641 130 277,03

Viacúčelové ihriská - Šrobárová 17 - 20 4 921,00 1992 6,108 30 057,47

Viacúčelové ihrisko - A. Matušku 1 - 5 17 088,76 1986 12,536 214 224,70

Viacúčelové ihrisko - Bratislavská-L.Novomeského 74 780,39 1994 4,606 344 438,48

Viacúčelové ihrisko - Čergovská 22 - 28 46 419,21 1992 6,108 283 528,53

Viacúčelové ihrisko - Ďumbierska 1 - 10 18 469,20 1994 4,606 85 069,14

Viacúčelové ihrisko - Ďumbierska 2 - 4 18 764,92 1994 4,606 86 431,22

Viacúčelové ihrisko - Justičná 7, 8 - 10 48 805,02 1992 6,108 298 101,06

Viacúčelové ihrisko - Karpatská 5 - 7 3 162,45 1994 4,606 14 566,24

Viacúčelové ihrisko - L.Novomeského-Popradská 32 367,06 1987 1,000 32 367,06

Viacúčelové ihriská - Mirka Nešpora 28, 32, 24-26 20 862,75 1980 16,999 354 645,89

Viacúčelové ihrisko - Sibírska 27 - 41 29 041,36 1993 5,641 163 822,31

Viacúčelové ihrisko - Sibírska 16-38 (vnútroblok) 31 535,22 1994 4,606 145 251,22

Viacúčelové ihrisko - Švábska 40 - 54 7 126,40 1992 6,108 43 528,05

Viacúčelové ihrisko - Tomášikova 30 22 053,61 1980 1,000 22 053,61

Úprava vnútrobloku - Záhradná (10 ks lavičiek, 4 ks 

vešiak na prádlo, 2 ks klepač na koberce, 1 ks hojdačka, 1 

ks pieskovisko, 1 ks smetník)



Vnútroblok - Plzenská-Lesík delostrelcov 13 530,70 2008 1,198 16 209,78

Volejbalové ihrisko - Kozmon.-Dargovská 2 753,50 1992 6,108 16 818,38

Výbeh pre psov 4 939,22 2005 1,462 7 221,14

WC Floriánová 75 496,15 1997 3,352 253 063,09

WC Hlavná - pôvodné pod zemou 2 987,95 1996 3,790 11 324,33

WC Hlavná 112 397,76 1997 3,352 376 757,29

WC trhovisko Centrum - automat 29 143,03 1996 3,790 110 452,08

Božie muky 28 380,80
Umelecké 

dielo
1,000 28 380,80

Bronz. vertikála 15 948,75
Umelecké 

dielo
1,000 15 948,75

Bronzové tabule na historických objektoch 27 596,90
Umelecké 

dielo
1,000 27 596,90

Busta A. Hlinku 1 323,77
Umelecké 

dielo
1,000 1 323,77

Mariánske súsošie 203 372,50
Umelecké 

dielo
1,000 203 372,50

Ochranca mesta 32 530,04
Umelecké 

dielo
1,000 32 530,04

Pam. tabule - návšteva sv. otca 19 750,38
Umelecké 

dielo
1,000 19 750,38

Pamät. tabuľa obetiam komun. 4 813,12
Umelecké 

dielo
1,000 4 813,12

Pamätná tabuľa I. Landaua 978,19
Umelecké 

dielo
1,000 978,19

Sochy na Marián. súsoší 46 860,78
Umelecké 

dielo
1,000 46 860,78

3D bronzový model historického centra mesta Prešov 29 160,00
Umelecké 

dielo
1,000 29 160,00

Pomník na Nám. Osloboditeľov v Solivare 1,00
Umelecké 

dielo
16,990 16,99

Detské ihrisko - Vihorlatská 17 - 23 11 997,61 1995 1,000 11 997,61

Detské ihrisko - Záhrada umenia 24 925,26 2007 1,293 32 228,36

Detské ihrisko Exnárova - doplnenie zariadenia 16 592,18 2008 1,198 19 877,43

Detské ihrisko Vihorlatská - doplnenie zariadenia k I.etape 11 610,73 2008 1,198 13 909,65

Detské ihrisko Vihorlatská - doplnenie zariadenia k II.etape 8 459,24 2008 1,198 10 134,17



Detské ihrisko Vihorlatská č. 1-16 vo vnútrobloku 43 530,57 2008 1,198 52 149,62

Detské ihrisko-Pavlovičovo námestie 22 985,77 2008 1,198 27 536,95

Multifunkčné ihrisko Šidlovec 38 409,45 2008 1,198 46 014,52

Oprava Kováčskej ulice 3 692,49 1999 2,678 9 888,49

Sedenie pred Adriou - atyp 4 530,27 2007 1,000 4 530,27

Ihriská a stavebné doplnky II.etapa, Ul.Sabinovská 41 420,50 2008 1,198 49 621,76

67 208,78 2014 1,152 77 424,51

Sociálna bunka Cemjata 3 758,55 1993 1,000 3 758,55

Oplotenie kontajnerov pri trhovisku Centrum 1 355,33 2010 1,000 1 355,33

Lavica Floriánova 1 084,46 2007 1,293 1 402,21

Lavička - NS Šváby 975,00 2010 1,152 1 123,20

Lavička - NS Šváby 975,00 2010 1,152 1 123,20

Lavička - NS Šváby 975,00 2010 1,152 1 123,20

Lavička - NS Šváby 975,00 2010 1,152 1 123,20

Lavička - NS Šváby 975,00 2010 1,152 1 123,20

Lavička - NS Šváby 975,00 2010 1,152 1 123,20

Lavička - sedenie pri kostole 1 453,63 2002 1,915 2 783,70

Lavička bianco krystal 1 521,79 2002 1,915 2 914,23

Lavička bianco krystal 1 521,79 2002 1,915 2 914,23

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Integrované detské ihrisko - Hráme sa bez hraníc, ul. 

Čergovská, parc.č. KNC 14308/8 a 14308/12



Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79



Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička parková 137,75 2002 1,915 263,79

Lavička rovná - Hlavná ulica 1 611,43 2003 1,693 2 728,15

Lavička rovná - Hlavná ulica 1 611,43 2003 1,693 2 728,15

Lavička rovná - Hlavná ulica 1 611,43 2003 1,693 2 728,15

Lavička rovná - Hlavná ulica 1 611,43 2003 1,693 2 728,15

Lavička rovná - Hlavná ulica 1 611,43 2003 1,693 2 728,15

Lavička rovná - Hlavná ulica 1 611,43 2003 1,693 2 728,15

Lavička rovná - Hlavná ulica 1 611,43 2003 1,693 2 728,15

Lavička rovná - Hlavná ulica 1 611,43 2003 1,693 2 728,15

Lavička s operadlom-Park Angelinum 679,51 2010 1,152 782,80



Lavička s operadlom-Park Angelinum 679,51 2010 1,152 782,80

Lavička s operadlom-Park Angelinum 679,51 2010 1,152 782,80

Lavička s operadlom-Park Angelinum 679,51 2010 1,152 782,80

Lavička s operadlom-Park Angelinum 679,51 2010 1,152 782,80

Lavička typ "A" s operadlom 1 585,01 2002 1,915 3 035,29

Lavička typ "A" s operadlom 1 585,01 2002 1,915 3 035,29

Lavička typ "A" s operadlom 1 585,01 2002 1,915 3 035,29

Lavička typ "A" s operadlom 1 585,01 2002 1,915 3 035,29

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99

Parková lavička 250,65 2002 1,915 479,99

Parkové lavičky 110,13 2002 1,915 210,90

Parkové lavičky 110,13 2002 1,915 210,90

Parkové lavičky 110,13 2002 1,915 210,90

Parkové lavičky 110,13 2002 1,915 210,90



Cesta príst. cint. Prešov 40 278,99 1984 12,536 504 937,42

Cesta prístup. N. Šebastová 5 252,01 1994 4,606 24 190,76

Lavice Kováčska 9 030,98 2007 1,293 11 677,06

Lavička - Kalvária (v rámci stavby "Schody na Kalváriu" 152,06 2007 1,293 196,61

Lavička - Kalvária (v rámci stavby "Schody na Kalváriu" 152,06 2007 1,293 196,61

Lavička - Kalvária (v rámci stavby "Schody na Kalváriu" 152,06 2007 1,293 196,61

Lavička (v rámci stavby úprava vnútrobloku Grešova č. st. 1120) 495,54 2013 1,152 570,86

Lavička (v rámci stavby úprava vnútrobloku Grešova č. st. 1120) 495,55 2013 1,152 570,87

Lavička bez operadla - Park Angelinum 679,51 2010 1,152 782,80

Lavička bez operadla - Park Angelinum 679,51 2010 1,152 782,80

Lavička bez operadla - Park Angelinum 679,51 2010 1,152 782,80

Lavička bez operadla - Park Angelinum 679,51 2010 1,152 782,80

Lavička bez operadla - Park Angelinum 679,51 2010 1,152 782,80

Lavička polkruhová - Hlavná ulica 2 086,01 2003 1,693 3 531,61

Rozšírenie hlavného cintorína Prešov 40 000,00 2014 1,152 46 080,00

3 060,00 2014 1,152 3 525,12

5 833,58 2014 1,152 6 720,28

Detské ihrisko Ul. Sibírska 17-25 (č.st. 1317) 4 679,20 2014 1,152 5 390,44

Detské ihrisko Ul. Jánošíkova 70 (č.st.1462) 14 780,44 2014 1,152 17 027,07

Detské ihrisko Ul. M. Čulena 2-8 (č.st.1323) 5 700,82 2014 1,152 6 567,34

Ul. MDŽ - oddychovo-relaxačná zóna (č.st.1461) 37 968,62 2014 1,152 43 739,85

Fitness areál - Nám. Krista Kráľa - Exnárova 7 529,77 2014 1,152 8 674,30

Detské ihrisko Ul. Čergovská č.st. 1469 - rekonštrukcia 16 344,00 2015 1,152 18 828,29

Lavička 5 ks (v rámci stavby úprava vnútrobloku 

Pavlovičovo námestie, severná časť) cena za ks 612 €

Oceľový prístrešok na domový odpad v rámci stavby 

úprava vnútrobloku Pavlovičovo námestie



Detské ihrisko Ul. Obr. Mieru 29-35 a Čsl. armády 1-7 4 330,60 2015 1,152 4 988,85

Atypický prístrešok ZŠ Šmeralova - box na smetné nádoby 2 740,00 2015 1,152 3 156,48

Lanovka LA-101 pri ZŠ M. Nešpora (č.st.1457) 3 040,00 2015 1,152 3 502,08

Trampolína 2x2 s gumovým obložením pri ZŠ M. Nešpora 4 020,00 2015 1,152 4 631,04

Kresliaca tabuľa Ul. 17.novembra za reštauráciou Hviezda 860,00 2015 1,152 990,72

Zástena s grafickým motívom-TsmP (č.st. 1457) 2 540,00 2015 1,152 2 926,08

Detské ihrisko MŠ Zemplínska č.st. 1642 8 021,28 2016 1,152 9 240,51

Street Workout ihrisko - Nižná Šebastová č.st. 1638 20 207,89 2016 1,152 23 279,49

Detské ihrisko ul. Sabinovská - stavebné úpravy 20 926,00 2016 1,152 24 106,75

Detské ihrisko - vnútroblok ul. P.Horova č.1-5 41 800,00 2016 1,152 48 153,60

Detské ihrisko vo vnútrobloku ul. Lomnická, č.st. 1632 23 910,08 2016 1,152 27 544,41

Street Workout ihrisko pri ZŠ Čsl.armády, č.st. 1629 24 052,80 2017 1,141 27 444,24

Prístrešok MHD-Volgogradská, zastávka MHD Námestie Kráľovnej pokoja12 917,00 2009 1,152 14 880,38

Prístrešok MHD-Volgogradská, zastávka MHD Námestie Kráľovnej pokoja12 917,00 2009 1,152 14 880,38

Prístrešok MHD-zastávka MHD Lomnická, smer Sekčov 20 619,88 2010 1,152 23 754,10

Detské ihrisko Ul. Vansová-spevnené plochy 59 114,07 2010 1,152 68 099,41

Prístrešok MHD-zastávka MHD Nová, smer Dopravný podnik 6 550,52 2015 1,152 7 546,20

Prístrešok MHD-zastávka MHD Fintická, smer Dopr.podnik 6 770,00 2016 1,152 7 799,04

Prístrešok MHD-zastávka MHD Stavbárska 5 707,59 2017 1,141 6 512,36

Lavička s operadlom-Obnova NS Opál-II.etapa 398,00 2017 1,141 454,12

Lavička s operadlom-Obnova NS Opál-II.etapa 398,00 2017 1,141 454,12

Lavička bez operadla-Obnova NS Opál-II.etapa 665,00 2017 1,141 758,77

Lavička bez operadla-Obnova NS Opál-II.etapa 665,00 2017 1,141 758,77

Lavička bez operadla-Obnova NS Opál-II.etapa 665,00 2017 1,141 758,77



Lavička bez operadla-Obnova NS Opál-II.etapa 665,00 2017 1,141 758,77

Výbeh pre psov, ul. Švábska 13003,06 2017 1,141 14 836,49

Fitness ihrisko A. Matušku 23 607,60 2018 1,101 25 991,97

Lavička s operadlom 1,5 m- osadená v rámci stavby 714,00 2018 1,101 786,11

Lavička s operadlom 1,5 m- osadená v rámci stavby 713,99 2018 1,101 786,10

Lavička s operadlom 1,5 m- osadená v rámci stavby 713,99 2018 1,101 786,10

Prístrešok nad prameňom minerálnej vody Malý Borkút 7 140,00 2018 1,101 7 861,14

Detské ihrisko ul. Sibírska, č.st. 1844 14 921,23 2018 1,101 16 428,27

Kôš odpadkový-osadený v rámci stavby úprava 180,00 2018 1,101 198,18

Kôš odpadkový-osadený v rámci stavby úprava 180,00 2018 1,101 198,18

Kôš odpadkový-osadený v rámci stavby úprava 180,00 2018 1,101 198,18

Kôš odpadkový-osadený v rámci stavby úprava 180,00 2018 1,101 198,18

Kôš odpadkový-osadený v rámci stavby úprava 180,00 2018 1,101 198,18

Lavička s operadlom 1,8 m-osadená v rámci stavby 144,00 2018 1,101 158,54

Lavička s operadlom 1,8 m-osadená v rámci stavby 144,00 2018 1,101 158,54

Lavička s operadlom 1,8 m-osadená v rámci stavby 144,00 2018 1,101 158,54

Lavička s operadlom 1,8 m-osadená v rámci stavby 144,00 2018 1,101 158,54

Lavička s operadlom 1,8 m-osadená v rámci stavby 144,00 2018 1,101 158,54

Lavička s operadlom 1,8 m-osadená v rámci stavby 144,00 2018 1,101 158,54

Lavička s operadlom 1,8 m-osadená v rámci stavby 144,00 2018 1,101 158,54

Lavička s operadlom 1,8 m-osadená v rámci stavby 144,00 2018 1,101 158,54

Lavička s operadlom 1,8 m-osadená v rámci stavby 144,00 2018 1,101 158,54

Lavička s operadlom 1,8 m-osadená v rámci stavby 144,00 2018 1,101 158,54

Detské ihrisko ul.Karpatská 7-19 5 218,46 2018 1,101 5 745,52



Lavička s operadlom 1,8 m - v rámci stavby Detské ihrisko 214,90 2019 1,062 228,22

Lavička s operadlom 1,8 m - v rámci stavby Detské ihrisko 214,90 2019 1,062 228,22

Lavička s operadlom 1,8 m - v rámci stavby Detské ihrisko 214,90 2019 1,062 228,22

Lavička s operadlom 1,8 m - v rámci stavby Detské ihrisko 214,90 2019 1,062 228,22

Detské ihrisko za Družbou (pri fontáne) č.st. 1840 21 965,50 2019 1,062 23 327,36

Odpadková kôš-v rámci stavby Detské ihrisko 214,90 2019 1,062 228,22

Karanténa pre zvieratá (útulok) č.st. 1745 245 631,93 2019 1,062 260 861,11

Altánok (lokalita nad Vrábľovou) 2 751,14 2019 1,062 2 921,71

Altánok (lokalita nad ul.Zimný potok) 2 751,14 2019 1,062 2 921,71

Prístrešok MHD-zast.MHD Pod Skalkou, smer Trojica 11 571,43 2020 1,027 11 883,86

Prístrešok TKO na ul. 17.novembra č.144-156 5 637,49 2020 1,027 5 789,70

Lavička parková(v rámci stavby Detské ihrisko) 480,00 2020 1,027 492,96

Kôš odpadkový 45 l (v rámci stavby Detské ihrisko) 318,00 2020 1,027 326,59

Detské ihrisko vnútroblok Exnárova č.st. 1845 34 419,60 2020 1,027 35 348,93

Prístrešok MHD - Ul. Vranovská 3 734,97 2020 1,027 3 835,81

Stanovisko pre smetné nádoby Ul. Hviezdoslavova 1 202,00 2021 1,000 1 202,00

Mestský cintorín Prešov - Šváby, č.st. 0911 1 899 572,63 2017 1,141 2 167 412,37

Kanalizačná prípojka 253 235,74 2009 1,152 291 727,57

Vodovodná prípojka 181 483,46 2009 1,152 209 068,95

STL plynová prípojka 21 804,90 2009 1,152 25 119,24

TU a ochranný rigol dažďových vôd 1 210 306,71 2009 1,152 1 394 273,33

Prevádzková budova 450 255,06 2009 1,152 518 693,83

Oplotenie 61 104,80 2009 1,152 70 392,73

transformačná stanica TM 1B 51 852,34 2009 1,152 59 733,90



transformačná stanica TM 3,1 42 530,41 2009 1,152 48 995,03

transformačná stanica TM 2,1 47 250,20 2009 1,152 54 432,23

transformačná stanica TM 2,2 47 250,20 2009 1,152 54 432,23

transformačná stanica TM 2,3 47 250,20 2009 1,152 54 432,23

transformačná stanica TM 1,1 47 250,20 2009 1,152 54 432,23

IPZ Záborské- Transformačná stanica TM 3.3  (PS 3.3) 47 250,20 2009 1,152 54 432,23

transformačná stanica TM 1,3 47 250,20 2009 1,152 54 432,23

IPZ Záborské-káblová prípojka NN v areáli PP (č. st. 1127) 9 588,00 2012 1,152 11 045,38

IPZ Záborské-vodovodná prípojka (č. st. 1133) 1 020,00 2012 1,152 1 175,04

IPZ Záborské-plynová prípojka (č. st. 1134) 13 772,60 2012 1,152 15 866,04

IPZ Záborské-prepojovací uzol plynového vedenia (č. st. 1213) 20 777,82 2012 1,152 23 936,05

IPZ Záborské-elektrická prípojka - AHP 10 359,92 2012 1,152 11 934,63

IPZ Záborské-vodovodná prípojka - AHP 4 685,88 2012 1,152 5 398,13

IPZ Záborské-telekomunikačná prípojka (tel.a intern.prip.) - AHP 7 335,86 2012 1,152 8 450,91

IPZ Záborské-plynová prípojka - AHP 4 746,92 2012 1,152 5 468,45

IPZ Záborské-stĺpy verejného osvetlenia (č. st. 1210) 14 276,48 2013 1,152 16 446,50

IPZ Záborské-zastávky MHD a chodník  (č. st. 1209) 38 633,92 2013 1,152 44 506,28

3 776,00 2013 1,152 4 349,95

IPZ Záborské - prekládka TM 1.1 (č.st. 1132) 18 198,60 2014 1,152 20 964,79

IPZ Elektrická a telekomunikačná prípojka 99 000,00 2015 1,152 114 048,00

IPZ Záborské - vjazd a výjazd k MSK-Mont 11 640,00 2020 1,027 11 954,28

Chatka na Borkúte 3 920,00 2014 1,152 4 515,84

Mestský cintorín Prešov - Šváby, 1.etapa - časť A 75 558,77 2016 1,152 87 043,70

Predajňa a reštaurácia VEŽA č. 3346, Metodova 19 196 988,78 1972 16,999 109 410,00 2013 1,152 3 474 652,59

Projektová dokumentácia k vnútroareálovej komunikácii 

SO 150  (č. st. 1111)



576,00 2014 1,000 576,00

1 800,00 2014 1,000 1 800,00

Hotel Senátor 917 977,83 1760 16,999 9 885,81 1 15 614 590,94

Zimný štadión – hlavný objekt 1 622 580,50 1967 8,030 5 286 229,76 1 18 315 551,18

Zimný štadión garáž, trafo 50 044,81 2007 1,000 50 044,81

Budova a areál Amfiteáter, Hollého 3, Prešov 146 449,21 1,000 146 449,21

Bytový dom Slanská 6 321 183,35 2019 1,062 341 096,72

Revitalizácia športového objektu-cyklistický chodník 177 553,71 2019 1,062 188 562,04

Sociálne zariadenie Soľná Baňa 38 709,71 2019 1,062 41 109,71

Inžinierskogeologický prieskum k prepojeniu komunikácii 14 395,68 2020 1,027 14 784,36

Byt č.2 Sibírska 24 (nebytový priestor) 5 128,63 2008 1,198 6 144,10

Nebytový priestor Sibírska 24 5 128,59 2008 1,198 6 144,05

Švábska Bl. D/1 36,38 4668,69 16,999 79 363,06

Baštová -CO-TzH 314,58 16,999 5 347,55

Šafárikova 1-9, Hollého 6-12 22300,7 16,999 379 089,60

Levočská 19-29, UR1, ZA44,46,37,39 26625,07 16,999 452 599,56

Štúrova A, B 9-17, 1-5 528,67 16,999 8 986,86

Štúrova 19-21 3467,54 16,999 58 944,71

Mukačevská 5 A/10 25305,68 16,999 430 171,25

Prostějovská 81-91 B/6 2453,79 16,999 41 711,98

Prostějovská 101 O/5 8428,3 16,999 143 272,67

Stará Tehelňa I.etapa 2.časť 17360,42 16,999 295 109,78

Šrobárova A/51 8,9,10 5865,17 16,999 99 702,02

Švábska Bl. A/7 C45 6675,86 16,999 113 482,94

Odpadkové koše - 3 ks, v rámci stavby Vnútroblok 

Pavlovičovo námestie, cena za kus 192 €

Kvetináče - 5 ks, v rámci stavby Vnútroblok Pavlovičovo 

námestie, cena za kus 360 €



Bl. pre invalidov D/63 6540,5 16,999 111 181,96

N.N. el.prípojka 3954,29 1,000 3 954,29

Tarasa Ševčenka 22-24 3337,05 16,999 56 726,51

Wolkerova 9,11 (CO) 4067,72 6,701 27 257,79

17. novembra D 94-96 4660,46 16,999 79 223,16

17. novembra O 17 1554,14 16,999 26 418,83

17. novembra N 19-29 16811,79 16,999 285 783,62

Októbrova 57-63, Čsl. armády 18 7713,97 16,999 131 129,78

Marka Čulena 42-50 4883,26 16,999 83 010,54

Švábska Bl. D/3 28,30 7616,21 16,999 129 467,95

D/65 Sekčov 1 inval.byt 5260,94 16,999 89 430,72

Mukačevská 19-25 D3 6586,54 16,999 111 964,59

Pavlovičovo námestie 5-15 13000,73 16,999 220 999,41

Tarasa Ševčenka 2-4 3011,65 16,999 51 195,04

Tarasa Ševčenka 18-20 14107,6 16,999 239 815,09

Janouškova V 6,8,10 12771,39 16,999 217 100,86

Fraňa Kráľa 4,6,8 7398,56 16,999 125 768,12

Levočská V/5 67,69 2501,53 16,999 42 523,51

Matice Slovenskej 5 B/5 10514,94 16,999 178 743,47

Stará Tehelňa- vonkajšia kanalizácia 60874,59 1,000 60 874,59

Grešova 9,11/13 bj 7830,05 16,999 133 103,02

Zápotockého bl. C 9,10-13 8682,5 16,999 147 593,82

Sedliackeho povstania 1-8 (3 CO kryty) 12727,28 3,790 48 236,39

Levočská 81-83 4414,76 16,999 75 046,51



Vl. Clementisa 15,16 A/7 6207,43 16,999 105 520,10

M. Slovenskej 1 A/4 7396,77 16,999 125 737,69

Zápotockého bl. D 14-18 4968 16,999 84 451,03

Janouškova 7-17, 19-23 M8 18543,72 16,999 315 224,70

Janouškova 18,20, Mudroňova 10 3505,81 16,999 59 595,26

17.novembra I 144-156 6266,41 16,999 106 522,70

Štúrova A, B 9-17, 1-5 7718,58 16,999 131 208,14

Fučíkova B 3,5,7 4194,18 16,999 71 296,87

Obr. Mieru K 1-11 11291,08 16,999 191 937,07

Čsl.armády XI 12-16, Engelsova 12-16(vchod 14-OSS) 7257,05 16,999 123 362,59

Fraňa Kráľa 3,5,7 9415,82 16,999 160 059,52

Stará Tehelňa-vonkajší vodovod 38326,16 1,000 38 326,16

Gen. Svobodu 26 malometrážne 92095,58 6,701 617 132,48

Karpatská E/53 12 5186,98 16,999 88 173,47

Ďumbierska 21,23 Bl. 62/A 19420,5 16,999 330 129,08

Kanalizačná prípojka 3x12 b.j. Solivar 787,36 16,999 13 384,33

Zápotockého bl. A 1,2,3 (CO) 6872,04 6,701 46 049,54

Levočská 17 1931,72 16,999 32 837,31

Levočská 19-29, OS-TzH 34720,64 3,790 131 591,23

17.novembra C 82-84 8375,36 16,999 142 372,74

17.novembra F 98-114 6520,18 16,999 110 836,54

Engelsova A 11-21, F.K. 9, ČSLA 10 8262,5 16,999 140 454,24

Obr. Mieru B54-64, FK 1, ČSLA 2 13584,58 16,999 230 924,28

Októbrova XII 41-47, Rombauerova 1 4676,13 16,999 79 489,53



Matice Slovenskej B/3 8,10,12 1775,81 16,999 30 186,99

Sibírska 17-19 bl. D/62 7100,05 16,999 120 693,75

Sibírska 34,36,38 H/61 25896,8 16,999 440 219,70

Komenského XIV 22,24 7722,37 16,999 131 272,57

Wolkerova 6,8 3152,73 16,999 53 593,26

17.novembra J 158-160 4659 16,999 79 198,34

Engelsova VII 2-10 8899,02 16,999 151 274,44

Marka Čulena Bl. A 34-40 6129,59 16,999 104 196,90

A. Matušku Bl.  C2 14-18 4538,77 16,999 77 154,55

Vihorlatská 3,4 Bl. D 71 82643,1 16,999 1 404 850,06

Prostějovská 93/01 9113,69 16,999 154 923,62

Ob. budova na Baštovej ulici (CO) 10547,47 3,790 39 974,91

Šafárikova 13,15,17,19,21 20085,74 16,999 341 437,49

Tarasa Ševčenka 6-8 7048,76 16,999 119 821,87

Štefánikova 2,4 4689,77 16,999 79 721,40

Pavlovičovo námestie 27-37 22172,21 16,999 376 905,40

Železničiarska 1-3 3485,2 16,999 59 244,91

Budovateľská 17-23 (iba CO kryt) 5726,28 3,790 21 702,60

Obr.mieru 44-52, Fraňa Kráľa 2 6421,86 16,999 109 165,20

Obrancov mieru R 13-27 14466,31 16,999 245 912,80

Prostějovská 4-12 A/1 1998,61 16,999 33 974,37

Garáž na ul. 17.novembra (vnútroblok pri kotolni) 2512,67 1,152 2 894,60

Garáž na ul. 17.novembra (vnútroblok pri kotolni) 4937,12 1,152 5 687,56

Engelsova 1-9, FK 10 -CO kryt, vchod Engelsova 1 6554,66 16,999 111 422,67



Janouškova 2-4, Levočská 16-CO kryt 4564,44 6,701 30 586,31

Čapajevova 2-8, 14.16 - CO kryt 4642,22 6,701 31 107,52

Janouškova 3,5 - CO kryt 1567,74 6,701 10 505,43

Plzenská 13,15,17 - CO kryt 6119,23 6,701 41 004,96

Engelsova 1-9, FK 10 -CO kryt, vchod Engelsova 7 4410,61 6,701 29 555,50

Tarasa Ševčenka 18-20 3762,00 16,999 63 950,24

Bytový dom Slanská 10, byt č.4 2718,64 16,999 46 214,16

191 451 240,17 8 822 294,72

36 051,28 1996 1,000 4 937,37      2019 1,000 40 988,65 1 387 076,48

5 633,51 1996 3,790 21 351,00

10 882,92 1,000 10 882,92

5 653,98 1,000 5 653,98

2 330,21 1,000 2 330,21

1 168,76 1,000 1 168,76

37 542,32 1996 3,790 142 285,39

746,86 1999 2,678 2 000,09

1 355,84 2002 1,915 2 596,43

2 300,34 2006 1,371 3 153,77

33 104,96 1996 1,050 34 760,21

2 517,59 2009 1,027 2 585,56

Studňa Domaša-Valkov, Obec Bžany

Stánok červený, Trhovisko Centrum, ul. Prostějovská

EKO sklad, Jesenná 3

Detské ihrisko Bajkalská, podľa znaleckého posudku 

č.32/2006 

Predajný stánok Bajkalská

Prípojka vody DN90, Bajkalská 33, podľa 

znalec.posudku č.32/2006

Kanalizačná prípojka DN300, Bajkalská 33, podľa 

znalec.posudku č.32/2006

NN prípojka, Bajkalská 33, podľa znalec.posudku 

č.32/2006

Telefónna prípojka, Bajkalská 33, podľa znalec.posudku 

č.32/2006 

Vedľajšie stavby, úpravy -Jesenná

Názov organizácie: TSMP

4. Názov organizácie: Technické služby mesta Prešov, a.s.

Oplotenie areálu, Bajkalská 33, podľa znaleckého 

posudku č.32/2006, hodnota prevzatá z pôvodnej zmluvy 

Sklad smetných nádob-Jesenná

Spolu za organizáciu:



590,00 2010 1,027 605,93

590,00 2010 1,027 605,93

22 731,50 2012 1,027 23 345,25

18 819,42 2012 1,027 19 327,54

25 843,58 2012 1,027 26 541,36

38 378,51 2013 1,027 39 414,73

500,00 2013 1,027 513,50

500,00 2013 1,027 513,50

36 515,57 2014 1,027 37 501,49

7 966,98 2014 1,000 7 966,98

Ekopark-rekonštrukcia garáže 20 423,30 2014 1,000 46 486,75 1,000 66 910,05

Ekopark- detské ihrisko 41 395,74 2014 1,000 14 107,36 1,000 55 503,10

Ekopark-kanalizačná prípojka a žumpa 16 750,24 2014 1,000 432,70 1,000 17 182,94

Ekopark-odpočinková terasa  pri bufete 8 337,64 2014 1,000 2 992,99 1,000 11 330,63

Ekopark-rekonštrukcia oplotenia 4 912,12 2014 1,000 4 912,12

Ekopark - hlavná budova, s.č. 4211 49 909,25 2014 1,000 49 909,25

15 908,25 2014 1,000 15 908,25

8 585,00 2014 1,000 8 585,00

4 034,12 2014 1,000 4 034,12

Prístrešok - Voliéry,  Ekopark Botanická 13, Prešov

Ohrady pre zvieratá,  Ekopark Botanická 13, Prešov

Mobilné WC Johny Sport, tieto mobilné WC sa presúvajú 

po území SR na základe zmlúv o prenájme, ktoré sa 

nachádzajú na TsMP, keďže sú pojazdné, adresa rizika sa 

bude meniť na základe zmluvy

Multifunkčné ihrisko - ZŠ Lesnícka

Prístrešok - zázemie k pódiu, Ekopark Botanická 13, Prešov

Pódium, Ekopark Botanická 13, Prešov

Mobilné WC s pisoárom, tieto mobilné WC sa presúvajú 

po území SR na základe zmlúv o prenájme, ktoré sa 

nachádzajú na TsMP, keďže sú pojazdné, adresa rizika sa 

bude meniť na základe zmluvy 

Technické zhodnotenie - ihrisko M.Nešpora 24-26 

Technické zhodnotenie - ihrisko M.Nešpora 32

Technické zhodnotenie - ihrisko M.Nešpora 28

Plynová prípojka - Jesenná 3

Mobilné WC Johny Sport, tieto mobilné WC sa presúvajú 

po území SR na základe zmlúv o prenájme, ktoré sa 

nachádzajú na TsMP, keďže sú pojazdné, adresa rizika sa 

bude meniť na základe zmluvy

Mobilné WC s pisoárom, tieto mobilné WC sa presúvajú 

po území SR na základe zmlúv o prenájme, ktoré sa 

nachádzajú na TsMP, keďže sú pojazdné, adresa rizika sa 

bude meniť na základe zmluvy 



Ekopark- prístrešok -zázemie k pódiu 7 922,02 2017 1,000 7 922,02

Ekopark- ohrady pre zvieratá 3 458,42 2017 1,000 3 458,42

Ekopark - pódium 15 344,94 2018 1,000 15 344,94

Ekopark - voliéry - prístrešok 7 964,21 2018 1,000 7 964,21

31 456,61 2014 1,027 32 305,94

37 745,21 2014 1,027 38 764,33

78 454,70 2014 1,027 80 572,98

45 870,36 2014 1,027 47 108,86

38 240,21 2014 1,027 39 272,70

35 980,29 2014 1,027 36 951,76

6 748,46 2015 1,027 6 930,67

499,00 2015 1,027 512,47

499,00 2015 1,027 512,47

710 699,88 1996 1,000 710 699,88

50 601,30 1996 1,000 50 601,30

27 013,89 1996 1,000 27 013,89

13 435,57 1996 1,000 13 435,57

13 580,97 1996 1,000 13 580,97

368 850,75 1996 1,000 368 850,75

10 798,60 1996 1,000 10 798,60

Čerpačka vody, Bajkalská podľa znaleckého posudku 

č.32/2006

Garáže, dielne, vrátnica-Jesenná

Sklad PHM - Jesenná

Mobilné WC Johny Sport, tieto mobilné WC sa presúvajú 

po území SR na základe zmlúv o prenájme, ktoré sa 

nachádzajú na TsMP, keďže sú pojazdné, adresa rizika sa 

bude meniť na základe zmluvy

Mobilné WC Johny Sport, tieto mobilné WC sa presúvajú 

po území SR na základe zmlúv o prenájme, ktoré sa 

nachádzajú na TsMP, keďže sú pojazdné, adresa rizika sa 

bude meniť na základe zmluvy

Administratívna budova Bajkalská 33, podľa 

znalec.posudku č.32/2006

Garáže, Bajkalská 33 podľa znaleckého posudku 

č.32/2006

Vrátnica, Bajkalská podľa znaleckého posudku č.32/2006

Archív, Bajkalská podľa znaleckého posudku č.32/2006

Multifunkčné ihrisko - A. Prídavku

Hokejbalové ihrisko ZŠ Čsl.armády

Hokejbalové ihrisko ul.Sibírska Sekčov

Hokejbalové ihrisko ZŠ Májové námestie Sekčov

Hokejbalové ihrisko ZŠ Šmeralova SIII

Trafostanica Bajkalská 33

Multifunkčné ihrisko - Nižná Šebastová



150 424,96 1996 1,000 150 424,96

179 406,75 1996 1,000 179 406,75

273 552,52 1996 1,000 273 552,52

61 061,94 1996 1,000 61 061,94

202 412,87 1996 1,000 202 412,87

353 364,82 1996 1,000 353 364,82

371 812,52 1996 1,000 371 812,52

241 174,75 1996 1,000 241 174,75

8 808,70 2005 1,462 12 878,32

2 228,93 2009 1,027 2 289,11

55 751,16 2012 1,027 57 256,44

18 857,73 2013 1,027 19 366,89

36 135,56 1996 1,000 36 135,56

23 392,95 1996 1,000 23 392,95

9 880,10 1996 1,000 9 880,10

Sklad oceľový s.č.11692 na KN č.3141/18, Jesenná 2 65 871,64 2018 1,000 65 871,64

Montážna hala s.č. 11689 na KN č.3141/14, Jesenná 2 2 469 464,98 2018 1,000 2 469 464,98

Altánok s kozubom a pecou Ekopark, Botanická 13 21 545,16 2018 1,000 21 545,16

Altánok Ekopark-Zábradlie, Botanická 13 2 757,41 2019 1,000 2 757,41

Plot, Jesenná 2 21 159,29 2018 1,000 21 159,29

Prípojka vodovodu Jesenná 2 5 510,95 2018 1,000 5 510,95

Prípojka kanalizácie Jesenná 2 4 129,20 2018 1,000 4 129,20

Predajný drevený dom s prípojkou, Botanická 13 3 708,49 2018 1,000 3 708,49

6 761 529,00 1 387 076,48Spolu za organizáciu:

Vodárnička s príslušenstvom, Jesenná 3

Technické zhodnotenie Dom Smútku, Krátka 2

Technické zhodnotenie Dom Smútku, Krátka 2

Plot s podmurovkou, Jesenná podľa znalec.posudku 

č.32/2006

Murovaný plot, Jesenná podľa znalec.posudku č.32/2006

Plot z vlnitého plechu, Jesenná podľa znalec.posudku 

č.32/2006

Sklad materíálu - Jesenná

Administratívna budova Jesenná 3, podľa znalec.posudku 

č.32/2006

Sklad MTZ + Techn.zhodnotenie (Separ.objekt) - 

Jesenná, podľa znaleckého posudku č.32/2006

Dielne PSV, kotolňa, sklad, Jesenná

Dielne mechanické - Jesenná 

WC Bajkalská

Garáže, Jesenná

Opravárenské dielne - Jesenná

Šatne zamestnancov - Jesenná



Oplotenie MŠ Hviezdoslavova 444,86 1981 16,999 7 562,18

Budova MŠ Hviezdoslavova 31 423,36 1981 16,999 534 165,70

2 062,53 1963 16,999 35 060,95

4 garážové boxy v BD na ul.čsl.armády12-16, Prešov 3 494,16 1958 16,999 59 397,23

Garáže na Budovateľskej, Prešov 22 365,80 1965 16,999 380 196,23

Garáže na Budovateľskej, Prešov 1 457,88 1965 16,999 24 782,50

Garáže na Budovateľskej, Prešov 4 496,78 1965 16,999 76 440,76

Garáže na Budovateľskej, Prešov 10 363,67 1965 16,999 176 172,03

Budovateľská - oplotenie areálu 7 070,30 1965 16,999 120 188,03

Budovateľská - vrátnica 1 086,40 1965 16,999 18 467,71

Budovateľská - areál garáží - administratívna budova 4 689,77 1965 16,999 79 721,40

Budovateľská - areál garáží - dielňa 6 761,17 1965 16,999 114 933,13

Budovateľstká - areál garáží - kotolňa 11 716,46 1965 16,999 199 168,10

Nebytový priestor (bývalý CO kryt) 17.novembra 70,Prešov 5 395,64 1959 16,999 91 720,48

371 057,49 1986 12,536 253 755,20 1,000 4 905 331,89

30 809,63 1963 16,999 523 732,90

Nebytový priestor v BD Ďumbierska 18-20, Prešov 10 704,67 1990 10,272 109 958,37

Nebytový priestor v BD Ďumbierska 30, Prešov 8 853,12 1996 3,790 33 553,32

Nebytový priestor v BD Ďumbiersko 30,Prešov 4 300,70 1996 3,790 16 299,65

Nebytový priestor v BD Ďumbiersko 30,Prešov 7 841,33 1996 3,790 29 718,64

206 199,86 1993 5,641 1 163 173,41

Zš Ďumbierska 40, Prešov 754 411,94 1993 5,641 4 255 637,75

Mreže na objekte Ďumbierska 40 2 123,17 2010 1,000 2 123,17

Nebytový priestor Exnárova 5-9, Prešov 4 099,42 1985 12,536 51 390,33

5. Názov organizácie: Prešov Real

1 garáž v BD na Pavlovičovom nám. 27-33, Pavl.nam.31, 

080 01 Prešov

Cyklistický štadión Športová 4 (budova a štadión),Prešov, 

v rámci budovy je technológia kotolne v hodnote 9545,0 

Objekt Čapajevova 27, Prešov v rámci budovy je 

výmen.stanica v hodnote 1525,0 

Budova Mš,Ďumbierska 40, Prešov v rámci budovy je 

výmen.stanica v hodnote 1840,0 



Nebytový priestor Exnárova 5-9, Prešov 7 983,10 1985 12,536 100 076,14

Nebytový priestor Exnárova 5-9,Prešov 7 335,79 1985 12,536 91 961,46

Nebytový priestor Exnárova 5-9, Prešov 7 875,19 1985 12,536 98 723,38

Nebytový priestor Exnárova 5-9, Prešov 539,40 1985 12,536 6 761,92

Nebytový priestor Exnárova 5-9, Prešov 7 983,10 1985 12,536 100 076,14

25 848,54 1958 16,999 439 399,33

41 048,96 1972 16,999 4 700,00 2010 1,000 702 491,27

239,06 1,000 239,06

190 260,84 1983 15,577 462896,73 1,000 3 426 589,83

311 971,82 1900 5,641 1 759 833,04

Objekt Hlavná 69, Prešov/znal.pos./ 448 043,45 1900 2,355 1 055 142,32

Objekt Hlavná 72, Prešov /znal.pos.1997/ 516 810,45 1900 2,963 1 531 309,36

Objekt Jarková 2, Prešov 58 064,58 1966 16,999 3 995,00 2000 2,355 996 448,02

Kotolňa Jarková 2, súčasť objektu 28 520,38 1,000 28 520,38

Objekty Justičná Dubník, Justičná 14,15, Prešov 76 598,30 1983 15,577 2070,99 1,000 1 195 242,71

9 428,70 1934 16,999 160 278,47

Pri objekte Kollárova 11 plechové sklady 980,95 6,108 5 991,64

Košická 18 - areál po ZASAP-e, 08005 Prešov 190 532,56 1965 16,999 3 238 862,99

Košická HPP rekonštrukcia cesty 19 302,79 1,000 19 302,79

ul.Košická Prešov,halový predstaničný priestor,medziSADaŽSR680 439,89 1989 12,536 2 482 974,91 1,000 11 012 969,37

1 668 743,28 1998 2,963 20 262,21 1,000 4 964 748,55

Bašta Kováčska 4, Prešov /znal.pos. Z roku 1997/ 27 865,99 1900 2,963 82 566,93

193 389,20 1988 12,536 2 424 327,01

Mš Bernolákova 17-kanalizačná prípojka 2 252,87 1,000 2 252,87

MUČO Kováčska 15, Prešov súčasť MUČO kotolňa a 

2výťahy v hodnote 99500Eur

Objekt Mš, Bernolákova 17, Prešov v objekte je 

výmenníkova stanica v hodnote 1800€

Objekt na ul.F.Kráľa 8, Prešov F.Kráľa 8 je 

vymen.stanica a príprava TUV za 2200€

Gymnastická telocvičňa Jarková 47, Prešov v rámci 

objektu je kotolňa-strojná tech.za 4750€

Haburská 8-PTH kotolňa, Prešov 

Objekt Haburská 9, 08006 Prešov v objekte Haburská 9 

je kotolňa-str.tech.za 9500€

Objekt Hlavná 122, Prešov/znal.pos.1999/ strojná 

technologia v objekte 12000Eur

Objekt Kollárova 11, Prešov v objekte je kotolňa v 

hodnote 2500€



Mš Bernolákova 17-vodovodná prípojka 1 233,59 1,000 1 233,59

3 987,29 1,000 3 987,29

Mš Bernolákova 17-telefónny rozvod 544,98 1,000 544,98

Mš Bernolákova 17-verejná zeleň 893,35 1,000 893,35

Objekt Mš Lomnická 30, Prešov 311 583,18 1989 12,536 3 906 006,74

Mš Lomnická 30-kanalizačná prípojka 3 751,91 1,000 3 751,91

Mš Lomnická 30-sadové úpravy 3 194,22 1,000 3 194,22

Mš Lomnická 30-terénne úpravy 1 039,87 1,000 1 039,87

Mš Lomnická 30-vodovodná prípojka 2 492,96 1,000 2 492,96

Objekt Mš, Solivarská 60, 08005 Prešov 25 686,98 1973 16,999 17 857,66 2010 1,000 454 510,63

Objekt Mukačevská 18/A, Prešov 335 452,93 1973 16,999 5 702 364,36

ul. Zborovská (staré ihrisko Solivar),stavba - šatne bez súp.č. 2 287,72 1,000 2 287,72

191 743,18 1967 16,999 35 973,01 1,000 3 295 415,33

Rekonštrukcia NS Centrál 65 277,69 2013 1,000 65 277,69

573 605,29 1974 16,999 1 247 898,47 1,000 10 998 614,79

OPAL objekt služieb,M.Benku7/A a Zemplínska 9,11,13,15 239 940,58 1983 15,577 12 207,29 1,000 3 749 761,70

OPAL Zemplínska 17, Prešov súčasťou je vým.stanica v hodnote 1750€496 239,43 1983 15,577 7 729 921,60

NP v BD Pavla Horova 18-20, Prešov 3 176,26 1980 16,999 53 993,24

28 482,88 1973 16,999 6 585,00 2006 1,371 493 208,51

Budova KD, ul. Popradská 8 7 008,40 1981 16,999 119 135,79

Objekt Prostějovská 35/B-kvety, Prešov 7 158,47 1975 16,999 121 686,83

Sekčov-Dubník, vodovodná šachta 1 421,63 1,000 1 421,63

Sekčov-Dubník kanalizačná a vodov. prípojka 2 496,18 1,000 2 496,18

Slovenská 40, dvojgaráž, Prešov 1 607,85 1970 16,999 27 331,84

Slovenská 40, dvorná časť, Prešov/znal.pos.1998/ 97 701,69 1780 2,678 261 645,13

Mš Bernolákova 17-sadové úpravy

NS Centrál, Čsl.armády 29, Prešov v objekte je 

vým.stan.v hodnote 3250€

NS Družba - nám.Kráľovnej pokoja 3, Prešov v objekte 

je vým.stan.v hodnote 3750€

Objekt Požiarnická 15, Prešov súčasťou je vy.stan.a TUV 

v hodnote 3300€



Slovenská 40, hlavná budova, Prešov/znal.pos.1998/ 474 754,23 1780 2,678 1 271 391,83

Slovenská 40, sklad 1 559,42 1970 16,999 26 508,58

37 555,14 1936 16,999 638 399,82

Objekt SSŠ Jánošíkova 70, Prešov 21 572,40 1960 16,999 366 709,23

Oplotenie areálu SSŠ Jánošíkova 70, Prešov 994,66 1991 6,701 6 665,22

Plechová garáž areál SSŠ Jánošíkova 70, Prešov 980,58 1991 6,701 6 570,87

Stánok Sakus HPP v rámci podchodu 13 277,57 1995 4,165 55 301,08

Stánok Vysoká - HPP v rámci podchodu 8 094,40 1995 4,165 33 713,18

Objekt služieb-Švábska, 08005 Prešov 2 433,25 1988 12,536 30 503,22

Švábska 24,26 Bl.D/4, Prešov 6 918,31 1987 12,536 86 727,93

Maloobchodné zariadenie Švábska 80, Prešov 180 684,26 1990 10,272 1 855 988,72

48 961,03 1967 16,999 832 288,55

Budova a Tenisové kurty Nábrežná 5, Prešov 72 628,29 1986 12,536 222 191,22 1,000 1 132 659,46

Komunitné centrum-Nízkoprahové denné centrum, Stará Tehelňa č. 1421180 056,82 2011 1,000 80 056,82

206 602,29 1975 16,999 70 405,28 1,010 3 583 141,66

57 150,63 1935 16,999 971 503,56

24 700,79 1955 16,999 419 888,73

Zdravotné stredisko Šváby, Švábska 41/A, Prešov 200 375,12 1988 12,536 78 399,96 1,062 2 595 163,26

1 027 993,39 1987 12,536 20 234,39 1,000 12 907 159,53

17 349,37 1988 12,536 217 491,70

Bazén Danka 8 493,96 2011 1,000 8 493,96

Kúpalisko Delňa - nádrž 21 759,97 2011 1,000 21 759,97

Oceľová prezliekáreň 428,87 2011 1,000 428,87

Oceľová prezliekáreň 428,87 2011 1,000 428,87

Denné centrum Jiráskova 1, s.č. 1026, 080 05 Prešov

Solivarská 2 - sociálny objekt, Prešov 08005 súčasťou 

budovy je elektrokotolňa v hodnote 1500€

Sociálno-prevádzková budova a tenisové kurty 

Centrál,ulica Čsl.armády 20/A, Prešov

Zdravotné stredisko Prostějovská 33/B, Prešov súčasťou 

budovy je vým.stanica v hodnote 850€

Zdravotné stredisko Reimanova č.4, Prešov súčasťou 

budovy je kotolňa v hodnote 3500€

Zdravotné stredisko Solivar, Nám. osloboditeľov 15, 

Prešov súčasťou budovy je kotolňa v hodnote 4200€

Objekt Zš Bernolákova 21, Prešov súčasťou objektu je 

vým.stanica v hodnote 870E



Oceľová prezliekáreň 428,87 2011 1,000 428,87

Oceľová prezliekáreň 428,87 2011 1,000 428,87

Oceľová prezliekáreň 428,87 2011 1,000 428,87

Oceľová prezliekáreň 428,87 2011 1,000 428,87

Oplotenie areálu Delňa 10 336,89 2011 1,000 10 336,89

Rekreačné zariadenie DELŇA 116 160,43 2011 1,000 57 257,88 1,000 173 418,31

Sedimentačná nádrž 25 933,74 2011 1,000 25 933,74

Vodný tobogán 78 258,22 2011 1,000 78 258,22

Budova MŠ Smetanova - III.pavilón 49 233,72 1995 4,165 205 058,44

Kotolňa MŠ + DJ Smetanova 7 554,01 1995 4,165 31 462,45

Lapač tuku Mš Smetanova 393,68 1995 4,165 1 639,68

Oplotenie MŠ Smetanova 2 330,61 1995 4,165 9 706,99

Pavilón MŠ a DJ Smetanova 40 983,87 1995 4,165 170 697,82

Sadové úpravy Mš Smetanova 313,41 1995 4,165 1 305,35

Smetník MŠ a DJ Smetanova 340,97 1995 4,165 1 420,14

Spojovacia chodba Mš Smetanova 3 177,09 1995 4,165 13 232,58

Terasy MŠ a DJ Smetanova 465,12 1995 4,165 1 937,22

Terénné úpravy Mš Smetanova 1 518,99 1995 4,165 6 326,59

Vodovod a prípojka Mš Smetanova 684,36 1995 4,165 2 850,36

Bytový dom A4 Sabinovská 47, 49, súp.č. 5056 621 884,75 2007 1,000 621 884,75

Bytový dom B4 Majakovského 13, 15, súp.č. 5039 633 459,47 2007 1,000 633 459,47

Bytový dom C1 Majakovského č. 17, 19, súp.č. 12937 664 243,51 2007 1,000 664 243,51

Bytový dom C2 Majakovského č. 21, 23, súp.č. 12938 662 148,87 2007 1,000 662 148,87

Bytový dom SO-01-A1 Sabinovská 35, 37, súp.č. 12509 497 915,26 2005 1,000 497 915,26

Bytový dom SO-02-A2 Sabinovská 39, 41, súp.č. 12604 501 456,22 2005 1,000 501 456,22

Bytový dom SO-05-B1 Majakovského č. 1,3, súp.č. 12508 511 589,59 2005 1,000 511 589,59

MDŽ 1- 3 9 565,92 1960 16,999 162 611,07



Padl. Hrdinov 4, Solivar 8 405,00 1976 16,999 142 876,60

Vodárenská 36, 37 5 309,70 2006 1,371 7 279,60

Vodárenská 38, 39 5 145,36 2006 1,371 7 054,29

Stará Tehelňa 88, b.j. 1 942 843,83 2001 2,083 4 046 943,70

Stará Tehelňa II. Etapa 2 077 812,58 2002 1,915 3 979 011,09

Letné kúpalisko S III-minigolf 50 063,87 2008 1,000 50 063,87

Letné kúpalisko S III 756 147,68 2008 1,000 132 589,70 1,000 888 737,38

3 garáže v BD na ul. MDŽ 1-3 2 637,09 1,000 2 637,09

Jazdecká 1 65 041,39 2008 1,000 65 041,39

Jazdecká 1-tribúna 27 765,92 2008 1,000 27 765,92

Jazdecká 1-sociálne zariadenie 2 001,03 2008 1,000 2 001,03

Jazdecká 1-hala 145 223,40 2008 1,000 145 223,40

Jazdecká 1-NN rozvody 27 034,99 2008 1,000 27 034,99

Obrubníky okolo cesty v Jazdeckom areáli 12 824,49 2010 1,000 12 824,49

Prekládka NN rozvodov v Jazdeckom areáli 9 275,08 2010 1,000 9 275,08

NN prípojka k zabezpečeniu Vianočných trhov v PO 19 899,60 2012 1,000 19 899,60

Rekonštrukcia oplotenia -areál Delňa 35 904,00 2014 1,000 35 904,00

Rekonštrukcia detského ihriska - areál Delňa 35 995,20 2014 1,000 35 995,20

Rekonštrukcia budovy v areáli ZASAP-u 9 986,70 2014 1,000 9 986,70

Zvonica Šváby č.st.1430 29 714,05 2014 1,000 29 714,05

Revitalizácia športového objektu- cyklistický Velodróm 53 308,30 2014 1,000 260 592,92 1,000 313 901,22

Skatepark revitalizácia  č.st. 1426 40 730,71 2014 1,000 40 730,71

Skatepark revitalizácia-doplnenie herných prvkov 18 970,00 2015 1,000 18 970,00

Vodárenská veža -II.etapa rekonštrukcie-klimatizácia 21 480,00 2015 1,000 21 480,00

Vodárenská veža -II.etapa rekonštrukcie-výťah 35 988,00 2015 1,000 35 977,63 1,000 71 965,63

Vodárenská veža -II.etapa rekonštrukcie 25 321,12 2015 1,000 25 321,12

Úprava prírodnej vodnej plochy a okolia -Delňa 74 508,24 2017 1,000 74 508,24



Elektrická prípojka samostatná pre Múzeum vín 450,00 2018 1,000 450,00

Obnova futbalového ihriska Prešov-Solivar 72 248,17 2018 1,000 72 248,17

Byty 68 b.j. - A Prídavku-vodovodná prípojka 26 739,00 2018 1,000 26 739,00

Byty 68 b.j. Ul. A Prídavku 3 378 364,24 2018 1,000 3 378 364,24

Byty 68 b.j. A Prídavku-kanalizačná prípojka 84 732,00 2018 1,000 84 732,00

Komunitné centrum-Stará Tehelňa č.7, č.st. 1404 67 821,89 2018 1,000 67 821,89

Delňa-revitalizácia areálu č.st. 1818 187 037,40 2019 1,000 187 037,40

Prevádzkova budova Reimanova 595,06 2020 1,000 595,06

129 524 916,55 31 306,14

Poľnohosp. objekt -ošipáreň, skleník, sklad, garáž, s. č. 6643 5 009,28 1955 16,999 85152,75 665969,17

Stravovacia prev., s. č. 2628 516 556,34 1900 16,999 8780941,22

Obytná budova č. 9, sklad, s. č. 2632 5 678,31 1900 16,999 96525,59

Obytná budova č. 7, prístrešok, s. č. 2635 8 678,80 1900 16,999 17 952,00 2019 1,000 165 482,92

Obytná budova č. 4, s. č. 2630 9 128,00 1900 16,999 155 166,87

11 592,64 1900 16,999 197 063,29

Obytná budova č. 8, prístrešok, s. č. 2634 38 956,09 1900 16,999 5 460,00 2019 1,000 667 674,57

Obytná budova č. 3, s. č. 2629 32 712,21 1900 16,999 69 429,42 2018 1,000 625 504,28

Terénne oplotenie s murivom 1 560,00 2020 1,000 1 560,00

10 775 071,50            665969,17

Názov organizácie: Zariadenie pre seniorov Náruč

Koef. 

prep.

Celková nová 

hodnota 

Hodnota  hnut. 

majetku 

Názov organizácie: Zariadenie pre seniorov Harmónia

Administratívna obytná budova č. 1, garáž, umývací 

mostík, s. č. 2626, oplotenie

Spolu za organizáciu:

Spolu za organizáciu:

           Názov a sídlo správcovskej organizácie                                                                                                                 

Názov budovy Sídlo budovy
Nadobúdacia 

hodnota  
Rok nadob.

Koef. 

prep.

Hodnota 

rekonštr.

Rok 

rekonštr.



garáže, Veselá 1, 080 01 Prešov 13699,53 1986 12,536 171737,31 1198892,91

kotolňa, Veselá 1, 080 01 Prešov 65776,20 1986 12,536 824570,44

pavilón A, Veselá 1, 080 01 Prešov 221318,42 1986 12,536 2774447,71

pavilón B, Veselá 1, 080 01 Prešov 313323,43 1986 12,536 49038,05 2020 1,000 3976860,57

pavilón C, Veselá 1, 080 01 Prešov 348387,48 1986 12,536 4367385,45

103623,63 1986 12,536 5244 2019 1,000 1304270,83

2001510,27 2017 1,141 2283723,22

15702995,53 1198892,91

Budova Solivar 18 298,81 1971 16,999 311 061,47 1 105 614,97

Budova Družba 24 244,71 1977 16,999 412 135,83

Budova Centrum 184 436,67 1979 16,999 3 135 238,95

Budova Exnárova 123 236,90 1989 12,536 115 212,72 2015 1,15 1 677 622,83

Budova PKO Čierny orol, Hlavná 50, Prešov 327 380,10 1969 16,999 2 670 438,53 1,03 8 307 674,69

Budova Panoráma - predná 5 660,19 2007 1,293 7 318,63

Budova Panoráma 148 770,76 2007 1,293 192 360,59

Budova Záhradné kino 21 861,05 2008 1,198 26 189,54

Budova Šváby - KST 441 479,12 2009 1,152 508 583,95

Budova Caraffova väznica 48 554,51 2010 1,152 397 622,69 2012 1,15 513 996,13

15 092 182,61 1 105 614,97

budova a areál Mš, A. Prídavka 1, 080 01 Prešov 161 941,72 1975 16,999 2 752 847,30 137967,09

oplotenie Mš, A. Prídavka 1, 080 01 Prešov 20 222,69 1,027 20 768,70

2 773 616,00 137967,09

Názov organizácie: MŠ Prídavka 

Spolu za organizáciu:

Názov organizácie: MŠ Bajkalská

stavby, Veselá 1, 080 01 Prešov

stavby - rekonštrukcia, Veselá 1, 080 01 Prešov

Spolu za organizáciu:

6. Názov organizácie: Park kultúry a oddychu Prešov

Spolu za organizáciu:



150 643,51 €    1978 16,999 267 074,09 1,000 2 827 863,12 268484,44

bazén, Bajkalská 31, 080 01 Prešov 133 663,21 1988 12,536 20 587,73 2019 1,062 1 697 466,17

4 525 329,29 268484,44

budova a areál Mš, Bernolákova 19, 080 01 Prešov 379 477,36 1988 12,536 913 237,02 2018 1,000 5 670 365,20 178 742,59

5 670 365,20 178 742,59

83 226,27 1967 16,999 76 085,28 1,00 1 490 848,64 178 841,63

vedľajšia budova 8 073,96 1967 16,999 137 249,25

1 628 097,89 178 841,63

budova a areál MŠ, Čergovská 14, 080 01 Prešov 418 127,90 1992 6,108 102 241,71 1,062 2 662 505,91 167 604,00

2 662 505,91 167 604,00

budova a areál Mš, Čapajevova 17, 080 01 Prešov 143 605,86 1 978 16,999 1 288 627,22 2020 1,000 3 729 783,23 91 215,89

3 729 783,23 91 215,89

budova a areál MŠ, Československej armády 20, 080 01 Prešov 118 626,67 1967 16,999 410 625,05 2018 1,000 2 427 159,81 206 473,80

Oplotenie areálu 2 220,97 1,000 2 220,97

2 429 380,78 206 473,80

budova, areál a oplotenie MŠ M.Nešpora 22, 080 01 Prešov 47 974,75 1983 15,577 388 146,67 2015 1,027 1 145 929,31 199 713,72

1 145 929,31 199 713,72

21. Názov organizácie: MŠ Solivarská

8. Názov organizácie: Mš Čapajevova

Spolu za organizáciu:

25. Názov organizácie: MŠ Československej armády

Spolu za organizáciu:

19. Názov organizácie: MŠ Mirka Nešpora

Spolu za organizáciu:

Spolu za organizáciu:

24. Názov organizácie: MŠ Budovateľská

budova, oplotenie a areál Mš, Budovateľská 8, 080 01 Prešov

Spolu za organizáciu:

11. Názov organizácie: MŠ Čergovská

Spolu za organizáciu:

budova Mš, Bajkalská 31, 080 01 Prešov

Spolu za organizáciu:

23. Názov organizácie: MŠ Bernolákova



MŠ budova a areál Solivarská 51, 080 05 Prešov 6 861,95 1974 16,999 78 279,85 1,027 197 039,69 92 243,31

MŠ stará budova a areál Solivarská 51, 080 05 Prešov 7 758,22 1974 16,999 84 933,20 1,027 219 108,38

MŠ hospodárska budova Solivarská 51, 080 05 Prešov 26 232,16 1974 16,999 87 695,38 2016 1,141 545 980,92

962 128,99 92 243,31

budova a areál Mš, Jurkovičova 17, 080 01 Prešov 616 983,72 €    1987 12,536 505 556,27 €   1,000 8 240 064,18 343 837,98

Plastové dvere 1 091,75 2001 2,083 2 274,12

Signalizačné zariadenie 2 397,78 2001 2,083 4 994,58

Plastové dvere 1 091,75 2002 1,915 2 090,70

Plastové dvere 1 091,75 2002 1,915 2 090,70

Plastové dvere 1 091,75 2002 1,915 2 090,70

Oplotenie 14 134,77 1987 12,536 30 679,11 €     2018 1,101 210 971,18

Sadové úpravy 7 036,28 1987 12,536 88 206,81

Detské ihrisko 16 385,28 1987 12,536 205 405,87

Terénne úpravy 1 983,80 1987 12,536 24 868,92

Lapač tukov 366,96 1987 12,536 4 600,21

Prípojka vodovod. radenia 782,48 1987 12,536 9 809,17

Vodovodná prípojka 2 270,40 1987 12,536 28 461,73

Kanalizačná prípojka 8 673,84 1987 12,536 108 735,26

Telefónny rozvod 480,28 1987 12,536 6 020,79

Plynová prípojka 671,41 1987 12,536 8 416,80

Odvodnenie 418,08 1987 12,536 5 241,05

8 954 342,76 343 837,98

Budova, areál a oplotenie MŠ, Sabinovská 22/A, 080 01 Prešov280 140,26 1979 16,999 119 485,58 €   1,000 4 881 589,86 254 059,45

Zateplenie budov MŠ, Sabinovská 22/A, Prešov 150 000,00 2018 1,000 150 000,00

Spolu za organizáciu:

12. Názov organizácie: MŠ Jurkovičova

Spolu za organizáciu:

22. Názov organizácie: MŠ Sabinovská



5 031 589,86 254 059,45

budova, areál a oplotenie Mš, Važecká 18, 080 05 Prešov 405 637,42 1992 6,108 1 152 504,82 2020 1,000 3 630 138,18 44 086,83

MŠ Važecká - obnova objektu, II.etapa, č.st. 1411 118 908,21 2016 1,000 118 908,21

3 749 046,39 44 086,83

budova, areál a oplotenie Zemplínska 2, 080 01 Prešov 193 449,62 1983 15,577 144 788,85 1,000 3 158 153,58 250 927,30

3 158 153,58 250 927,30

Vlastný objekt školy zš Šrobárova 20 Prešov 635 082,49 1989 12,536 1 195 141,47 2011 1,000 9 156 535,56 780 065,41

Telocvičňa 303 914,69 1989 12,536 464 251,96 2011 1,000 4 274 126,51

Prevádzkové priestory 7 458,54 1985 12,536 6 843,19 2006 1,371 102 882,27

Regulácia kúrenia 53 775,00 2011 1,000 53 775,00

413 456,28 2011 1,152 476 301,63

7 208,06 2011 1,000 7 208,06

TV terenné úpravy 5 650,57 1989 12,536 70 835,55

Prípojka vody 791,44 1989 12,536 9 921,49

Vodná prípojka 1 903,11 1989 12,536 23 857,39

Kanalizačná prípojka 10 789,98 1989 12,536 135 263,19

Regulátor tlaku 143,76 1989 12,536 1 802,18

Lapač vzduchu 235,54 1989 12,536 2 952,73

Plynová prípojka 1 167,76 1989 12,536 14 639,04

Umelecké dielo 4 979,09 1989 12,536 62 417,87

Rekonštrukcia kuchyne 58 280,00 2019 1,000 58 280,00

14 450 798,47 780 065,41

Projektová dokumentácia

Spolu za organizáciu:

29. Názov organizácie: ZŠ Šmeralova

20. Názov organizácie: MŠ Važecká

Spolu za organizáciu:

17. Názov organizácie: MŠ Zemplínska

Spolu za organizáciu:

9. Názov organizácie: ZŠ Šrobárova

Rekonštrukcia športového areálu

Spolu za organizáciu:



budova a areál Zš, Šmeralova 25, 080 01 Prešov 661 617,53 1975 16,999 1 340 721,75 2011 1,000 12 587 558,14 542 407,42

viacúčelový šport. areál 659 667,11 2009 1,152 759 936,51

oplotenie šport. areálu 120 252,26 2009 1,152 138 530,60

Zš Šmeralova - technické zhodnotenie 566 360,67 1,000 566 360,67

obnova vnútroblokovej časti areálu 35 772,06 2014 1,000 35 772,06

14 088 157,99 542 407,42

budova a areál Zš, Májové námestie 1, 080 01 Prešov 1 204 776,03 1985 12,536 1 833 457,95 2011 1,027 16 986 033,63 1 085 350,61

oplotenie 68 223,94 1985 1,027 70 065,99

budova a areál Zš, Zimná 1, 080 01 Prešov 555 747,87 1982 15,577 392 629,41 1,027 9 060 114,98

multifunkčné ihrisko + oplotenie ihriska 78 820,95 €      2007 1,293 101 915,49

autorský dvor, skleník, sklad z oceľovej konštrukcie 1 341,90 1,027 1 378,13

prevádzkové priestory 13 779,06 1,027 14 151,09

ihriská 20 624,05 1,027 21 180,90

trávnaté plochy, verejná zeleň 14 348,37 1,027 14 735,78

Atletická dráha 138 305,79 1,027 142 040,05

vodovodná a kanálová prípojka 10 852,75 €      1,027 11 145,77

Workout ihrisko 28 907,92 1,027 29 688,43

Príprava TÚV pre bazén a kuchyňu 13 884,82 1,027 14 259,71

Futbalové ihrisko (malý futbal) 80 000,00 2018 1,000 80 000,00

26 546 709,94 1 085 350,61

budova Zš, Važecká 11, 080 01 Prešov 945 450,62 1990 10,272 260150,21 1,000 9 971 818,98 398 082,17

telocvičňa, Važecká 11, 080 01 Prešov 857 674,21 2003 1,693 1 452 042,44

ihrisko, Važecká 11, 080 01 Prešov 78 189,77 1990 10,272 803 165,32

vodovodná prípojka, Važecká 11, 080 01 Prešov 1 500,90 1990 10,272 15 417,24

26. Názov organizácie: ZŠ Važecká

Spolu za organizáciu:

13. Názov organizácie: ZŠ Májové námestie

Spolu za organizáciu:



plynová prípojka, Važecká 11, 080 01 Prešov 537,87 1990 10,272 5 525,00

3 271,69 1990 10,272 33 606,80

mutlifinkčné ihrisko 53 186,39 2020 1,000 53 186,39

12 334 762,17 398 082,17

budova a areál Zš + bazén Mirka Nešpora 2, 080 01 Prešov 862 604,95 1971 16,999 117 649,13 1,000 14 781 070,68 544 245,12

telocvičňa 53 330,32 1987 12,536 668 548,89

viacúčel. ihriská, oplotenie, osvetlenie 193 006,78 2008 1,198 231 222,12

murovaný smetník 10 748,22 1971 1,027 11 038,42

rekonštrukcia pavilónu C 4 541,50 2009 1,027 4 664,12

rekonštrukcia strechy 1 914,47 2010 1,027 1 966,16

167 606,24 2011 1,027 172 131,61

Terénne úpravy - kanál 16 247,03 1991 6,701 108 871,35

Terénne úpravy - voda 9 868,42 1991 6,701 66 128,28

16 045 641,63 544 245,12

budova a areál ZUŠ Baštova 23, 080 01 Prešov 338 137,52 1901 16,999 5 747 999,70 296 941,50

budova a areál ZUŠ Štefánikova, 080 01 Prešov 10 131,61 1903 12,536 127 009,86

budova hlavného pavilónu ZŠ Zimná 1, 080 01 Prešov 82 995,08 2016 1,027 85 235,95

5 960 245,51 296 941,50

budova a areál Zuš, Októbrova 32, 080 01 Prešov 65 416,28 1965 16,999 5 325,05 2010 1,000 1 117 336,39 71 384,21

budova a areál Zuš, Čapajevova, 080 01 Prešov 14 456,83 1947 16,999 3 974,76 2001 2,083 254 031,08

1 371 367,47 71 384,21

34. Názov organizácie: ZUŠ Moyzesa

Spolu za organizáciu:

32. Názov organizácie: ZUŠ Októbrova

Spolu za organizáciu:

33. Názov organizácie: ZUŠ Pöschla

kanalizačná prípojka, Važecká 11, 080 01 Prešov

Spolu za organizáciu:

14. Názov organizácie: Základná škola Mirka Nešpora

rekonštrukcia strechy pavilónu C

Spolu za organizáciu:



budova a areál ZUŠ, Prostejovská 36, 080 01 Prešov 158 054,37 1976 16,999 489 240,66 2012 1,027 3 189 216,39 151 477,98

3 189 216,39 151 477,98

budova a areál ZŠ Lesnícka 1, 080 05 Prešov 329 431,63 1967 16,999 1 552 032,21 1,000 7 152 040,49 704 976,37

7 152 040,49 704 976,37

budova a areál Zš, Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 208 716,19 1966 16,999 2 381 009,02 2012 1,027 5 993 262,78 907 320,25

telocvičňa, Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 45 139,12 1969 16,999 11 998,96 €     2012 1,027 779 642,83

sklad- oceľ. Konštrukcia, Čsl. armády 22, 080 01 Prešov 587,90 2009 1,027 603,77

budova a areál Zš, Odborárska 30, 080 01 Prešov 232 773,52 1966 16,999 41 238,19 1,000 3 998 155,26

Altánok, Čsl. armády 22, 08001 Prešov 4 450,30 2019 1,000 4 450,30

Tartanové ihrisko, Odborárska 30, 08001 Prešov 58 476,69 2019 1,000 58 476,69

10 834 591,63 907 320,25

budova a areál ZŠ Bajkalská 29, 080 01 Prešov 457 284,84 1980 16,999 335 744,83 1,000 8 109 129,83 449 615,98

Fontána Bajkalská 29, 080 01 Prešov 8 022,06 1980 1,027 8 238,66

Átrium s altánkom Bajkalská 29, 080 01 Prešov 21 326,00 2018 1,000 21 326,00

8 138 694,48 449 615,98

budova a areál Zš, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov 780 733,19 1973 16,999 1 890 602,92 1,000 15 162 286,42 1 055 515,08

Altánok, Kúpeľná 2, 080 01 Prešov 6 048,00 1,000 6 048,00

15 168 334,42 1 055 515,08

Budova ZŠ, vrátane prípojok Sibírska 42, 080 01 Prešov 3 422 005,95 1992 6,108 9 304,52 2018 1,000 20 910 916,86 665 512,55

Telocvičňa Sibírska 42, 080 01 Prešov 1 248 346,10 2008 1,198 1 495 518,63

10. Názov organizácie: ZŠ Kúpeľná

Spolu za organizáciu:

16. Názov organizácie: ZŠ Sibírska

27. Názov organizácie: ZŠ Lesnícka

Spolu za organizáciu:

15. Názov organizácie: Základná škola Československej armády

Spolu za organizáciu:

31. Názov organizácie: ZŠ Bajkalská

Spolu za organizáciu:

Spolu za organizáciu:



Oplotenie areálu ZŠ 28 000,00 2015 1,027 28 756,00

22 435 191,49 665 512,55

budova a areál Zš, oplotenie, Prostějovská 38, 080 01 Prešov 696 892,37 1975 16,999 1 462 072,11 2012 1,000 13 308 545,51 606 848,72

rekonštrukcia telocvične 9 958,18 2003 1,693 16 859,20

rekonštrukcia strechy 12 360,18 2004 1,553 19 195,36

rekonštrukcia školského bytu 7 428,20 2004 1,553 11 535,99

rekonštrukcia ihriska 5 012,28 2008 1,198 6 004,71

Rehabilitačné centrum 35 935,54 2016 1,152 41 397,74

Prístrešok 8 445,00 2017 1,141 9 635,75

13 413 174,26 606 848,72

budova a areál ZŠ Matice Slovenskej 13, 080 01 PO 328 314,41 1985 12,536 362 157,20 1,000 4 477 906,64 434 641,12

oplotenie ZŠ Matice Slovenskej 13, 080 01 PO 1 406,79 1985 12,536 17 635,52

4 495 542,16 434 641,12

Budova a areál CVČ, Októbrova 30, 080 01 Prešov 46 494,46 1963 16,999 151 563,01 1,027 946 014,54 88 518,64

946 014,54 88 518,64

6 408,09 1968 10,272 65 823,90

73 172,44 1984 10,272 751 627,30 149 621,41

123 097,54 2003 1,693 208 404,14

5 450,18 1,000 5 450,18

7 804,39 1,000 7 804,39

Brána DS,inv.č.21/92 4 569,44 1,000 4 569,44

Kovaný plot a brána,inv.č. 21/88

Dom smútku, chodníky okolo domu smútku a oplotenie, 

inv. Č. 801/6

Oplotenie okolo cintorína,inv.č.815/29

Budova OCÚ a predajňa, Lada č. 240, 082 12

28. Názov organizácie: ZŠ Matice Slovenskej 

Spolu za organizáciu:

35. Názov organizácie: ABC - Centrum voľného času

Spolu za organizáciu:

36. Názov organizácie: Obec Lada

Budova garáže, Lada, 082 12

Spolu za organizáciu:

30. Názov organizácie: ZŠ Prostějovská

Spolu za organizáciu:



913,26 1,000 913,26

913,26 1,000 913,26

1 716,13 1,000 1 716,13

3 192,06 1,000 3 192,06

7 912,58 1,000 7 912,58

5 692,46 1,000 5 692,46

1 083,38 2008 1,000 1 083,38

Budova MŠ, Lada 132 7 158,35 1957 10,272 21 578,94 2019 1,000 95 109,51

Budova ZŠ, Lada 97 302 644,43 1,000 302 644,43

59 399,74 1,000 59 399,74

1 522 256,16 149 621,41

54 968,23 1995 4,165 20 637,62 2016 1,010 249 786,67

10 285,83 1995 4,165 8 988,20 2017 1,010 51 918,56

41 057,69 2006 2,371 97 347,78

39 515,93 1991 16,999 216 872,00 2004 1,360 966 677,21 331 986,14

109 127,43 1991 6,701 82 709,82 1,010 814 799,83

127 615,45 1991 6,701 855 151,13

47 914,20 1990 10,272 492 174,66

190 534,87 10,272 243 522,90 1,000 2 200 697,08

124 897,97 2005 1,000 48 704,58 1,000 173 602,55

Plynová kotolňa pri Zš 83 482,71 1990 10,272 857 534,40

51 250,51 1,000 48 704,58 1,000 99 955,09

Zateplenie ZŠ 389 636,61 2017 1,141 444 575,37

Budova Zš - telocvičňa, Strážnická 26, 080 06 Ľubotice

Učebný pavilón 2322,2323,2324,2325, špec.pavilón, 

Strážnická 26, 080 06 Ľubotice

Hospodárska budova, pri Zš

Vrátnica pri Zš

Šatne na ihrisku, KP 1220, inv.č.44, Ľubotice 08006

Tribúna na ihrisku, KP 366376, inv.č.47, Ľubotice 08006

Miniihrisko, KP 2, inv.č.581, Ľubotice 08006

Budova OCÚ a Mš, Ľubotice 1622, 080 06 Prešov 6

Budova Obecný dom, Ľubotice 080 06

Obchodné zariadenie Korabinského, Ľubotice, 08006, 

inv.č.502

Zostava Matej a stolnotenisový stôl na ihrisku, 

inv.č.21/92

Zostava preliezky Mš,Zš, porč47

Zastávka na Hlavnej ceste, smer Prešov, inv.č.812/4

Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Lada

Spolu za organizáciu:

37. Názov organizácie: Obec Ľubotice

Športová zostava na ihrisku 

/hojd.,basket.kôš.../,inv.č.21/91

Zastávka autobusová pri Zš,inv.č.368

Zastávka autobusová pri bytovke,inv.č.369

Altánok ihrisko,inv.č.21/90



281 215,44 2011 1,152 323 960,19

268 000,00 2013 1,000 268 000,00

Regenerácia centra obce Ľubotice 800 295,64 2015 1,000 800 295,64

68 852,09 2019 1,000 68 852,09

49 494,14 2020 1,000 49 494,14

624 113,76 1,027 24 551,41 2018 1,000 665 516,24

9 480 338,65 331 986,14

75 111,44 1970 16,999 1 276 819,37 130 807,69

73 142,50 1998 2,963 216 721,23

58 426,52 1959 16,999 993 192,41

15 490,44 1975 16,999 263 321,99

26 730,30 1950 16,999 454 388,37

650 185,93 2015 1,152 749 014,19

2 112,06 1998 1,000 2 112,06

1 663,94 1998 1,000 1 663,94

221 640,27 2013 1,152 255 329,59

5 135,06 2013 1,152 5 915,59

4 218 478,74 130 807,69

39 845,48 1971 16,999 418 881,13 2010 1,027 1 107 524,24 104 726,73

31 010,72 1996 6,701 298 021,91 1,000 505 824,74

33 372,53 1971 16,999 567 299,64

10 000,00 1,000 10 000,00Ohrada pri Mš, inv.č.

Športové ihrisko s budovou šatní, soc. Zar. a bufetom, 

Vyšná Šebastová č. 261, 080 06 Šarišské Lúky 

Spolu za organizáciu:

39. Názov organizácie: Obec Vyšná Šebastová

Budova OCÚ a Kultúrneho domu, Vyšná Šebastová č. 

157, 080 06 Šarišské Lúky

Budova Materskej školy, Vyšná Šebastová č.94, 08006 

Šarišské Lúky

Terénne a sadové úpravy

Autobusová zastávka

Hasičská stanica, Sedlice č. 175, 082 43  Sedlice

Regenerácia centra obce Sedlice

Autobusová čakáreň

Autobusová čakáreň

Spolu za organizáciu:

38. Názov organizácie: Obec Sedlice

Budova OcÚ č. 176, 082 43 Sedlice

Dom smútku č. 340, 082 43 Sedlice

Kultúrny dom č. 176, 082 43  Sedlice

Šatne na ihrisku parc. Č. 605/2-C

obnova oplotenia cintorína, Kalinčiakova 

obnova oplotenia cintorína II.časť, Kalinčiakova 

Obecný úrad, Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice

Rekonštrukcia budovy Mš, ktorá je spojená s budovou 

OCU, čsl. Letcov č. 2

Budova "Komunitné centrum", Makarenkova č. 98, 

Ľubotice



4 498,67 1988 12,536 56 395,33

1 191,50 1974 16,999 20 254,31

1 451,88 12,536 18 200,77

Požiarna nádrž, inv.č.10 13 998,88 1994 4,606 64 478,84

Tenisové ihrisko,inv.č.9 2 089,56 1992 6,108 12 763,03

5 616,41 1976 16,999 95 473,35

92 850,46 2013 1,027 95 357,42

140 532,32 2015 1,027 144 326,69

317 624,20 2015 1,027 326 200,05

Zastávka pri MŠ 9 214,50 2013 1,027 9 463,29

3 033 561,71 104 726,73

budova a areál ZŠ s MŠ, Sedlice 167 102,63 1960 16,999 387 902,02 2012 1,027 3 238 952,98 82 540,60

Telocvičňa 103 487,79 1985 12,536 1 297 322,94

Budova ŠJ 686,45 1960 16,999 11 668,96

Oplotenie 5 067,05 1974 16,999 86 134,78

Budova, areál a oplotenie Materskej školy 29 628,96 1960 16,999 503 662,69

5 137 742,35 82 540,60

Budova TJ, Dulova Ves 33 256,66 2010 1,000 33 256,66

Plot okolo budovy OcÚ, Dulova Ves 2 990,74 1,000 2 990,74

Budova školy, Dulova Ves 62 706,38 2,963 185 799,00

Tenisový kurt, Dulova Ves 19 707,19 2013 1,000 19 707,19

Zastávka SAD, Vlčie Doly, Dulova Ves 11 832,89 1,000 11 832,89

Budova OcÚ a Kultúrny dom, Dulova Ves 92 589,33 3,352 310 359,43 76 749,64

Spolu za organizáciu:

40. Názov organizácie: ZŠ s MŠ Sedlice

Spolu za organizáciu:

41. Názov organizácie: Obec Dulova Ves

Ohrada šport.areálu,inv.č.24

Multifunkčné ihrisko, parc.č. 985/2, 985/1

Dom smútku, parc.č. 670/2

Bytový dom, Vyšná Šebastová 415

Ohrada okolo cintorína inv.č.12 a ohrada okolo cintorína 

horný inv.č.13 a severná inv.č.42

Ohrada pri budove OCÚ, inv.č.14

Autobusové čakárne, 6 ks, hodnota za 1 kus 241,98€



Dom smútku, Dulova Ves 27 188,38 1996 3,352 91 135,45

655 081,37 76 749,64

Budova OcÚ, Fričovce 369 369,80 1,000 369 369,80 64 773,00

Kultúrno-spoločenské stredisko, Fričovce č.34 679 538,30 2014 1,152 782 828,12

Zš Fričovce, Fričovce č.21, 082 37 75 682,00 2004 1,553 117 534,15

Mš Fričovce č.191, 082 37 240 347,04 2004 1,553 373 258,95

Detský park, 2 autobusové zastávky pri OcÚ 90 949,00 2014 1,152 104 773,25

Obec Fričovce, podľa účtovnej evidencie 14 760,00 2019 1,000 14 760,00

Revitalizácia centra obce Fričovce 483 251,50 2013 1,152 556 705,73

2 319 230,00 64 773,00

345 614,49 2009 1,027 354 946,08

345 614,49 2009 1,027 354 946,08

315 625,07 2007 1,293 408 103,22

315 625,07 2007 1,293 408 103,22

708 098,04 1,000 1 541 518,56 1,000 2 249 616,60

Hrad Šariš Veľký Šariš 384 138,42 1,000 384 138,42

2 104 003,59 2007 1,010 2 125 043,63

347 257,83 2012 1,010 350 730,41

317 249,48 2012 1,010 320 421,97

Bytový dom, Južná 4, Veľký Šariš 371 620,52 2010 1,010 375 336,73

388 064,11 1985 12,536 4 864 771,68

Budova Kolkárne Zámocká 141, 082 21 Veľký Šariš256 133,49 1964 16,999 4 354 013,20

Budova MKS Hlavná 44, 082 21 Veľký Šariš 7 353,38 1991 6,701 49 275,00

Budova "starej Zš", námestie sv. Jakuba č.325, Veľký 

Šariš, 082 21

Bytový dom, P.O.Hviezdoslavova 13,14,15   082 21 

Veľký Šariš

Bytový dom "Pod Bikošom" IK 6107, s.č. 2325/12

Bytový dom "Korpašská", IK 6075, Veľký Šariš

Budova MSÚ VEĽKÝ ŠARIŠ, Nám.sv. Jakuba 1, 082 21

Spolu za organizáciu:

43. Názov organizácie: Mesto Veľký Šariš

Obytný dom Južná 1, 082 21 Veľký Šariš

Obytný dom Južná 2, 082 21 Veľký Šariš

Obytný dom Južná 3, 082 21 Veľký Šariš

Obytný dom Južná 5, 082 21 Veľký Šariš

Spolu za organizáciu:

42. Názov organizácie: Obec Fričovce



Budova Kino Hlavná 43, 082 21 Veľký Šariš 29 301,00 1991 6,701 196 346,00

29 412,61 2001 2,083 61 266,47

56 902,02 1946 16,999 967 277,44

Budova Dom smútku Tulčícka č.846/44, 082 21 Veľký Šariš105 320,58 1991 6,701 705 753,21

404 258,32 2005 1,462 591 025,66

Komunitné a hyg. Centrum Korpašská č.1610/41, 082 21 Veľký Šariš179 026,01 2007 1,293 231 480,63

Budova Kotolňa a výrobná 

hala
P.O.Hviezdoslava 840/12, 082 21 Veľký Šariš84 574,82 1974 16,999 1 437 687,37

Budova Zdravotného 

strediska
 Východná 316/8, 082 21 Veľký Šariš169 051,75 1996 3,790 640 706,13

Šatňa pre futbal a bufet Zámocká č.1133, 082 21 Veľký Šariš11 402,11 2008 1,050 11 972,22

Ihrisko detské pri kolkárni  Zámocká ulica, 082 21 Veľký Šariš96 435,27 2009 1,010 97 399,62

Bytové domy 20 bj RO, II. 

Etapa
Korpašská ulica č.3 a 4, 082 21 Veľký Šariš259 244,50 2009 1,010 261 836,95

3 240,60 1980 16,999 55 086,96

Prístrešky MHD 10 ks 64 666,71 1998 2,963 191 607,46

Zvonica 2 017,96 1993 5,641 11 383,31

2 310,12 2018 1,000 2 310,12

9 323,89 2017 1,010 9 417,13

5 045,00 2018 1,000 5 045,00

7 485,13 2014 1,010 7 559,98

7 003,52 2017 1,010 7 073,56

80 163,31 2004 1,553 124 493,62

13 048,20 2015 1,000 13 048,20

7 079,52 2015 1,000 7 079,52

Chodba spojovacia ZŠ 53 309,96 2014 1,000 53 309,96

4 071,48 2020 1,027 4 181,41

2 700,80 2009 1,152 3 111,32Ihrisko futbalové

Ihrisko detské pri Lávke

Studne-2ks, ul.Korpašská

Detské ihrisko,ul.Južná

Detské ihrisko Na nábreží

Budova Bytovky P.O. Hviezdoslava 16, nebytový priestor

Budova Kôlňa súp.č. 1208, býv. JRD

Budova Kôlňa súp.č. 1229, býv. JRD

Budova Automech.dielňa, súp.č. 1213, býv.JRD-hasičská 

zbrojnica

Bytové domy -RO-20 b.j., I.etapa, ul. Korpašská č.1a 2

Pomník padlých hrdinov 1. a 2.sv.vojny

Športový areál-oplotenie

Zberný dvor-Unimobunky,prípojky "Pod Bikošom"

Budova Kanaš-pohostinstvo, Šarišská 971, 082 21



11 753,99 2007 1,293 15 197,91

5 608,38 2020 1,027 5 759,81

997,85 2017 1,000 997,85

1 151,83 1992 6,108 7 035,38

2 118,20 2013 1,000 2 118,20

Ihrisko Street Workout 2 989,20 2020 1,027 3 069,91

5 978,00 2019 1,000 5 978,00

34 551,55 2009 1,152 39 803,39

39 703,25 2009 1,152 45 738,14

Zdravotné stredisko/garáž 29 997,98 2018 1,101 33 027,78

22 455 631,82 1 575 488,37

174 118,14 1972 16,999 2 959 834,26 135 605,63

115 594,87 6,701 774 601,22

38 173,00 2009 1,000 38 173,00

127 622,78 10,272 1 310 941,20

331 545,37 2002 1,915 634 909,38

Dom smútku č.459, 082 53 Petrovany 178 267,24 2002 1,915 341 381,76

46 589,46 1964 16,999 791 974,23

16 481,68 2013 1,000 16 481,68

Drobná architektúra - parková lavička 6 562,72 2013 1,000 6 562,72

2 067,97 2013 1,000 2 067,97

436,63 2013 1,000 436,63

Budova Zdravotného strediska, Petrovany č.316 579 581,71 1,000 579 581,71

7 456 945,77 135 605,63

Drobná architektúra - odpadkový kôš

Drobná architektúra - stojan na bicykle

Spolu za organizáciu:

46. Názov organizácie: Obec Rokycany

Telocvičňa ZŠ, č. 274, 082 53 Petrovany

Budova MŠ č. 275, 082 53 Petrovany

Rekonštrukcia jestvuúcej priekopy

Spolu za organizáciu:

45. Názov organizácie: Obec Petrovany

Budova OcÚ č. 317, 082 53 Petrovany

Budova obecný podnik č. 291, 082 53 Petrovany

Budova Vývarovne č. 230, 082 53 Petrovany

Budova ZŠ č. 274, 082 53 Petrovany

Sýpka (stavba č.1209 parc.č.3548)

TV k Rómskej osade

TV k 25 RD Gardom, Kanašská, Doliny, Ružová, 

Dubová

Nabíjacia stanica pre elektromobily

NN prípojka Zberný dvor Pod Bikošom

Pamätník Rákocziho (tabuľa je na TS)

STL plynu (Orgovánová-Kanaš)

Ihrisko hokejové



Budova OcÚ, Rokycany 45, 082 41 27 269,15 16,999 463 548,28

Tenisové ihrisko pri OcÚ 4 300,00 1,000 4 300,00

autobusová zastávka 5 000,00 1,000 5 000,00

123 590,45 2009 1,027 126 927,39

599 775,67 0,00

1 475 482,20 2007 1,293 1 907 798,48 133 045,30

18 746,43 1990 10,272 79 225,68 2017 1,141 282 959,83

108 047,00 2004 1,553 167 796,99

23 387,80 1,000 23 387,80

2 381 943,11 133 045,30

88 005,27 1965 10,272 91 079,49 2020 1,000 995 069,62

70 758,74 1999 1,693 119 794,55

5 216,00 1972 10,272 53 578,75

21 576,05 1979 10,272 80 580,01 2012 1,000 302 209,20

Dopravné značky a spomaľovacie pruhy v obci Ruská Nová Ves 3 700,44 2012 1,000 3 700,44

Budova MŠ, Ruská Nová Ves č.24 33 311,12 1976 10,272 93 444,79 2020 1,000 435 616,61

Budova ZŠ, Ruská Nová Ves č.57 31 855,93 1960 10,272 327 224,11

5 685,16 2018 1,000 5 685,16

Multifunkčné ihrisko 75 492,53 2019 1,062 80 173,07

183 729,12 2020 1,000 183 729,12

Rekonštrukcia futbalového ihriska 16 348,96 2020 1,000 16 348,96

technické zhodnotenie kamerového systému 263,04 2020 1,000 263,04

2 523 392,63 65 680,41

49. Názov organizácie: Obec Abranovce

Prístrešok (šatne futbal.ihrisko), Ruská Nová Ves 203

Zelené infraštruktúry 

Spolu za organizáciu:

Šatne na ihrisku  Č. 203 

Spolu za organizáciu:

48. Názov organizácie: Obec Ruská Nová Ves

Budova OcÚ č. 168, 080 05 Ruská Nová Ves

Dom smútku č. 239, 080 05  Ruská Nová Ves

Požiarna zbrojnica parc. Č. 98/5, 98/6

47. Názov organizácie: Obec Záborské

Budova OCÚ , Záborské č. 39, 082 53

Budova MŠ , Záborské č. 14, 082 53

Budova Dom smútku, Záborské 082 53

Budova TJ, sociálne a šatne a Bar, Záborské, 082 53

Budova Dom smútku, Rokycany, 082 41

Spolu za organizáciu:



30 601,77 1964 10,272 66 154,49 2018 1,000 380 495,87 1 088 073,90

21 210,02 2007 1,293 27 424,56

9 111,40 2007 1,293 30 953,89 2020 1,000 42 734,93

4 995,62 2007 1,000 4 995,62

2 105,32 2008 1,000 2 105,32

15 243,34 2008 1,152 17 560,33

13 796,69 1970 6,701 14 672,24 1996 3,79 148 059,41

623 376,03 1 088 073,90

Budova OcÚ, Teriakovce 54, 080 05 54 791,64 2002 1,915 40 467,87 2015 1,000 145 393,86 72 018,00

ihrisko Teriakovce 15 000,00 1,000 15 000,00

park + ihrisko, na účte 042 41 866,24 1,000 41 866,24

202 260,10 72 018,00

Regenerácia centra obce Lemešany 437 642,26 2016 1,152 504 163,88

Bytovka 16 b.j., Školská 500, Lemešany 1 033 755,21 2012 1,152 1 190 886,00

11 133,64 1940 16,999 112 960,00 2015 1,152 319 390,67

3 319,39 1986 16,999 56 426,31

2 904,27 1955 16,999 49 369,69

3 319,39 1980 16,999 25 356,65 2013 1,152 85 637,17

16 357,87 2005 16,999 278 067,43

8 780,49 1901 16,999 149 259,55

3 319,39 1980 16,999 56 426,31

1 098,35 1860 16,999 18 670,85

25 729,80 1962 16,999 123 989,97 16,999 2 545 086,37

Budova Knižnice č. 80, 082 03  Lemešany

Budova TJ č. 815, 082 03  Lemešany

Budova Bar u Bociana č. 114, 082 03  Lemešany

Rodinný dom Žolko č. 109, 082 03  Lemešany

Budova vet. Str. Boris, bez pop. č., 082 03  Lemešany

Budova OcÚ a Kultúrny dom č. 186, 082 03 Lemešany

Spolu za organizáciu:

51. Názov organizácie: Obec Lemešany

Budova MŠ, č. 275, 082 03  Lemešany

Budova Domu smútku č. 116, 082 03  Lemešany

Budova predajne Chabžany, č. 45, 082 03  Lemešany

Budova vodojemu a oplotenie, Abranovce č.147, 082 52

Budova Zš, Abranovce č.29, 082 52

Spolu za organizáciu:

50. Názov organizácie: Obec Teriakovce

Budova OCÚ a MŠ , Abranovce č. 25, 082 52

Dom nádeje, Abranovce č.146, 082 52

Požiarna zbrojnica, Abranovce č.168, 082 52

Zastávka pri OCÚ, Abranovce 082 51 inv.č.021

Zastávka, inv.č.024, Abranovce 082 52



2 911,57 1958 16,999 49 493,78

Budova základnej školy č. 154, 082 03 Lemešany 211 969,51 1969 16,999 708 486,63 1,010 4 318 841,20

Rod.dom Kecerovské Kostoľany 54 000,00 2015 1,152 62 208,00

ČOV 116 305,68 1992 6,108 710 395,09

Výdajník na vodu a vodovodné prípojky, parc.č. KN C č.185/1 4 155,46 2018 1,101 4 575,16

Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU 264 839,04 2020 1,027 271 989,69

Zriadenie Zberného dvora v obci Lemešany 350 843,36 2020 1,027 360 316,13

11 031 203,29 231 975,32

74 140,22 1978 16,999 1 260 309,60 545 310,27

3 542,46 1953 16,999 60 218,28

2 853,78 1980 16,999 48 511,41

105 738,75 2000 2,355 118 670,49 2006 1,371 411 712,00

3 978,16 1994 4,606 18 323,40

81 958,31 2008 1,198 98 186,06

1 659,70 1956 16,999 28 213,24

6 428,90 1964 16,999 109 284,87

4 106,38 2002 1,915 7 863,72

100 069,98 2009 1,152 115 280,62

167 616,50 1960 16,999 66 416,63 2009 1,000 2 915 729,51

Dopravné ihrisko 2 499,43 2012 1,152 2 879,34

Detské ihrisko 11 930,19 2009 1,152 13 743,58

Oplotenie na cintoríne 14 903,47 1997 3,352 49 956,43

Brána na cintoríne 3 276,00 2017 1,141 3 737,92

Kamerový systém cintorín 5 736,00 2017 1,141 6 544,78

Multifunkčné ihrisko, Mierová 1, 082 04 Drienov

Budova ZŠ, Nám.Kpt.Nálepku 225, Drienov

Obecný dom, Osloboditeľov 310, Drienov

Vodáreň na ihrisku č.p.698/2, 082 04 Drienov

Šatne a tribúna na ihrisku č.p. 698/2, Drienov

Budova Cukrárne, Osloboditeľov 183, 082 04 Drienov

Budova Zdravotného strediska, Osloboditeľov 518, 082 

04 Drienov

Vodojem, č. 609, 082 04 Drienov

Budova Požiarnej zbrojnice č. 355, 082 03  Lemešany

Spolu za organizáciu:

52. Názov organizácie: Obec Drienov

Budova OCÚ , Mierová 1, 082 04 Drienov

Budova Požiarnej zbrojnice č.   082 04 Drienov 

Budova "Balanda" Klub dôchodcov, Osloboditeľov 310, 

082 04 Drienov 



5 150 494,75 545 310,27

11 035,25 1985 12,536 19 902,61 2009 1,152 161 265,70

216 150,05 1948 16,999 839 405,01 2015 1,152 4 641 329,27

316 453,59 2003 1,693 535 755,93

584 820,78 2015 1,152 673 713,54

Osvetlenie telocvične 5 331,60 2017 1,141 6 083,36

35 144,61 2020 1,027 36 093,51

Multifunkčné ihrisko 23 075,30 2014 1,152 26 582,75

Dom smútku 173 698,40 2003 1,693 294 071,39

6 374 895,45 1 041 028,75

Drevený altánok pri futbalovom ihrisku, Suchá Dolina 32 000,00 2 010     1,152 36 864,00 12 831,00

Dom-obchod, Suchá dolina č.8 39 800,00 2 010     1,152 45 849,60

Budova OcÚ, Suchá Dolina 68 18 161,32 1964 16,999 308 724,28

Budova obchodnej prevádzky - Suchá Dolina č.65 137 401,99 2010 1,152 158 287,09

Ihrisko, Suchá Dolina 1 400,00 2018 1,027 1 437,80

Sklad PO Suchá Dolina č.87 8 582,27 2009 1,152 9 886,78

561 049,55 12 831,00

683 781,45 2007 1,293 884 129,41 275 679,93

212 379,43 2010 1,152 244 661,10

163 921,65 2006 1,371 224 736,58

Budova "Bytov nižšieho štandardu", Pri trati, par. Č. 

81/2, 86/2, 80/2, 87/2, 87/3, 082 12 Kapušany

Budova "ČOV", Kapušany č. 648, 082 12

Spolu za organizáciu:

54. Názov organizácie: Obec Suchá Dolina

Spolu za organizáciu:

55. Názov organizácie: Obec Kapušany

Budova "Bytovka", Záhradná č. 655, 082 12 Kapušany

Budova šatne, Hlavná 18/2, 082 16 Fintice

Kaštieľ - OCÚ s Mš,a priľahlé časti, Grófske nádvorie č. 

210/1, 213/3, 212/4, 211/5, a Sypanec,082 16 Fintice

Budova Telocvičňa, Grófske nádvorie č.518/7, 082 16 

Fintice

Revitalizácia centra obce Fintice

Učebňa praktickej výchovy

Spolu za organizáciu:

53. Názov organizácie: Obec Fintice



109 151,83 2006 1,371 149 647,16

38 961,91 2006 1,371 53 416,78

6 327,60 1,027 6 498,45

1 828,62 1,027 1 877,99

9 502,72 1,027 9 759,29

51 500,00 1,027 52 890,50

1 038,87 1,027 1 066,92

2 650,50 1,027 2 722,06

1 678,60 1,027 1 723,92

161,89 1,027 166,26

6 839,37 1,027 7 024,03

Fontána,II.815-3 4 685,22 2003 1,693 7 932,08

10 724,09 1,027 11 013,64

936,04 1,027 961,31

1 956,72 1,027 2 009,55

Lavičky 5x /DHM 544/ 927,67 1,027 952,72

1 463,19 1,027 1 502,70

408,29 1,027 419,31

1 834,59 1,027 1 884,12

1 967,14 1,027 2 020,25

1 155,60 1,027 1 186,80

Kontajner V , VI.477-8 3 863,77 1,027 3 968,09

1 727,00 2009 1,027 1 773,63

3 323,57 1,027 3 413,31

Dopravné značka 15ks, DHM 1515

Altánok pod hradom II.836

Vianočné osvetlenie DHM 551

Spomaľovače 5x /DHM 1652/

Kvetináče 20 ks, DHM 524

Trhový predajný stánok DHM 195

Informačná tabuľa 5ks, DHM1220

Svetelný panel 2ks,DHM 1511

Ihrisko v Parku,par.č.985/1, 082 12 Kapušany /II.823-3/

Autobusová čakáreň 5x, II.815-17

Kontajner b.j. 3x /DHM1630/

Zvonica v Dome smútku č.501,082 12 

Kapušany,zaúčtovaný II.815-43

Oplotenie cintorína, zaúčtované na II.815-2

Lezecké Áčko, Park na par.č.985/1,08212Kapušany 

/II.826/
Domček Midi,Park na pr.č.985/1,08212 Kapušany 

/II.825/
Lavičky Park na par..č.985/1,082 12 Kapušany, 10 ks 

/DHM1642/
Plechový sklad Park par.č.985/1,082 12 Kapušany /DHM 

113/

Technická časť ČOV, zaúčtovaná na II.827-2

5 prečerpávacích staníc, umiestnených na: Kapušany č. 

1265/4, 251, 1265/4, 251, 1361 

Odvetrávanie kuchyne Zš, Hlavná 367, 082 12 Kapušany, 

zaevidované na účte II.827-7

Chladiaci katafalk v Dome smútku č.501, 08212 

Kapušany, uvedený v účtovníctve pod III.432-1



4 149,24 1,027 4 261,27

8 828,00 1,027 9 066,36

60 155,57 1976 16,999 1 022 584,53

154 679,74 2003 1,693 261 872,80

4 104,30 2003 1,693 6 948,58

32 865,28 1890 16,999 558 676,89

Budova Zš, pavilón A 71 735,78 1960 16,999 1 219 436,52

Budova Zš, pavilón B 74 882,82 1962 16,999 1 272 933,06

Budova školské dielne 21 582,89 1961 16,999 366 887,55

Budova telocvičňa 34 213,61 1963 16,999 581 597,16

Budova školská jedáleň 80 685,60 1964 16,999 1 371 574,51

755 925,41 2013 1,152 870 826,07

2 500,00 2011 1,152 2 880,00

118 428,00 2011 1,152 23 289,85 2013 1,152 163 258,96

1 228 967,00 2011 1,152 1 415 769,98

290 343,36 2011 1,152 334 475,55

Ihrisko, Kapušany 11 984,70 2013 1,152 13 806,37

Materská škola, Hlavná 238/25, 082 12 Kapušany 744 638,00 2010 1,152 857 822,98

Projekt Úprava Kapušianskeho potoka 1 403 737,94 2013 1,152 1 617 106,11

13 631 143,24 275 679,93

156 529,11 1976 16,999 2 660 838,34 131 099,73

109 277,17 1976 16,999 105 359,82 2015 1,152 1 978 977,13

Nový pavilón základnej školy, inv. Č. 1-803-1/0002

Stavba Bytovky so 6 b.j., na Púchovskej ulici, pôvodné 

súp.č.170, orientačné 52, Kapušany 082 12

Spolu za organizáciu:

56. Názov organizácie: Obec Terňa

Budova OCÚ, Hlavná 119/58, 082 67  Terňa

Budova Kultúrneho domu, Hlavná 120/56, 082 67  Terňa

Futbalové ihrisko, na ktorom sú umiestnené : Budova 

Šatne, Pod hradom č.635,  Kapušany 082 12

Budova Bufet, Pod hradom č. 268, 082 12 Kapušany

Budova Obecného úradu a oplotenie, Hlavná 104/6, 

Kapušany, 082 12

Regenerácia centrálnej časti obce Kapušany, chodníky a 

cesty, vrátane VO a prvkov drobnej architektúry

Plechový kontajner na náradie a mobilné šatne Pod 

Hradom v Kapušanoch
Parkový amfiteáter spolu so žumpou a spevnenými 

plochami, ktorý sa nachádza v obecnom parku, Hlavná 

367, Kapušany. 

Oplotenie Obecného úradu, II.815-1

Oplotenie Mš, Drevený vláčik a preliezka kombinovaná, 

dopravné ihrisko,  Hlavná č.238/25, Kapušany 082 12 

Budova Zdravotného strediska, Na rinku č.7, 082 12 

Kapušany



217 919,74 1985 12,536 329 213,98 2020 1,000 3 061 055,84

4 306,98 1930 16,999 73 214,35

35 703,15 1960 16,999 606 917,85

2 710,62 1930 16,999 46 077,83

48 341,52 1980 16,999 821 757,50

19 916,35 1972 16,999 338 558,03

310 678,92 2004 1,553 482 484,36

204 752,08 2008 1,198 245 292,99

102 217,62 1960 16,999 183 202,91 2020 1,000 1 920 800,23

70 718,67 1960 16,999 1 202 146,67

151 187,61 2004 1,553 234 794,36

14 937,26 2004 1,553 23 197,56

407 957,00 2014 1,152 469 966,46

333 070,00 2015 1,152 383 696,64

305 444,00 2013 1,152 351 871,49

335 730,00 2013 1,152 386 760,96

Multifunkčné ihrisko 51 128,32 2012 1,152 58 899,82

Zastávka Čergovská 1 437,84 2015 1,152 1 656,39

Svetlo na cintoríne 576,92 2017 1,141 658,27

Požiarna zbrojnica 29 031,98 2014 1,152 33 444,84

Dopravné ihrisko pri Mš 3704,56 2017 1,152 4 267,65

15 387 335,58 131 099,73

21 752,11 1936 16,999 96 033,13 2005 1,462 510 164,55 113 928,92

1 700,00 1,000 1 700,00

2 169,20 1930 16,999 36 874,23

Spolu za organizáciu:

58. Názov organizácie: Obec Tulčík

Budova nového OCÚ a kultúrneho domu, Tulčík č.178, 

082 13

Plynová prípojka pri obecnom úrade, Tulčík

Budova Požiarnej zbrojnice, Tulčík č.161, 082 13

Revitalizácia centra obce Terňa

Bytový dom 6 b.j., súp.č. 287, Terňa

Bytový dom, Záhradná 283/4, Terňa

Bytový dom, Záhradná 284/4A, Terňa

15-bytová jednotka, Čergovská 251/1, 082 67 Terňa

7-bytová jednotka, Čergovská 276/101, 082 67 Terňa

Budova Zš, vedľajšia budova pri Zš,  Hlavná 113/68, 082 

67 Terňa

Budova Dom služieb, Hlavná  082 67 Terňa

Budova ČOV, Hlavná 248, 082 67 Terňa

Budova vodárne, Hlavná č. 245/66, 082 67 Terňa

Budova Mš, Záhradná 201/6, 082 67 Terňa

Budova pri kaštieli, Hlavná 116/60, 082 67 Terňa

Budova OCÚ, Babin Potok č. 4, 082 67

Budova Hradisko, č. 13, 082 67 

Budova Zdravotného strediska, Čergovská 22/1, 082 67 

Terňa

Budova TJ, Čergovská 237/96, 082 67 Terňa



5 026,19 1930 16,999 85 440,20

4 823,17 1930 16,999 81 989,07

14 858,16 1 907 16,999 252 573,86

32 516,78 1963 16,999 552 752,74

5 813,82 1977 16,999 98 829,13

279 303,02 2017 1,141 318 684,75

1 939 008,53 113 928,92

3 581,23 1962 16,999 60 877,33 128 429,27

234,18 1975 16,999 3 980,83

3 331,97 1950 16,999 56 640,16

280 003,56 1998 2,963 829 650,55

31 950,56 1 950 16,999 543 127,57

445 246,89 2012 1,152 512 924,42

Klubovňa ŠK 30 167,75 2016 1,152 34 753,25

Zastávka -čakáreň BUS 3 281,65 2015 1,152 3 780,46

Zastávka -čakáreň 2 798,40 2015 1,152 3 223,76

Zastávka -čakáreň bus 3 281,65 2015 1,152 3 780,46

Budova MŠ 293 490,18 2012 1,152 338 100,69

2 390 839,46 128 429,27

61 643,33 2005 1,462 90 122,55

11 563,16 1940 16,999 48 604,97 2009 1,152 252 555,08

27 846,00 2010 1,152 32 078,59

36 996,88 1959 12,536 463 792,89
Budova OCÚ a KD s požiarnou zbrojnicou, Podhradík č. 

82, 080 06

Obec Podhradík, drobná architektúra umiestnená v obci v 

rámci priloženého rozpočtu (altánok, hrad s vežičkami, 

20 ks lavičiek)

Budova základnej školy, Hlavná 90/46, Záhradné 082 16

Budova ČOV, Záhradné 082 16

Spolu za organizáciu:

59. Názov organizácie: Obec Podhradík

Dom nádeje, 080 06 Podhradík

Budova Mš Podhradík, č.14, 080 06

Spolu za organizáciu:

58. Názov organizácie: Obec Záhradné

Budova starého OCÚ, Lesná 182/4, 082 16 Záhradné

Sušiaca veža, 082 16 Záhradné

Budova Požiarnej zbrojnice, 082 16 Záhradné

Budova OCÚ, Tulčícka 271/2, Záhradné 082 16

Budova starého OCÚ, Tulčík č.161, 082 13

Budova "Nádej", Tulčík 082 13

Budova Mš č. 177, 082 13 Tulčík

Budova Základnej školy, Tulčík č. 116, 082 13

Telocvičňa, inv.č. 1802, Tulčík, 082 13

Revitalizácia centra obce Tulčík



547,43 2002 1,915 1 048,33

Žumpa MŠ 829,85 2002 1,915 1 589,16

Kanal. Zbierač A 74 563,61 2011 1,152 85 897,28

Detské ihrisko pri Mš 3 850,80 2012 1,152 4 436,12

Kríž - cintorín 2 225,30 2013 1,152 2 563,55

Zastávky+inf.tab.+prístr. 14 707,65 2014 1,152 16 943,21

2 494,00 2015 1,152 2 873,09

Rigol a vtokový objekt 45 993,93 2018 1,000 45 993,93

Pódium pod hradom Šebeš 4 163,40 2018 1,101 4 583,90

1 004 477,68 53 585,09

67 528,16 1981 10,272 693 649,26

365 133,10 2008 1,000 365 133,10

83 968,94 1977 10,272 862 528,95

9 000,52 1959 10,272 92 453,34

9 000,52 1959 10,272 92 453,34

9 000,52 1959 10,272 92 453,34

2 198 671,34 0,00

Budova MŠ Radatice 210 57593,94 1979 6,361 223333,71 2020 1,000 589688,76

Šatne a sociálne zariadenia Radatice 264 30500 2012 1,152 20146,73 2018 1,000 55282,73

Požiarna zbrojnica  Radatice 36070,82 2018 1,000 36070,82

Detské ihrisko Radatice 23610,01 2019 1,000 23610,01

Obytná budova Matice Slovenskej 24- 082 21 Veľký 

Šariš

Obytná budova Matice Slovenskej 25- 082 21 Veľký 

Šariš

Spolu za organizáciu:

Názov organizácie: Obec Radatice

Spolu za organizáciu:

60. Názov organizácie: Mestský podnik Veľký Šariš

Obytná budova P.O: Hviezdoslava 7, 8,9 - 082 21 Veľký 

Šariš
Obytná budova P.O: Hviezdoslava 16 - 082 21 Veľký 

Šariš

Obytná budova Školská 22, 23, 24 - 082 21 Veľký Šariš

Obytná budova Matice Slovenskej 23- 082 21 Veľký 

Šariš

Oplotenie Mš Podhradík

Drevená zvonica na cintoríne



Multifunkčné ihrisko Radatice 110550,85 2019 1,000 110550,85

Osvetlenie multifunkčného ihriska 3360 2019 1,000 3360

Dvojgaráž-technická miestnosť, areál OcÚ 15589,65 2020 1,000 15589,65

834152,82 168779,31

Budova OcU s Kultúrnym domom, Tuhrina 87 373000,00 1,152 429696,00

Bytový dom, Tuhrina 121 135000,00 2010 1,152 155520,00

Bytový dom, Tuhrina 122 135000,00 2010 1,152 155520,00

740736,00 0

Zrekonštruovaná budova Zš s Mš , Bajerov č.95, 082 41 456059,10 2014 1,152 525380,08 4499,46

Odvodnenie MK 64712,20 2013 1,027 66459,43

Autobusové zastávky 2801,06 2013 1,027 2876,69

Terénne a sadové úpravy 4071,53 2013 1,027 4181,46

598897,66 4499,46

219 637,52 1997 2,083 457 504,95 37 369,17

90 893,18 2006 1,371 124 614,55

1 237 126,04 2015 1,000 1 237 126,04 4 727,04

1 819 245,54 42 096,21

Obecný úrad, Klčov 112, 053 02 500000 1,101 550500 151468,64

Drevený domček, Klčov, 053 02 29000 2014 1,152 33408

Posilňovňa, Klčov, 053 02 8486,19 2014 1,152 9776,09

Budova ZŠ s MŠ, Šarišské Bohdanovce 179

Spolu za organizáciu:

Názov organizácie: Obec Klčov

Spolu za organizáciu:

Názov organizácie: Obec Bajerov

Spolu za organizáciu:

60. Názov organizácie: Obec Šarišské Bohdanovce

Budova OcU a KD, Šarišské Bohdanovce 87, 082 05

Dom smútku, Šarišské Bohdanovce, parc.č.3014/2

Spolu za organizáciu:

Názov organizácie: Obec Tuhrina



Detské ihrisko, Klčov, 053 02 15040,08 2011 1,152 17326,17

Dom smútku, Klčov, 053 02 180000 2019 1,062 191160,00

Malá kompostáreň, Klčov 053 02 47975 2018 1,101 52820,48

854990,74 151468,64

719 425 843,33 31 320 084,27

Spolu za organizáciu:

Spolu


