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FORMULAR NA PREDLOZENIE PONUKY

Nézov predmetu zakazky na uskutocnenie stavebnych prac:

»Revitalizacia centra obce Viky*

Obstaravatel: Obec VIky

Sidlo: VIky 83, 900 44 Viky
Pvrévna forma: obec
ICO: 00305189

1 IDENTIFIKACIA UCHADZACA

Hlavny ¢len

Obchodné meno alebo
nazov uchadzacal/ ¢lena
skupiny dodavatelov,

Sidlo alebo miesto
podnikania
uchadzacéal/€lena skupiny
dodavatelov, ktora je
uchadzacom

Postova adresa na
dorucovanie pisomnosti

Pravna forma

ICO

DIC

IC DPH (ak je platca)

Zapis v registri

2 IDENTIFIKACIA KONTAKTNEJ OSOBY UCHADZACA

pre tuto ponuku:

Meno a priezvisko

Obchodné meno alebo nazov
uchadzaca (€lena skupiny
dodavatel'ov, ktora je
uchadzac¢om)

Telefon

E-mail

Sutazné podklady
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3 VYHLASENIE UCHADZACA

Uchadzat:.......ccccoceeeeeennnnnnnn. , v zastipeni:........ccccvveeeeen. (meno a priezvisko), tymto vyhlasuje, ze sme
preskumali a prijimame bez vyhrad alebo obmedzeni sutazné podklady pre tuto verenu sutaz v celom
rozsahu a v sulade so vSetkymi podmienkami uvedenymi v sutaznych podkladoch ponikame za cenu
uvedenu v navrhu na plnenie kritéria uskuto¢nenie stavebnych prac na zakazke:

»Revitalizacia centra obce VIky“.
Nasou ponukou sme viazani v lehote viazanosti ponuky.

Tuato ponuku predkladame samostatne*/ako skupina dodavatelov*.

Suhlasime s poskytnutim naSej ponuky a suvisiacich dokumentov riadiacemu organu Ministerstva
pbddohospodarstva a rozvoja vidieka SR.

*Plati len pre skupinu odavatelov:

Sme si plne vedomi toho, Ze ak ponuku predkladame ako skupina dodavatelov, jej zloZzenie sa nemdze
Vv priebehu verejného obstaravania menit. Sme si taktieZz vedomi skutocnosti, Ze C&lenovia skupiny
dodavatelov, ktora je uchadzacom, zodpovedaju spolocne a nerozdielne voci verejnému obstaravatelovi,
pokial ide o ucast vo vysSie uvedenom postupe verejného obstaravania a o plnenie akejkolvek zmluvy,
ktora bude ako jeho vysledok s nami uzatvorena.

Potvrdzujeme, Ze nie sme v ziadnom takom postaveni, ktoré by nas vylu€ovalo z u€asti na postupoch

verejného obstaravania podla zakona ¢&. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V pripade akejkofvek zmeny vy3Sie uvedenych okolnosti alebo zmien tykajucich sa dokumentov
predlozenych v naSej ponuke budeme otom bezodkladne informovat verejného obstaravatela
v ktorejkolvek faze verejného obstaravania.

PIne si uvedomujeme a suhlasime, ze akakolvek nepravdiva, nepresna alebo neuplna informacia, ktora
je v tejto ponuke umyselne poskytnuta, méze viest k naSmu vylu€eniu z procesu zadavania tejto zakazky
a z uzatvorenia zmluvy, ktora je jej vysledkom.

Podpis opravnenej osoby za uchadzaca
Meno a priezvisko
Funkcia
Obchodné meno

Sutazné podklady 4
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Vyhlasenie o obchodnom tajomstve a dévernych informaciach ponuky
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VYHLASENIE
o obchodnom tajomstve a dévernych informaciach ponuky

Uchadza¢:
Obchodné meno:
Adresa sidle:
ICO:

V zastupeni:

vyhlasujem,

ze v zmysle § 20 zak. €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich
predpisov za obchodné tajomstvo a déverné informacie nasej ponuky na zakazku:
»Revitalizacia centra obce VIky”, povazujeme:

(uchadzac uvedie ¢o povazuje za obchodné tajomstvo a dbéverné informacie svojej ponuky)

Meno a priezvisko
Funkcia
Obchodné meno

Sutazné podklady
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PRILOHA B1

Zoznam stavebnych prac
za predchadzajucich pat’ rokov (2009-2013)

Sutazné podklady
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PRILOHA B 1 VZOR
Zoznam stavebnych prac
za predchadzajucich pat’ rokov
(2009-2013)

Pre splnenie podmienky na preukazanie technickej alebo odbornej spdsobilosti stanovenej
verejnym obstaravatelom v zmysle § 28 ods. 1 pism. b) v zmysle podmienok ucasti.

1. Spevnené plochy z dlazieb min. 80 000,- EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene

Ref. ¢. Nazov zakazky /Miesto Odberatel/ Cena Lehota vystavby
Objednavatel (EUR bez DPH) (mesiac, rok, od -
Celkom / do)
pozadované prace
1.
atd’.
2. Liniova stavba osvetlenia min. hodnote 20 000 EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej mene
Ref. ¢. Nazov zakazky /Miesto Odberatel/ Cena Lehota vystavby
Objednavatel (EUR bez DPH) (mesiac, rok, od -
Celkom / do)
pozadované prace
1.
atd’.

Riadky v tabulke podla potreby bud pridat alebo odstranit' .

Priloha: D6kazy o plneni v zmysle zakona - (pocet) ks.

Meno a priezvisko
Funkcia
Obchodné meno
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NAVRH NA PLNENIE KRITERIA

Nazov zakazky: ,» Revitalizacia centra obce VIky”.

Uchadzag:

Obchodné meno/ Nazov uchadzaca:
Adresa sidla alebo miesta podnikania:

Por.

gislo Kritérium Navrh na plnenie kritéria

Cena diela s DPH Cenav EOUR bez DPH: ..........
1. v EUR DPH....%: ...
CenavEURsDPH: ...........

Lehota vystavby (mesiac)

Lehota vystavby sa uvadza v celych mesiacoch!

Ak nie je platcom DPH na tuto skuto€nost upozorni a uvedie cenu celkovo v EUR.

Meno a priezvisko
Funkcia
Obchodné meno

Sutazné podklady
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PRILOHA D

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA -

na ulozisku priloha v el. verzii (pdf.), link profilu:

http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4162.

Sutazné podklady
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PRILOHA D - PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

na UloZisku UVO SR priloha v el. verzii (pdf.), link profilu:

http://www.uvo.qgov.sk/profily/-/profil/pdetail/4162

Sut'azné podklady

Subor: Nazov suboru:A_Sprievodna_suhrnna_sprava.pdf
Nazov suboru:B_Prehladna_situacia-Model.pdf
Nazov suboru:C_1 2 Koordinacna_situacia-
C_2 KOORDINACNA_SITUACIA_1 250.pdf
Nazov suboru:E_Zoznam_priloh.pdf
Nazov suboru:E_Technicka_sprava.pdf
Nazov suboru:E_2_Situacia_zariadenia staveniska-2_SITUACIA. pdf
Nazov suboru:SO-01_Zoznam_ priloh.pdf
Nazov suboru:SO-01_Titulka.pdf
Nazov suboru:SO-01_Titulka_TS.pdf
Nazov suboru:SO-01_1 Technicka_sprava.pdf
Nazov suboru:SO-01_21 Situacia_buracich_prac.pdf
Nazov suboru:SO-01_22_Situacia_buracich_prac.pdf
Nazov suboru:SO-02_Titulka.pdf
Nazov suboru:SO-02_Titulka_TS.pdf
Nazov suboru:SO-02_Zoznam_priloh.pdf
Nazov suboru:SO-02_2_Sadovnicke_upravy.pdf
Nazov suboru:SO-02_3_Inventarizacia.pdf
Nazov suboru:SO-02_TS Inventarizacia_drevin.pdf
Nazov suboru:SO-02_TS_Sadovnicke_upravy.pdf
Nazov suboru:SO-03.1_Titulka.pdf
Nazov suboru:SO-03.1_Rozpisky TS.pdf
Nazov suboru:SO-03.1_0_Zoznam_priloh.pdf
Nazov suboru:SO-03.1_1 Technicka_sprava.pdf
Nazov suboru:SO-03.1_2_ Situacia.pdf
Nazov suboru:SO-03.1_3 Vzorovy_priecny_rez.pdf
Nazov suboru:SO-03.1_4 Docasne_dopravne_znacenie.pdf
Nazov suboru:S0O-03.2 _Titulka.pdf
Nazov suboru:S0O-03.2 _Titulka_TS.pdf
Nazov suboru:S0O-03.2_Zoznam_priloh.pdf
Nazov suboru:S0O-03.2_1 Technicka_sprava.pdf
Nazov suboru:S0O-03.2_2_Situacia.pdf
Nazov suboru:SO-03.2_3 Vzorovy_priecny_rez.pdf
Nazov suboru:SO-03.2_4 Docasne_dopravne_znacenie.pdf
Nazov suboru:SO-04_Titulka.pdf
Nazov suboru:SO-04_Titulka_TS.pdf
Nazov suboru:SO-04_1 Technicka_sprava.pdf
Nazov suboru:SO-04_2_Situacia.pdf
Nazov suboru:SO-04_Priloha TS.pdf
Nazov suboru:SO-04_Zoznam_ priloh.pdf
Nazov suboru:SO-04_3 Vzorovy_priecny_rez.pdf
Nazov suboru:SO-04_4 Docasne_dopravne_znacenie.pdf
Nazov suboru:SO-05_Titulka.pdf
Nazov suboru:SO-05_Titulka_TS.pdf
Nazov suboru:SO-05_Zoznam_priloh.pdf
Nazov suboru:SO-05_1 Technicka_sprava.pdf
Nazov suboru:SO-05_3 Vzorovy_priecny_rez.pdf
Nazov suboru:SO-05_4 Docasne_dopravne_znacenie.pdf

Sutazné podklady
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Nazov suboru:SO-05_2_Situacia.pdf

Nazov suboru:SO - 06_technicka_sprava.pdf

Nazov suboru:SO - 06_2_Situacia.pdf

Nazov suboru:SO - 06_3_ Oplotenie.pdf

Nazov suboru:SO-07_Titulka.pdf

Nazov suboru:SO-07_Titulka_TS.pdf

Nazov suboru:SO-07_1_Technicka sprava.pdf

Nazov suboru:situacia_VO_VIlky.pdf

Nazov suboru:047-
12_C_PROTOKOL_O_URCENI_VONKAJSICH_VPLYVOV_priloha.pdf

Sutazné podklady
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PRILOHA E1

FORMULAR CENOVEJ PONUKY
(s vyvkazom vymer)

Vid prilohu v el. verzii v exceli,
nazov suborov:

CP_Vlky

Sutazné podklady
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~ PRILOHA F1
NAVRH ZMLUVY O DIELO

Sutazné podklady
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NAVRH
ZMLUVA O DIELO é........

UZATVORENA PODLA § 536 A NASL. ZAKONA C. 513/1991 ZB. OBCHODNEHO ZAKONNIKA,
V_ZNENI NESKORSICH PREDPISOV

Zmluvné strany :

Objednavatel Obec Vlky

Sidlo : Viky 83, 900 44 VIky

v zastupeni : Baltazar Fejes - starosta

ICO : 00 305 189

DIC: 202 0663 623

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.,
IBAN: SK64 5600 0000 0032 3535 1001
Tel +421 2 4595 8480

Fax +421 2 4595 8480

e-mail : obecvlky@mail.t-com.sk

Zodpovedna osoba na rokovanie vo veciach zmluvnych: Baltazar Fejes — starosta
a

Zhotovitel’

Sidlo:

v zastupeni :

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Tel:

Fax:

e-mail:
Zodpovedna osoba na rokovanie vo veciach technickych a zmluvnych:

Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu o dielo ako vysledok prijatia ponuky zhotovitela
objednavatelom v podlimitnej zakazke na uskuto€nenie stavebnych prac na predmet zakazky:
‘“Revitalizacia centra obce Viky”, (dalej “dielo” alebo “stavba”), ktorou sa zhotovitel zavazuje
k zhotoveniu diela v rozsahu vymedzenom predmetom tejto zmluvy a objednavatel sa zavazuje
k jeho prevzatiu a k zaplateniu dohodnutej ceny za jeho zhotovenie.

Clanok II.
Predmet plnenia a uéel zmluvy

2.1 Zakladnym ucelom tejto zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac v ramci realizacie diela
na zakazku s nazvom: “Revitalizacia centra obce VIky”.

Sutazné podklady 16
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2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Predmet diela a jeho rozsah je vymedzeny v Projektovej dokumentacii spracovane] R-
PROJECT INVEST s.r.0., ktori poskytne objednavatel zhotovitelovi v tlaCenej verzii, v
sutaznych podkladoch vo verejnom obstaravani a v ponuke zhotovitela a najma v
Prilohe €.1 (rozpocet) tejto zmluvy.

Podklady pre uzavretie zmluvy :

2.2.1 Projektova dokumentacia stavby od R- PROJECT INVEST s.r.o.,
2.2.2 Ponuka zhotovitela (uchadzac¢a) vo verejnom obstaravani,

2.2.3 Sutazné podklady vo verejnom obstaravani.

Predmet tejto zmluvy zahrriuje i uvedenie realizovaného diela, pripadne jeho Casti do
prevadzky, vratane vykonania vSetkych pripadnych prevadzkovych, zatazkavacich
a komplexnych skusok a odovzdanie prisluSnych dokladov (navody na pouzitie, atesty,
certifikaty, vyhlasenia zhody ES (CE) vyrobkov, technologickych zariadeni a revizne
spravy), dalej zaskolenie obsluhy zariadeni ak je uplatnitefné, ktoré su sucastou diela
podla tejto zmluvy a dalSej Cinnosti suvisiace s predmetom diela.

Clanok Ill.
Doba plnenia

Zhotovitel sa zavazuje splnit svoj zavazok uskuto¢nit' dielo v lehote vystavby do  xy
mesiacov odo dfia zadania zdkazky (doru€enia pisomnej objednavky na uskutoCnenie
diela).

Zhotovitel je povinny zabezpeCit pocCas celej doby vystavby pristup vlastnikov
k nehnutelnostiam a v pripade potreby aj zachrannym silam. Pristup a prijazd vlastnikov
nehnutelnosti do dvorov a suvisiacich pozemkov zabezpeéi lavkami a premosteniami
dostatocnej nosnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vzkona dielo v zmysle dohodnutych terminov vystavby a
upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat najma v pripade, Ze z ddvodov vysdej moci
nebude technicky mozné dielo, pripadne Cast diela, dokoncit' za dohodnutych podmienok
v zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne
usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokon&enie diela.

3.4 Objednavatel pred zapoCatim prac zabezpeCi protokolarne odovzdanie staveniska

4.1

4.2

zhotovitelovi. Na konkrétnom termine sa zmluvné strany dohodnu vzajomne.

Clanok IV.
Zmluvna cena

Zmluvna cena za zhotovenie diela uvedeného v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
prepdisov a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 a Cini :
............... EUR bez DPH
............... EUR ....% DPH
................ EUR vratane DPH
SIOVOM: . (doplinit)

VysSie uvedena zmluvna cena za dielo zahriiuje:

Cenu vSetkych stavebnych prac suvisiacich s realizaciou zakazky: “Revitalizacia centra
obce VIKy”,” na zaklade vykazu vymer podla Prilohy ¢.1. V cene su zahrnuté vSetky
naklady potrebné k vykonaniu diela, k vysku$aniu a odovzdaniu diela do uZivania, vratane
pomocnych konS$trukcii (leSenia, lavky a pod.), buracie a sekacie prace vratane, spatného
vyspravenia konstrukcii, dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za

Sutazné podklady 17



Obec VIky
Revitalizacia centra obce VIky

4.3

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

skladky, poistného, zabezpelenie poriadku na stavbe a prifahlych pouzivanych cestnych
komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, pripadné straZenie staveniska a pod.

Objednavatel bude v pripade naviac prac postupovat v zmysle aktualneho pravneho

stavu v zmysle zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Clanok V.
Projektova dokumentacia

Objednavatel poskytne zhotovitelovi 1x tlacenu verziu projektovej dokumentacie stavby
pri podpise zmluvy.

Schvalenie odchyliek a zmien projektu objednavatelom nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za technicky spravne prevedenie diela, za jeho uplnost a za jeho sulad so
vSetkymi platnymi predpismi a technickymi normami.

Clanok VI.
Zmluvné zaruky

Zhotovitel je zaviazany zhotovit' dielo podfa tejto zmluvy, tj. vSetky jeho Casti spocivajuce
v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, musia byt dodané
kompletne v patricnej kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu, vratane jeho
pripadnych zmien. Dielo ijeho jednotlivé Casti musia zodpovedat platnym STN EN,
technickym poZiadavkam na stavebné vyrobky v zmysle zakona ¢. 264/1999 Z.z,,
a dalsim platnym pravnym predpisom . To isté sa vztahuje i na vyrobky, zariadenia
a dodavky dodavatelov zhotovitelovi, ktorych pouzitie je povolené v SR. Zhotovitel ruci za
uplné a kvalitné prevedenie a funkciu predmetu tejto zmluvy v rozsahu a parametroch
stanovenych v projektovej dokumentacie a v ustanoveniach tejto zmluvy a jej priloh.

Pokial zavazné predpisy alebo zavazné d&asti STN EN, pripadne v projektovej
dokumentacii k stavebnému povoleniu ustanovuju vykonanie skusok, osvedCujucich
zmluvne dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho €asti, musi prevedenie tychto skuSok
alebo vyskuSanie, predchadzat prebratiu diela, resp. jeho Casti.

Zhotovitel poskytne na dielo podla tejto zmluvy zaruku za riadne vykonanie prac na
stavebnu &ast v dizke 60 mesiacov odo dfia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati
diela bez vad a nedorobkov. Zaruka na vSetky vyrobky bude podla terminu udavaného
vyrobcom min. v8ak 24 mesiacov.

Pokial pripadné vady a nedorobky nebudu odstranené zhotovitelom v dohodnutej lehote,
zaCina bezat zaruéna lehota aZ nasledujuci den po odstraneni poslednej vady a
nepodarku. Po odstraneni vady bude spisany protokol podpisany obidvoma stranami.

Na vyzvanie objednavatela je zhotovitel povinny bezodkladne v ramci zarucnej doby
vSetky vady a nedorobky diela na svoju zodpovednost a naklady odstranit, ¢i uz vznikli
chybou konStrukcie, nedodrzanim tech. rieSenia podla projektovej dokumentacie,
prevedenim dopravy, montaZzou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného
dbvodu, za ktory zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel je zaviazany odstranit pripadné vady diela na zaklade pisomnej reklamacie
objednavatela, ato v dohodnutejlehote. Ak neddjde k dohode o lehote, je zaviazany
takéto vady odstranit' v ¢o najkratSej technicky moznej lehote. Podla volby objednavatela
budd vady bud odstranené opravou, vymenou vadnej veci, alebo bude poskytnuta
primerana zlava vyjadrujuca i vySku 8kéd spdsobenych tymito vadami objednavatelovi.

Sutazné podklady 18
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

7.1

7.2

7.3

7.4

V pripade, Ze by o vySke tejto zlavy nebola uzatvorena dohoda, bude uréena nezavislym
sudnym znalcom, schvalenym obidvoma stranami.

Zarucna lehota na reklamovanu Cast predmetu diela sa predizuje o dobu podinajuc
datumom uplatnenia opravnenej reklamacie a kon&i diiom odstranenia vady.

Pre zabezpelenie riadnej obsluhy audrzby je zhotovitel povinny odovzdat
objednavatelovi pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného diela a jeho jednotlivych Casti.
Pokial takéto pokyny nebudu objednavatelovi odovzdané, nembzZe zhotovitel pri
reklamaciach odmietnut vadu s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou
udrzbou alebo obsluhou.

Ak sa zhotovitel omeska so splnenim si svojej povinnosti nastupu na odstrafiovanie vad
stavebnych prac (servisny zasah) v pozadovanej lehote do 60 hodin od pisomného
oznamenia vady (e-mailom) alebo splnenie lehoty na odstranenie vad v poZadovanej
lehote do 120 hodin od nastupu, objednavatel ma pravo pozZadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 EUR za kazdu aj za¢atu hodinu omeskania, ktora
plati pre oba pripady, t.j. nenastupenie v poZadovanom ¢ase na odstranenie vad alebo
neodstranenie vad v poZadovanej lehote. Uvedené pokuty sa nevztahuju na vady
vzniknuté cudzim zavinenim, za ktoré nezodpoveda zhotovitel, tj. neopravnené
reklamacie. Prihliada sa na charakter a zavaznost vzniknutej vady.

V pripade akéhokolvek poruSenia dohodnutych zmluvnych podmienok 2zo strany
zhotovitela, ma pravo objednavatel poZadovat zmluvnu pokutu vo vyske 200 EUR, ak
pokuta nebola ur€ena osobitne pri danej podmienke.

Zhotovitel poskytne bankovu zaruku na uskutoCnenie stavebnych prac diela vo vyske
10% zmluvnej ceny uvedenej v €l. IV. Tejto zmluvy a bude predloZzena ku diu podpisu
tejto zmluvy a bude platna do ukonénenia lehoty vystavy diela a to az do dna uspesného
protokolarneho prebratia diela. Bankova zaruka sa predklada ku dru podpisu zmluvy o
dielo.

Clanok VII.
Platobné podmienky

Objednavatel bude platit dojednand zmluvnu cenu diela na ucet zhotovitefa spésobom
uvedenym v nasledujucich ustanoveniach.

Pravo fakturovat za riadne vykonané stavebné prace vznika zhotovitefovi na zaklade
skutoCne vykonanych prac po odovydani diela na zaklade odsuhlaseného a pisomne
potvrdeného supisu skutone vykonanych prac stavebno-technickym dozorom
objednavatela a stabyveduceho zhotovitela podla ¢lanku IX. tejto zmluvy.

Objednavatel realizuje dielo ako projekt spolufinancovany na zaklade nenavratného
finanéného prispevku od poskytovatela : Ministerstvo pédohospodarstva a rozvoja
vidieka SR. Splatnost faktur vzhfadom na financovanie projektu bude do 60 dni odo dna
dorucenia objednavatefovi.

Predmet zmluvy sa povazuje za riadne vykonany, ak ho zhotovitel odovzda
objednavatelovi na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati prac, v lehote plnenia podla
tejto zmluvy, pripadne jej dodatkov a objednavatel v lehote do 10 pracovnych dni odo dna
odovzdania nevytkne zjavné vady predmetu zmluvy.
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V pripade, ze dbjde k zruSeniu alebo k odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, bude zhotovitel prace rozpracované ku driu zruSenia alebo odstupenia
fakturovat' objednavatelovi vo vySke vzajomne dohodnutého rozsahu vykonanych prac
k predmetnému dniu.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin plnenia v zmysle €l.3 tejto zmluvy (pripadne jej
dodatkov), objednavatel moéze uplatnit’ voli zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 800
EUR za kazdy kalendarny den omeSkania aj zaCaty den omeSkania, nakofko lehota
vystavby bola kritériom na vyhodnotenie ponuk vo verejnej sutazi s vahou kritéria 20%.

Faktura bude obsahovat min. nalezitosti v zmysle zakona €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve.
Prilohou faktury bude supis skutoCne vykonanych prac potvrdeny technickym dozorom
objednavatela a stavbyveducim zhotovitela. Ak zhotovitel nie je platitel dane z pridanej
hodnoty faktira musi obsahovat nalezitosti podfa zakona o uctovnictve. Ak je zhotovitel
platitelom dane z pridanej hodnoty, musi faktura obsahovat’ naleZitosti aj podla zakona
o dani z pridanej hodnoty.

Objednavatel je opravneny vratit faktaru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez
zaplatenia v pripade, Ze neobsahuje dohodnuté nalezitosti. Musi uviest dévod vratenia.
V takomto pripade bezi nova lehota splatnosti odo dha dorucenia opravnenej faktury
objednavatelovi.

Clanok VI
Postup a organizacia prace

Zhotovitel ma pravo vykonavat vSetky prace spdsobom, ktory povazuje za najvyhodnejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, zmluvnych terminov,
harmonogramu, dohéd o postupnom dokonéovani diela, koordinacii prac s dalSimi
subdodavatelmi a subezZnej prevadzky objednavatela. Pri zabezpe€ovani postupu prac je
zhotovitel povinny dbat o opravnené zaujmy susedov v mieste zhotovovaného diela.

Zhotovitel je povinny pri plneni svojho zavazku z tejto zmluvy udrZovat vSeobecny
poriadok na stavenisku avjeho okoli, najma na vlastny naklad udrZzovat Ccistotu
prijazdovych ciest na stavenisko, udrziavat ich neustalu prejazdnost vozidlam tretich
os6b. Je povinny na svoje naklady denne odstranovat' z pracoviska vSetky odpady, obaly
a nelistoty vzniknuté pri jeho praci azhromazdovat ich na mieste, ktoré urci
objednavatel, a nasledne ich na vlastné naklady zlikvidovat. Pri nesplneni tejto povinnosti
je objednavatel opravneny zabezpecit napravu prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitela.

Zhotovitel do 3 prac. dni po zahajeni prac odovzda objednavatelovi aktualny Casovy

harmonogram vystavby.

Clanok IX.
Stavbyveduci a technicky dozor, Stavebny dennik

Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel bude mat na stavbe vlastny technicky
dozor. Meno tejto zodpovednej osoby bude zapisané pri zapocati stavebnych
a montaznych prac do stavebného dennika. Technicky dozor objednavatela bude osobne
a systematicky sledovat’ postup prac, ich akost a vykonavat zapisy v denniku. Zhotovitel
je povinny mu toto denne umoznit. Tym objednavatel neprebera v zmysle stavebného
zdkona zodpovednost za riadne prevedenie diela, ktoré prinalezi zhotovitefovi. Technicky
dozor objednavatela je opravneny takisto k preberaniu jednotlivych, samostatne
odovzdavanych, Casti diela.
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Zhotovitel zabezpeci vedenie uskutocriovania stavby (diela) odborne spésobilou osobou —
stavbyveducim (SV), na poziciach:

- Stavbyveduci so zameranim Inzinierske stavby - dopravné stavby,

- Stavbyveduci so zameranim Inzinierske stavby - energetické a iné liniové stavby
(zameranie elektro) na stavbu objektu SO 04 Verejné osvetlenie.

Uvedené poziadavky mézu byt spinené aj jednym SV ak ma pozadované zamerania.
Zhotovitel predloZi objednavatefovi ku diu podpisu tejto zmluvy Profesné Zivotopisy
stavbyveducich s uvedenim min. 1 referencnej stavby ako stavbyveduci a kontaktnych
osbb pre overenie referencie, Uradne overenu kopiu osvedCenia pre prisluSné zameranie
o odbornej spbsobilosti SV zo Slovenskej komory stavebnych inzinierov alebo kopiu s
podpisom a peciatkou SV. Objednavatel bezodkladne posudi doklady a v pripade
splnenia poziadaviek ich pisomne odsuhlasi zhotovitelovi do 2 prac. dni od doruc€enia
kompletnych dokladov. Objednavatel si vyhradzuje pravo poziadat o vymenu SV v
pripade ak s nim nebude spokojny s uvedenim objektivneho dévodu.

Stavbyveduci alebo jeho zodpovedny zastupca bude na stavbe pocas vystavby
(vykonavania prac) neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku poc¢as vystavby
neustale zodpovednu osobu - stavbyveduceho, ktory zodpoveda za vedenie
uskuto€niovania stavby, kontrolu stav. prac a je povinna informovat objednavatela resp.
jeho zmocnenych zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokiaf
k nim prislo v priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po
celu dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada stavebny zakon
50/1976 Zb. vzneni neskorSich predpisov, ato vyhradne v slovenskom jazyku.
Objednavatel je povinny sledovat obsah denniku a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko
do troch pracovnych dni odo dnha zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v denniku.
V pripade, Zze zhotovitel povaZuje riedenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto
skuto€nost' v zazname uviest o oznamit' to objednavatelovi.

Povinnost' viest stavebny dennik kon€i diom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.
Stavebny dennik bude umiestneny po dobu zhotovovania diela na stavbe
u objednavatela, popripade u preukazatelne poverenej zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu vystavby kedykolvek behom pracovnej
doby, vratane pripadnych prediZenych & noénych smien. Objednavatel a zastupcovia
dalSich opravnenych organov su opravneni kedykolvek do neho nazerat’ a ziadat' z neho
vypisy. Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma képiami. Pripomienky objednavatela
k spbsobu vedenia stavebného dennika su pre zhotovitela zavazné.

Clanok X.
Kontrola prevedenia diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat spOsob prevedenia diela zhotovitelom
prostrednictvom Technického dozoru objednavatela alebo opravnenym zastupcom
objednavatela

Technicky dozor objednavatela je opravneny pri zisteni zavad v priebehu vykonu prac
pozadovat, aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spésobom.
Odstranenie vad je zhotovitel povinny realizovat’ na svoje naklady a v urenej lehote.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré
maju byt dalSim postupom zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi. Takato vyzva bude
urobena najneskor 48 hodin vopred pred samnotnym ukonom a zaznamenana bude aj v
stavebnom denniku. Pokial sa zastupca objednavatela nedostavi ku kontrole v takto
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urCenej dobe, je zhotovitel opravneny tieto konstrukcie zakryt. Pred ich zakrytim musi
ucinit vSetky opatrenia vyZadované technickymi normami a zabezpecit dokumentaciu
takto zakryvanych konstrukcii ak je to vhodné a pozadované od objednavatela, ato
preukaznou formou (napr.: geod. zameranim). Tento postup ho nezbavuje zodpovednosti
za vady takychto zakrytych konstrukcii.

V pripade, ze zhotovitel nedodrzi tuto povinnost (bod 10.3), je zaviazany na zaklade
vyzvy objednavatela a na svoje naklady odkryt zakryté konStrukcie, ak so zmluvnymi
stranami nebude uzatvorena ina dohoda, napr. o uprave zarucnej lehoty, eventualne
zlave z ceny diela.

Clanok XI.
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel predlozi objednavatelovi ku diiu podpisu tejto zmluvy platnu poistnd zmluvu
o poisteni zodpovednosti za Skodu podnikatefa / profesijnd zodpovednost alebo
potvrdenie o poisteni (original alebo overenu képiu). Vyzaduje sa poistenie v min. poistnej
sume vo vyske zmluvnej ceny diela vratane DPH.

Bezpecénost a ochrana zdravia:

Zhotovitel sa zavazuje :

-dodrZzovat  bezpelnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy nha
stavenisku/pracovisku v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky,

- zaistit vlastny dozor nad bezpeé&nostou prace v zmysle vyhlasky &. 374/1990 Zb. SUBP
a zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov prevadzat sustavnu kontrolu nad bezpe&nostou prace pri
¢innosti na pracoviskach objednavatefla,

-minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej €innosti na okolie najma hlu¢nost, prasnost,
emisiu exhalatov zo spalovacich motorov.

Zhotovitel je si vedomy, ze podla zakona ¢&. 40/1964 Zb., § 421a, zodpoveda aj za Skodu
spbésobenu okolnostami, ktoré maju pdvod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola
pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa neméze zbavit.
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Clanok XII.
Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za Skody

Odo dna prevzatia staveniska od objednavatela az do dfia odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel za Skody na tychto nehnutelnostiach, a zhotovovanom diele.

Vlastnikom vsetkych veci, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
yhzabudovania a pisomného protokolarneho prevzatia objednavatefom zhotovitel.
Zhotovitel nesie zodpovednost za Skodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach
k jeho zhotoveniu.

VSetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitefovi odovzdané, zostavaju jeho
vlastnictvom a zhotovitel za ne zodpoveda, a od okamihu ich prevzatia je povinny
objednavatelovi ich vratit po splneni svojho zavazku.

Zodpovednost’ za Skodu na doCasne zabratej ploche pre uCely vystavby nesie zhotovitel
odo diia jej prevzatia od objednavatela az do dfia jej vypratania a spatného odovzdania.

Dhom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti prechadza
nebezpecenstvo vzniku Skody na nom na objednavatela.

Zodpovednost za Skodu spOsobenu tretej osobe v suvislosti s vykonavanim diela podla
tejto zmluvy ma zhotovitel.

Clanok XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Objednavatel prevezme dielo dokon&ené v sulade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati diela (preberaci protokol), ktorého navrh
pripravi zhotovitel. Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, resp. nimi
poverenymi zastupcami zmluvnych stran.

Za den odovzdania alebo deri ukonc€enia UuspesSného preberania diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov.

V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zucastni prehliadky dokon€ovaného diela,
resp. jeho Casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a uplnost vykonanych prac
a vytipované pripadné vady a nepodarky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania
diela, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotovitel objednavatela aspori
pat dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Doklady a dokumenty, ktoré odovzda zhotovitel objednavatefovi pri preberani stavby:
revizne spravy o odskuSani a bezchybnosti inStalacii a zariadeni ak je to uplatnitelné,
vyhlasenia zhody vyrobkov, atesty, geodetické zameranie, protokoly o vykonanych
skuskach kvality a iné doklady podla vyZiadania objednavatela hlavne na overenie kvality.

Clanok XIV.
Ostatné zavazky zhotovitel'a

Zhotovitel je povinny odovzdat vypratané stavenisko a zbavené akychkolvek zbytkov
materialu, ktoré maju suvislost s plnenim zavazku podfa tejto zmluvy.

Informacné a reklamné tabule m6ze osadit zhotovitel len na zaklade pisomného suhlasu
objednavatela. Jej velkost, umiestnenie, forma, formulacia a usporiadanie bude
odsuhlasena objednavatelom. Na stavbe nebude povolena Ziadna ina tabufa alebo
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reklama s vynimkou, predpisanych tabuli, zakazujucich vstup na stavbu alebo
oznamujucich nebezpecéenstvo.

14.3 AK v suvislosti so zhotovovanim diela bude potrebné umiestnit dopravné znacky podla
predpisov o pozemnych komunikaciach zabezpeci zhotovitel' projekt organizacie dopravy
a umiestnenie a udrzovanie dopravnych znaciek v priebehu zhotovovania diela.

14.4 Prizmene subdodavatela na predmet tejto zmluvy mdZe pozZiadat’ zhotovitel o schvalenie
nového subdodavatela v dostatoCnom predstihu (min. 2 pracovné dni) pred plnenim
predmetu subdodavok. Plati vSak pravidlo pre zmenu subdodavatela pocas plnenia
zmluvy, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spinat’ podmienky podla
§ 26 ods. 1 zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Uvedeny subdodavatel méze zacat poskytovat subdodavku az po pisomnom (listom

alebo e-mailom) schvaleni objednavatelom.

14.5 Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit v zmysle projektovej dokumentacie diela - docasné
dopravné znacenie vratane odsuhlasenia ODI OR PZ.

14.6 Zhotovitel predlozi elektronicki verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpodtu,
Formular cenovej ponuky, ako aj ma povinnost predkladat v elektronickej verzii (format
MS Excel) kazdu zmenu tohto podrobného rozpoc&tu, ku ktorej déjde pocas realizacie

t.j. na uroven zodpovedajucu polozkam vykaz-vymer.

Clanok XV.
Odstupenie od zmluvy, zmena zmluvy

15.1 Zmluvné strany mézu pozZzadovat zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstupit za podmienok
danych prisluSnymi ustanoveniami obchodného zakonnika tieto ukony musia, mat
pisomnu formu a v pripade zmeny zmluvy nazov , Dodatok k ZoD &. ..“, av§ak v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani.

15.2 Objednavatel mdze od tejto zmluvy jednostranne odstupit v pripade podstatného
poruSenia tejto zmluvy. Dorucenie odstupenia bude do vlastnych ruk podla vSeobecného
predpisu. Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje najma:

- omeskanie s plnenim dohodnutych terminov dlhSie nez 21 dni podla
predlozeného harmonogramu postupu prac v ramci stavebnych objektov,
nezapocitava sa do terminu nepriaznivé pocCasie, ktoré neumoznuje dodrzat
technolog. postupy.

- neodstranenie nekvalitne prevedenej prace na zaklade pozZiadavky
objednavatela /dozora v poZzadovanom termine do 3 prac. dni,

- preukazané dodanie alebo pouZzitie nekvalitnej dodavky vyrobkov a materialov,

- opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany alebo
ich podstatné poruSenie.

Clanok XVI.
Zaverecéné ustanovenie

16.1 Zmluva o dielo nadobudne platnost diom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a
ucinnost nadobudne v defi nasledujuci po dni jej zverejnenia podfa zakona &. 211/2000
Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a ozmene a doplneni niektorych z&konov
vV zneni zakona €. 546/2010 Z.z.
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Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od tejto zmluvy, pripadne zmluvu nepodpisat v
pripade zaporného vysledku overenia procesu verejného obstaravania tejto zakazky
riadiacim organom MPRV SR (Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja vidieka SR).
Objednavatel v sulade s § 47a odsek (1) Zakona &. 40/1964 Zb. zverejni uzatvorenu
zmluvu o dielo na svojej internetovej stranke. Ak nebude tato zmluva zverejnena do troch
mesiacov od uzatvorenia, plati, ze k uzatvoreniu zmluvy nedoslo.

V pripade ak nezverejni tuto zmluvu povinna osoba (Objednavatel) do siedmich dni odo
dna uzatvorenia, méze aj druha zmluvna strana (Dodavatel) podat navrh na zverejnenie
zmluvy v Obchodnom vestniku.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak su podané pisomne a podpisané
Statutarnymi zastupcami obidvoch stran.

Vsetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentacie tykajice sa tohto zmluvného
vztahu, sU povazované obidvomi stranami za dbverné v zmysle ustanovenia § 27
Obchodného zakonnika s vynimkou informacii zverejiovanych podfa zakona o verejnom
obstaravani alebo vyslovne oznacenych v ponuke vo verejnom obstaravani ako doverné
alebo obchodné tajomstvo alebo informacii vyziadanych tretimi osobami, ktorych
opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych predpisov, Ziadna zo stran nie je opravnena
pouzit' alebo poskytnut’ informacie o predmete diela, alebo jeho €asti inym osobam bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany. Vynimku tvori zverejnenie zmluvy.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou, a
vSetky z nej zamyslané vztahy, sa budu riadit, interpretovat a uplathovat podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika SR v plathom zneni a podla slovenskych
pravnych predpisov.

Vztahy a spory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavazuju riedit pripadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzagjomnym jednanim.

Z dbvodu, Ze predmet zakazky bude spolufinancovany z prostriedkov poskytnutych na
zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (Zmluvy o NFP) medzi
objednavatelom a poskytovatelom prispevku Ministerstvo pddohospodarstva a rozvoja
vidieka SR, bude zhotovitel povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiacich s
dodavkou predmetu plnenia kedykolvek po&as platnosti a ucinnosti Zmluvy o NFP a to
opravnenymi osobami v zmysle ¢l. 12 VSeobecnych zmluvnych podmienok k Zmluve o
NFP. Za osoby opravnené sa povazuju:

(a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

(b) Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby;

(c) Najvyssi kontrolny urad SR, prisluSna Sprava finan&nej kontroly, Certifikacny

organ a nimi poverené osoby,

(d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

(e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

(f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

16.10V pripade, ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo

neuskuto&niteflnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavazuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutoCnitelné ustanovenie
nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj obchodnom zmysle najblizSie
nahradzuje.
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16.11 Suacastou tejto zmluvy budu nasledujice prilohy:
Priloha ¢.1 Formular cenovej ponuky (oceneny vykaz vymer)

16.12Tato zmluva je vyhotovena v Styroch originaloch, z ¢oho objednavatel a zhotovitel
obdrzia dva podpisané exemplare.

AV 2 e [ o= I Vo Vlkoch, dAa .....ccoovveveeiieenn.
Podpis
Zhotovitel Baltazar Fejes

starosta
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