EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Zateplenie objektu Skoly a telocvi¢ne - Gymnazium Hubeného
Obstaravatel: Bratislavsky samospravny kraj

Poradové ¢islo: 8 Datum podania: 03.03.2022 11:51:13 Zverejnené: 03.03.2022 20:46:13

Vec: Vysvetlenie

Otazka: chcem sa spytat, ¢i mozete predizit lehotu na predkladanie ponuk nakolko v bankovej institucii poskytovatela vzhladom na sucasnu situaciu
trvaju dihSie overenia prijatych platieb a teda aj vystavenia zabezpeky.

Odpoved: Lehotu na predkladanie pontk verejny obstaravatel nepredizi.
S pozdravom

Ing. Viliam Krizan

Poradové ¢islo: 7 Datum podania: 05.02.2022 11:02:23 Zverejnené: 22.02.2022 17:22:22
Dobry der

Vec: Vysvetlenie sutaznych podkladov

Otazky:

1. Vzhladom k vysokym narastom cien zakladnych komodit potrebnych pre vyrobu stavebnych vyrobkov Ziadame verejného obstaravatela, aby v
pripade, ak medzi terminom odovzdania cenovej ponuky (resp. ponuky uchadzaca) a zahajenim stavebnych prac nastane ¢asovy rozdiel viac ako 1
rok, mal zhotovitel pravo na zvy$enie cien s pouzitim indexov narastu cien stavebnych cien, materialov a vyrobkov vydavanych Statistickym Gradom
SR. Zaroven si dovolujeme verejnému obstaravatelovi navrhnut doplnenie zmluvy o dielo o nasledovné ustanovenie: ,Cenu za dielo je mozné zmenit
len pisomnym dodatkom k tejto zmluve v pripade, ak sa index cien stavebnych prac, materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve
vydévanych $tvrtroéne Statistickym Gradom SR zvy$i v mesiaci, v ktorom tato Zmluva nadobudne Uéinnost najmenej o 10% (desat percent) oproti
mesiacu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponuk. Cenu za dielo je mozné zvysit o index cien uvedenych v prvej vete, avSak najviac do limitu
uvedeného v ZVO.*

Odpoved: Znenie navrhu zmluvy o dielo zostava bezo zmien.

2. Ziadame, aby verejny obstaravatel' v zmluve o dielo zohladnil osobitni zaru¢nu dobu vztahujicu sa na zabudované alebo dodané zariadenia s
vlastnymi zaruénymi listami v dizke podla zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcami, t.j. 24 mesiacov.

Odpoved: Verejny obstaravatel povazuje dielo za celok a ma za to, Ze jednotlivé zariadenia nie je mozné odc¢lenit od celkovej realizacie. Preto je
zaru¢na doba uréena v trvani 60 mesiacov. V navrhu zmluvy o dielo sa teda menit nebude.

3. Vzhladom k tomu, Ze realizacny projekt bol vyhotoveny v ¢ase 10/2018 sa pytame, i verejnym obstaravatelom stanovena predpokladana
hodnota zakazky je aktualna a spravna a to najma na s ohfadom na sucasny vyvoj situacie (t.j. zdrazovanie komodit) na stavebnom trhu. Pytame sa,
¢i nie je v tomto pripade nevyhnutné, aby verejny obstaravatel prehodnotil aktualnost stanovenej predpokladanej hodnoty zakazky s ohladom na
ustanovenie § 6 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odpoved: Bola.

4. Pristupi verejny obstaravatel k zruSeniu pouZitého postupu zadavania zakazky, ak navrhované ceny v predloZzenych ponukach budu vyssie ako
verejnym obstaravatelom stanovena PHZ?

Odpoved: O dalsom postupe v procese verejného obstaravania sa verejny obstaravatel bude rozhodovat, zvazenim vsetkych okolnosti, po otvarani
ponuk.

5. Dfia 26.11.2021 uverejnil Statisticky urad SR informativnu spravu s nazvom ,Vyvoj cien vo vyrobnej sfére v oktébri 2021¢. V zmysle tejto spravy
plati nasledovné: Ceny stavebnych prac: Ceny stavebnych prac v oktébri 2021 oproti septembru vzrastli o 0,9 %. V porovnani s oktébrom 2020
vzrastlio 8,8 %. V priemere od zaciatku roka ceny stavebnych prac medzirocne vzrastli o 3,2 %. Ceny materialov spotrebovavanych v stavebnictve:
Ceny materialov spotrebovavanych v stavebnictve v oktébri 2021 oproti septembru vzrastli o 3,3 %. V porovnani s oktobrom 2020 vzrastli o 22,9 %. V
priemere od zadiatku roka ceny materidlov spotrebovévanych v stavebnictve medziroéne vzréstli 0 9,2 %. (Zdroj informécii: Statisticky trad
Slovenskej republiky)

Vzhladom k skuto&nosti, Ze povinnostou verejného obstaravatela je v zmysle zakona o verejnom obstaravani urcit PHZ ku dfiu odoslania vyzvy na
predkladanie ponuk na zverejnenie, t]. verejny obstaravatel mal PHZ urcit k datumu 25.01.2022 Ziadame, aby sa verejny obstaravatel vyjadril k
sprave Statistického Uradu SR.

Dalej sa pytame, &i verejny obstaravatel zahrnul uvedené narasty cien do procesu uréenia predpokladanej hodnoty zakazky. Ak nie, Ziadame, aby
verejny obstaravatel na zaklade uvedeného opatovne prehodnotil stanovenu predpokladanu hodnotu zakazky.

Dalej sa pytame, &i verejny obstaravatel planuje uvedeny narast cien stavebnych prac zohladnit inym spésobom v procese realizacie diela.
Odpoved: Verejnym obstaravatelom stanovena predpokladana hodnota zakazky bola aktualizovana.
S pozdravom

Ing. Viliam Krizan
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EVO
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Poradové ¢islo: 6 Datum podania: 05.02.2022 10:53:31 Zverejnené: 22.02.2022 17:22:22
Dobry der.

Vec: Vysvetlenie sutaznych podkladov

Otazka:

1. Aké stavebné prace povazuje verejny obstaravatel za "stavebné prace rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky"? Jedna sa
o stavebné prace na pozemnych budovach? Mame za to, Ze z formulacie podmienok Ucasti podla ustanovenia § 34 ods. 1 pism. b) zakona o VO
uvedenych v sutaznych podkladoch nie je jednoznacne zrejmé, aké stavebné prace ma verejny obstaravatel na mysli.

Odpoved: Verejny obstaravatel meni bod 3.1.1. SP Priloha ¢. 8 sutaznych podkladov - Podmienky u¢asti, ktory znie nasledovne:

3.1.1. Uchadza¢ musi preukazat, ze za predchadzajucich pat rokov od vyhlasenia verejného obstaravania uskuto¢nil stavebné prace rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky (stavebné prace a/alebo stavebno-rekonstrukéné prace) s celkovym objemom uskutoénenych
prac v hodnote minimalne 2 180 000,00 EUR bez DPH. Su¢asne z tohto jedna musi byt preukdzané, ze uchadzac realizoval aspori 1 zakazku
podobného alebo rovnakého charakteru (stavebné prace spojené so zateplenim budov,) ako je predmet zakazky s hodnotou minimaine 700 000,00
EUR bez DPH.

Poradové ¢islo: 4 Datum podania: 05.02.2022 10:48:44 Zverejnené: 22.02.2022 17:22:22
Dobry den.

Vec: Vysvetlenie sutaznych podkladov

Otazky:

1. Oboznamil sa buduci objednavatel (verejny obstaravatel) s projektovou dokumentaciou a vykazom vymer, ktord poskytol v ramci sutaznych
podkladov?

2. Pozna buduci objednavatel (verejny obstaravatel) dispozic¢né rieSenie uvedené v projektovej dokumentacii, ktori poskytol v ramci sutaznych
podkladov?

3.  Pozna buduci objednavatel (verejny obstaravatel) rozmery otvorovych konstrukcii, tj. okien a dveri uvedenych v projektovej dokumentacii, ktort
poskytol v ramci sutaznych podkladov?

4. Pozna buduci objednavatel (verejny obstaravatel) rozmery miestnosti uvedenych v projektovej dokumentacii, ktord poskytol v ramci sutaznych
podkladov?

5. Stotozriuje sa buduci objednavatel (verejny obstaravatel) s navrhovanych technickym rieSenim, uvedenym v projektovej dokumentacii, ktoru
poskytol v ramci sutaznych podkladov?

6. Ziadame budlceho objednavatela (verejného obstaravatela), aby jednoznaéne definoval osoby budlceho objednavatela, s opravnenim vstupu
na stavenisko a osoby zodpovedné za komunikaciu s buddcim zhotovitelom.

7.  Ziadame buduceho objednavatela (verejného obstaravatela), aby jednoznaéne definoval ako osobu opravnenu za pripadnl zmenu zmluvnych
podmienok vyhradne Statutarneho zastupcu buduceho objednavatela.

8. Je buduci objednavatel (verejny obstaravatel) stotozneny s navrhovanym rieSenim a je si vedomy, Ze nemdze pocas realizacie diela menit
materialové polozky, technické rieSenie oproti poskytnutej projektovej dokumentacii a vykazu vymer?

Odpoved na otazky 1. az 8.: Verejny obstaravatel ma za to Ze, uvedené otazky nie su otazkami na vysvetlenie informacii uvedenych vo vyzve na
predkladanie ponuk a v sutaznych podkladoch a ani na vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia
podmienok u&asti. Z uvedeného dévodu sa nimi nebude zaoberat.

9. Pytame sa, Ci v pripade, Zze je vydané stavebné povolenie na predmet zakazky, buduci objednavatel (verejny obstaravatel) premietol
pripomienky zo stavebného konania od dotknutych organov Statnej spravy a samospravy do projektovej dokumentacie a vykazu vymer, ktoré poskytol
uchadza¢om?

Odpoved: Prilohou sutaznych podkladov, ktoré verejny obstaravatel v uvedenom procese verejného obstaravania zaujemcom poskytuje je aj
dokladova ¢€ast k projektu stavby. Ak boli v uvedenych vyjadreniach pripomienky, ktoré sa tykali rozsahu predmetu zakazky, boli v projekte stavby a
vykaze vymer zapracované. Stavebné povolenie na predmet zakazky je vydané a pravoplatné. Prilohou sutaznych podkladov, ktoré verejny
obstaravatel v uvedenom procese verejného obstaravania zaujemcom poskytuje je aj dokladova Cast k projektu stavby. Ak boli v uvedenych
vyjadreniach pripomienky, ktoré sa tykali rozsahu predmetu zakazky, boli v projekte stavby a vykaze vymer zapracované. Stavebné povolenie na
predmet zakazky je vydané a pravoplatné.

Vyhradnou povinnostou zaujemcu je désledne preskimat cely obsah sutaznych podkladov.Dérazne Ziadame zaujemcu aby tak najskor urobil a az v
pripade, Ze odpoved na jeho otazku sa tam nenachadza poziadal verejného obstaravatela o vysvetlenie.

10. Pytame sa, &i boli preskimané pomery na budicom stavenisku a ¢i je mozné stavenisko riadne odovzdat v zmysle § 43 i zakona ¢. 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebného zakona)?

Odpoved: Ano boli.

11. Pytame sa, &i si je buduci objednavatel (verejny obstaravatel’) vedomy skuto€nosti, Ze buduci zhotovitel nebude vykonavat zmeny v projektove;j
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dokumentacii, ktoré buduci objednavatel (verejny obstaravatel') bude chciet uskutoCnit po prevzati staveniska z dévodu neoboznamenia sa s
projektovou dokumentaciou pred zacatim verejného obstaravania?

12. Pytame sa, ¢i ma buduci objednavatel verejny obstaravatel dostato¢ne nastudované zmluvné podmienky, ktoré poskytol a zavazuje sa tieto
pocas realizacie dodrziavat?

13. Je na zodpovednosti buduceho zhotovitela realizovat dielo v zmysle projektovej dokumentacie a vykazu vymer, ktoré verejny obstaravatel
(buduci objednavatel) poskytol uchadzatom. Pytame sa, ¢i buduci objednavatel (verejny obstaravatel) si je vedomy, Ze v pripade chyb v projektove;j
dokumentécii a vykaze vymer, ktori poskytol uchadzaCom, ktoré budi pocas kolauda¢ného konania vytknuté ako vady a nedostatky, braniace
vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia a neboli spdsobené realizaciou budiiceho zhotovitela, je plne na jeho zodpovednosti?

Odpoved na otazku 11. az 13: Totozna s odpovedou na otazku 1. az 8.

14. Ziadame verejného obstaravatela o potvrdenie, Ze kontaktna osoba zodpovedna za proces verejného obstaravania ma opravnenie zo strany
verejného obstaravatela na zodpovedanie hore uvedenych otazok, a ze verejny obstaravatel (buduci objednavatel) si je vedomy, Ze je viazany
takymito odpovedami pocas realizacie diela.

Odpoved: Verejny obstaravatel je povinny dodrziavat vSetky vSeobecne zavazné pravne predpisy, zaroven aj danu organizaénu Struktdru a
zaujemca nie je opravneny spochybnovat kompetencie pracovnikov a riadiacich pracovnikov verejného obstaravatela. Aj pri tejto otazke plati
odpoved na otazku 1. az 8.

15. Dovolujeme si poziadat verejného obstaravatela o vysvetlenie, Ze &i v pripade, ak zrealizované prace zhotovitelom budu prevzaté stavebnym
dozorom v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo, znamena to, Zze stavebny dozor potvrdzuje, Ze prace su zrealizované v sulade s projektovou
dokumentaciou a vykazom vymer a vSetkymi ustanoveniami uzavretej zmluvy o dielo?

Odpoved: Verejny obstaravatel jednoznacne definoval podmienky realizacie predmetu zakazky v navrhu Zmluvy o dielo.

16. Zakon o verejnom obstaravani definuje pojem subdodavatel v ustanoveni § 2 ods. 5 pism. e), a to ako hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel s Gspe$nym uchadzadom pisomnu odplatni zmluvu na plnenie uréitej Sasti zakazky alebo koncesie. Podla usmernenia Uradu pre verejné
obstaravanie ¢. 13551-5000/2016 z 10.08.2016 hospodarsky subjekt v pozicii subdodavatela by mal preukazatelne disponovat informaciou, ze
dodavka predmetného tovaru/poskytovana sluzba/uskuto€nenie stavebnej €asti je za ucelom danej zakazky, t.j. bude mat s UspeSnym uchadzacom
uzatvorend zmluvu o dodavkach tovarov/poskytovani sluzieb/uskutocneni stavebnej Casti na Uc€ely plnenia tejto konkrétnej zakazky. Ak ma
hospodarsky subjekt s uchadzaom uzatvorenu len vSeobecnu zmluvu o dodavkach tovarov alebo sluzieb/uskutoéneni stavieb, nie je povazovany za
subdodavatela. Pytame sa, & verejny obstaravatel vo vztahu k subdodavatelom postupuje v stlade s uvedenym usmernenim Uradu pre verejné
obstaravanie.

17. Pytame sa, ¢i a akym spdsobom je upravena zodpovednost projektanta, ktory spracoval projektovd dokumentaciu na ucely tohto verejného
obstaravania? Ma verejny obstaravatel so zodpovednym projektantom uzavretd pisomnd zmluvu? Akym spésobom je v zmluve oSetrena
zodpovednost projektanta v pripade nesuladu projektovej dokumentacie s vykazom vymer, resp. s realitou (mame na mysli PD, VV, realny stav, a
iné)? Akym spésobom zodpoveda projektant za vady spracovania projektovej dokumentacie? Akym spdsobom je zabezpecena nepretrzita spolupraca
projektanta s verejnym obstaravatelom, v pripade, ak bude potrebné doplnit, resp. prepracovat dokumentaciu v stadiu realizacie diela?

Odpoved na otazku 16. a 17: Totozna s odpovedou na otazku 1. az 8..
18. Pytame sa, ako je zabezpeceny pristup na miesto realizacie stavebnych prac?

Odpoved: Miesto realizacie stavebnych prac je volne pristupné, pripadné zabery plochy pre stavebné mechanizmy a materialy si dodavatel rieSi sam
podla ZoD.

19. Je miesto realizacie stavebnych prac vo vlastnictve objednavatela, alebo existuju iné pravne vztahy, ktoré dovoluju aby miesto realizacie diela
objednavatel uzival?

Odpoved: Je vo vlastnictve.

20. Pytame sa, Ci je potrebné aby si povolenia ¢i pripadne iné dokumenty potrebné k spristupneniu miesta realizacie diela (napr. povolenie na
uzivanie verejného priestranstva, rozkopavkové povolenia a dalSie) zabezpeoval zhotovitel diela samostatne?

Odpoved: Ano v zmysle zmluvy o dielo musi zhotovitel takéto povolenia a poplatky riesit samostatne a musi s nimi pogitat v ramci celkovej ceny
diela. Opéatovne upozorfiujeme zaujemcu, aby si najprv prestudoval sutazné podklady.

21. Pytame sa, Ci objednavatel pri priprave sutaznych podkladov reSpektoval vyhlasku ¢&. 365/2015 Z. z. Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov v aktualnom zneni a &i prisposobil katalogizaciu odpadov, ktoré budu vznikat pri
realizacii diela jej zneniu.

Odpoved: Pre potreby verejného obstaravania na vyber zhotovitela stavebnych prac bol pouzity schvaleny realizacny projekt stavby spolu s
pravoplatnym stavebnym povolenim (st samozrejme sucéast'ou sut'aznych podkladov a zaujemca ma za povinnost' si ich prestudovat),
vypracovany osobou odborne spdsobilou podla zakona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v
zneni neskorsich predpisov, ktora je podla § 6 ods. 1 citovaného zakona viazana ustavou, ustavnymi zakonmi, zakonmi a dalSimi vSeobecne

zavaznymi pravnymi predpismi a v ich medziach pokynmi investora.

22. V sucasnosti nie je mozné vylucit, ze dalSi vyvoj pandémie COVID-19 si vyziada prijatie vladnych alebo inych opatreni, rozhodnuti ¢i nariadeni,
z dévodu ktorych mdze byt objektivne nemozné ako aj znemoznené zabezpecenie v€asného plnenia zhotovitela diela. Na zaklade uvedeného
Ziadame, aby verejny obstaravatel zvazil doplnenie zmluvy o dielo o nasledovné ustanovenie, resp. oiné obdobné ustanovenie z ktorého bude
vyplyvat, ze pandémia COVID-19 je povazovana za tzv. vy$Siu moc: ,V pripade, ak dodrziavanie karanténnych alebo inych opatreni, nariadeni
verejnej moci, resp. iného normativneho aktu v suvislosti s pandémiou COVID-19 (tzv. koronavirus) objektivne a preukazatelne znemoZzriuje alebo
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brani zhotovitelovi v riadnom pineni jeho zavézkov, je zhotovitel povinny tuto skutoc¢nost’ bezodkladne oznamit objednévatelovi a vykonat vetky
mozné kroky k eliminacii negativnych dopadov tychto okolnosti do postupu prac. Omeskanie zhotovitela v takomto pripade nepredstavuje porusenie
zmluvy a druhej zmluvnej strane nevzniké narok na nahradu $kody alebo zmluvnu pokutu v désledku tohto omeskania, priSom sa zaroveri predizi
lehota plnenia o dobu, pocéas ktorej zhotovitel nemohol pinit' z vysSie uvedenych dévodov.*

Odpoved: Pre potreby verejného obstaravania na vyber zhotovitela stavebnych prac bol pouZzity schvaleny realizacny projekt stavby spolu s
pravoplatnym stavebnym povolenim (st samozrejme sucastou sutaznych podkladov a zdujemca ma za povinnost’ si ich preStudovat),
vypracovany osobou odborne spésobilou podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzZinieroch v
zneni neskorsich predpisov, ktora je podla § 6 ods. 1 citovaného zakona viazand ustavou, Gstavnymi zakonmi, zakonmi a dal§imi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a v ich medziach pokynmi investora.

23. Pytame sa, Ci verejny obstaravatel vyzaduje, aby uchadzaci v zozname subdodavatelov uviedli aj tzv. iné osoby v pripade, ak uchadza¢
kapacitami inych os6b preukazuje splnenie podmienok ucasti.

Odpoved: Ano.

S pozdravom

Ing. Viliam Krizan

Poradové ¢islo: 5 Datum podania: 05.02.2022 10:44:35 Zverejnené: 22.02.2022 17:22:22

Dobry den

Vec: Vysvetlenie sutaznych podkladov

Otazka:

1) Podra vykazu vymer by mala byt vonkajsia omietka silikénova h. 1,5mm, podra technickej spravy by mala byt taktiez hr. 1,5 mm, ale podfa PD
Cast pohlady farebné rieSenie by mal byt hr. 2,5mm. Mame zato, Ze v €asti PD pohlady farebné rieSenie sa jedna o chybu. Ziadame o potvrdenie, Ze
mame uvazovat’ s realizaciou vonkajSej omietky silikonovej hr. 1,5mm.

Odpoved: Jedna sa o chybu v PD, vSetky omietky na oboch budovach budu mat hrabku 1,5mm podla technickej spravy, treba nacenit 1,5mm podla
Vykazu Vymer. Verejny obstaravatel nahradi opravené vykresy 22, 23, 24, 29, 32, 33, 34 v dokumentoch zakazky.

Poradové ¢islo: 3 Datum podania: 08.02.2022 09:09:41 Zverejnené: 22.02.2022 16:25:48
Dobry der.

Vec: Vysvetlenie sutaznych podkladov

Otazky:

1)  V poskytnutych vykazoch vymer sa nachadzaju polozky

127 767 76711-1001 Montaz a dodavka vtacich budiek na fasadu objektu 1,000 kpl
A 98767 76711-1001 Montaz a dodavka vtacich budiek na fasadu objektu 1,000 kpl

Ziadame o stanovenie presného poétu a typu pozadovanych vtagich budiek pre jednotlivé objekty, tak aby v&etci uchadzad&i mali rovnaké vstupy a
ponuky boli porovnatelné akazdy neocenoval nieCo iné, z dbvodu spravneho ocenenia, nakolko merna jednotka ,kpl“ je v tomto pripade
nejednoznacna a z daného popisu resp. poskytnutych podkladov (VV, PD) sa neda jednoznacne urcit presny rozsah pozadovanych prac.

Odpoved:

127 767 76711-1001 - 1kpl na objekt = 30ks fasadnych vtacich budiek ( napr pre dazdovnika ),
A 98 767 76711-1001 - 1kpl na objekt = 10 fasadnych vtacich budiek (pre netopiere).

S pozdravom

Ing. Viliam Krizan

Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 10.02.2022 10:12:26 Zverejnené: 10.02.2022 14:47:48

Vec: Stanovisko k ziadosti
Ziadost:
Dobry den,

nakolko verejny obstaravatel doteraz neodpovedal na vSetky ziadosti o vysvetlenie, ktoré mu boli doruéené zo strany uchadzacov, ziadame, aby
verejny obstaravatel pristapil k predizeniu lehoty na predkladanie ponuk a aby oznamenie o predizeni lehoty riadne zverejnil. Uvedena povinnost
vyplyva verejnému obstaravatelovi priamo zo zakona o verejnom obstaravani. V zmysle ustanovenia § 113 ods. 7 ZVO verejny obstaravatel musi
vysvetlenia zverejnit s dostato€nym predstihom a to najneskér tri pracovné dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk (tuto lehotu nie je mozné
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Zateplenie objektu Skoly a telocvi¢ne - Gymnazium Hubeného
Obstaravatel: Bratislavsky samospravny kraj

skratit' ani v pripade naliehavej situacie), v spojeni s ustanovenim § 21 ods. 4 pism. a) ZVO ak verejny obstaravatel zakonnu lehotu na poskytnutie
vysvetlenia nedodrzi, bude povinny primerane predizit lehotu na predkladanie ponuk.

Dakujeme.
Stanovisko:

Predmeta Ziadost neobsahuje Ziadnu otazku k vysvetleniu sutaznych podkladov. Z uvedeného dévodu ju verejny obstaravatel povazuje za vS§eobecnu
Ziadost, ktora nema byt v systémo EVO doru€ovana cez "vysvetlovanie", ale cez "podané ziadosti". Verejny obstaravatel Zziada zaujemcov aby svoje
vSeobecné ziadosti zasielali verejnému obstaravatelovi cez "podané Ziadosti". V opaénom pripade sa nimi verejny obstaravatel nebude zaoberat.

Dakujeme anonymnému zaujemcovi za upozornenie a uistujeme ho, Ze pozname povinnosti verejného obstaravatela, ktoré mu vyplyvaju zo zakona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorS$ich predpisov. To znamend, ze nie je potrebné
zasielat verejnému obstaravatelovi ziadosti, ktorymi zaobereniesa ho ubera o drahocenny ¢as a energiu, ktord potrebuje venovat dévodnym
Ziadostiam o vysvetlenie. Napriek tomu eSte raz dakujeme zaujemcovi, Ze si pri svojich povinnostiam, pri podnikani, ktoré mu vyplyvaju aj so so
zakonnych noriem Slovenskej republiky naSiel ¢as sledovat’ aj plnenie povinnosti verejného obstaravatela.

S pozdravom

Ing. Viliam Krizan
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