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Všetkým známym záujemcom 
 
 
 
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:  
Mesto Tvrdošín  

IČO: 00314901 

Trojičné námestie 185/2 

027 44 Tvrdošín  

 

 

Vec:  Odpoveď na žiadosti  o vysvetlenie zo dňa 21.02.2022 

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie k zákazke pod názvom: „Mestská tenisová hala v 

Tvrdošíne“, publikovanej vo vestníku verejného obstarávania č. 35/2022 dňa 03. 02. 2022 pod značkou 

9591 - WYP. Pre otázku predkladá verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenia: 

 

1. 

Podľa § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní má povinnosť verejný 

obstarávateľ ( budúci objednávateľ ) poskytnúť záujemcom ( budúcim zhotoviteľom ) také súťažné 

podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis 

predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich cenových ponúk a 

súčasne bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov. 

Sú vypracované súťažné podklady vo vzájomnej súvislosti a každá ich jednotlivá časť v bezchybnom 

stave a vzájomnom súlade tak, že spĺňajú podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 

o verejnom obstarávaní ? 

Ad. 1 

Projektová dokumentácia je vypracovaná s podrobnosťami realizačného projektu. Pri spracovaní a 

realizácii projektovej dokumentácie a súvisiacich časti boli dodržané všetky STN EN, vyhlášky a 

predpisy, Projektovú dokumentáciu vypracovali autorizovaní stavební inžinieri, cenové podklady a 

výkaz výmer (VV) bol vypracovaný odborným cenárom. Projektant si jestvujúci objekt zameral v 

rozsahu potrebnom pre spracovanie PD pred realizáciou projektových prác a činnosti. V prípade, že 

uchádzač zapojený do súťaže vo VO má pochybnosť o niektorej časti PD, môže si kóty a ostatné 

podrobnosti preveriť na jestvujúcom záujmovom objekte. Dielo je nutné realizovať v súlade so 

schválenou PD, ktorá prešla v stavebným konaním.  
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2 

Je materiál a rozsah stavebných výrobkov, prác a technológii definovaný v dodaných súťažných 

podkladoch predmetného obstarávania v časti „výkaz – výmer„ v riadnom vzájomnom súlade s 

Projektovou dokumentáciou ďalej len „PD“ (výkresová časť, súhrnné správy, technické správy, tabuľky, 

výpočty, atď.),Stavebným povolením vrátane vyjadrení dotknutých strán konania a skutkovým stavom 

na mieste budúcej realizácie diela vrátane všetkých potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a 

množstiev materiálov, prác a technológii potrebných na riadne zrealizovanie budúceho diela v rozsahu 

požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní? Obsahuje doklad „výkaz-výmer“ všetky práce 

na riadne zhotovenie diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní? 

Ad. 2 

Všetky materiáli stavebné výrobky sú navrhnuté v súlade so schválenou PD. Pri spracovaní a realizácii 

projektovej dokumentácie a súvisiacich časti boli dodržané všetky STN EN, vyhlášky a predpisy, 

Projektovú dokumentáciu vypracovali autorizovaní stavební inžinieri, cenové podklady a výkaz výmer 

(VV) bol vypracovaný odborným cenárom. Projektant si jestvujúci objekt zameral v rozsahu 

potrebnom pre spracovanie PD pred realizáciou projektových prác a činnosti. V prípade, že uchádzač 

zapojený do súťaže vo VO má pochybnosť o niektorej časti PD, môže si kóty a ostatné podrobnosti 

preveriť na jestvujúcom záujmovom objekte. Dielo je nutné realizovať v súlade so schválenou PD, 

ktorá prešla v stavebným konaním. 

 

3 

Podľa § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní „ Ak verejný obstarávateľ alebo 

obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku, musí prijať aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú 

rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky......“ Môže budúci zhotoviteľ pri dodržaní § 

42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní prípadne dodať inú ( ako je uvedené v Projektovej 

dokumentácii ) ekvivalentnú značku (pri zachovaní požadovaných parametrov) materiálu a technológií 

pri realizovaní predmetnej zákazky? 

Ad. 3 

Áno 

 

4 

Stavebné materiály a technológie navrhnuté - obsiahnuté v predmetných súťažných podkladoch v časti 

PD sú bežne dostupné aktuálne na trhoch EÚ? 

Ad. 4 

Áno 
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5 

Sú súťažné podklady najmä v časti PD vzájomne a samostatne v bezchybnom súlade? 

Ad. 5 

Podklady v časti PD sú vzájomne a samostatne v bezchybnom súlade. Projektovú dokumentáciu 

vypracovali autorizovaný stavebný inžinieri, cenové podklady a výkaz výmer (VV) bol vypracovaný 

odborným cenárom. Projektant si jestvujúci objekt zameral v rozsahu potrebnom pre spracovanie PD 

pred realizáciou projektových prác a činnosti. V prípade, že uchádzač zapojený do súťaže vo VO má 

pochybnosť o niektorej časti PD, môže si kóty a ostatné podrobnosti preveriť na jestvujúcom 

záujmovom objekte. Dielo je nutné realizovať v súlade so schválenou PD, ktorá prešla v stavebným 

konaním. 

 

6 

Je PD vypracovaná riadne, úplne a správne a teda najmä obsahuje všetky potrebné konštrukčné 

riešenia, technické detaily, statiku, rezy, pohľady, skladby, všetky rozmery a výmery potrebné a 

nevyhnutné na riadne vykonanie diela? 

 

Ad. 6 

Projektovú dokumentáciu vypracovali autorizovaní stavební inžinieri, cenové podklady a výkaz výmer 

(VV) bol vypracovaný odborným cenárom. Projektant si jestvujúci objekt zameral v rozsahu 

potrebnom pre spracovanie PD pred realizáciou projektových prác a činnosti. V prípade, že uchádzač 

zapojený do súťaže vo VO má pochybnosť o niektorej časti PD, môže si kóty a ostatné podrobnosti 

preveriť na jestvujúcom záujmovom objekte. Dielo je nutné realizovať v súlade so schválenou PD, 

ktorá prešla v stavebným konaním. 

 

7 

Je PD vyhotovená a následne výrobne rozmerovo okótovaná tak, aby bolo dielo realizovateľné v súlade 

a v rozsahu podľa dokladu „výkaz – výmer“? 

Ad. 7 

Projektovú dokumentáciu vypracovali autorizovaní stavební inžinieri, cenové podklady a výkaz výmer 

(VV) bol vypracovaný odborným cenárom. Projektant si jestvujúci objekt zameral v rozsahu 

potrebnom pre spracovanie PD pred realizáciou projektových prác a činnosti. V prípade, že uchádzač 

zapojený do súťaže vo VO má pochybnosť o niektorej časti PD, môže si kóty a ostatné podrobnosti 

preveriť na jestvujúcom záujmovom objekte. Dielo je nutné realizovať v súlade so schválenou PD, 

ktorá prešla v stavebným konaním. 
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8 

Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené so všetkými potrebami nevyhnutnými na riadne 

vykonanie diela? 

Ad. 8 

Projektovú dokumentáciu vypracovali autorizovaní stavební inžinieri, cenové podklady a výkaz výmer 

(VV) bol vypracovaný odborným cenárom. Projektant si jestvujúci objekt zameral v rozsahu 

potrebnom pre spracovanie PD pred realizáciou projektových prác a činnosti. V prípade, že uchádzač 

zapojený do súťaže vo VO má pochybnosť o niektorej časti PD, môže si kóty a ostatné podrobnosti 

preveriť na jestvujúcom záujmovom objekte. Dielo je nutné realizovať v súlade so schválenou PD, 

ktorá prešla v stavebným konaním. 

 

9 

Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené a presné so skutkovým stavom a jestvujúcimi miestnymi 

podmienkami na stavenisku? 

Ad. 9 

Projektovú dokumentáciu vypracovali autorizovaní stavební inžinieri, cenové podklady a výkaz výmer 

(VV) bol vypracovaný odborným cenárom. Projektant si jestvujúci objekt zameral v rozsahu 

potrebnom pre spracovanie PD pred realizáciou projektových prác a činnosti. V prípade, že uchádzač 

zapojený do súťaže vo VO má pochybnosť o niektorej časti PD, môže si kóty a ostatné podrobnosti 

preveriť na jestvujúcom záujmovom objekte. Dielo je nutné realizovať v súlade so schválenou PD, 

ktorá prešla v stavebným konaním. 

 

10 

Sú jednotlivé profesie v rámci PD vzájomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosúladené? 

Ad. 10 

Profesie sú vzájomne zosúladené. Projektovú dokumentáciu vypracovali autorizovaný stavebný 

inžinieri, cenové podklady a výkaz výmer (VV) bol vypracovaný odborným cenárom. Projektant si 

jestvujúci objekt zameral v rozsahu potrebnom pre spracovanie PD pred realizáciou projektových prác 

a činnosti. V prípade, že uchádzač zapojený do súťaže vo VO má pochybnosť o niektorej časti PD, 

môže si kóty a ostatné podrobnosti preveriť na jestvujúcom záujmovom objekte. Dielo je nutné 

realizovať v súlade so schválenou PD, ktorá prešla v stavebným konaním. 

 

11 

Obsahuje PD všetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti ďalších naviac prác, dodávok 

materiálov, tovarov a služieb nad rámec uvedených prác a dodávok materiálov, tovarov a služieb ( čo do 

ich druhu, množstva a objemu ) v doklade „výkaze – výmer“, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov v 

časti PD? 



 
 

 

ISO 9001:2008 - ISO 140001:2005 – ISO 18001:2009  CERTIFICATE 

MP Profit PB, s.r.o.  +421 42 44 43 891  IČO: 50 068 849 

Hliníky 712/25  info@mpprofit.sk  DIČ: 212 016 7126 

017 01 Považská Bystrica www.mpprofit.sk  IČ DPH: SK 212 016 7126 

 

Ad. 11 

Projektovú dokumentáciu vypracovali autorizovaný stavebný inžinieri, cenové podklady a výkaz 

výmer (VV) bol vypracovaný odborným cenárom. Projektant si jestvujúci objekt zameral v rozsahu 

potrebnom pre spracovanie PD pred realizáciou projektových prác a činnosti. V prípade, že uchádzač 

zapojený do súťaže vo VO má pochybnosť o niektorej časti PD, môže si kóty a ostatné podrobnosti 

preveriť na jestvujúcom záujmovom objekte. Dielo je nutné realizovať v súlade so schválenou PD, 

ktorá prešla v stavebným konaním. 

 

12 

Sú v PD zapracované a zohľadnené všetky podmienky a vyjadrenia všetkých dotknutých a 

kompetentných strán uvedených v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona? 

Ad. 12 

Áno. 

 

13 

Disponuje obstarávateľ ku dňu vyhlásenia obstarávania všetkými súhlasmi a vyjadreniami dotknutých 

orgánov, tretích strán a teda nebude už v cene potrebné dodatočne premietnuť ďalšie podmienky 

realizácie stavby? 

Ad. 13 

Na stavbu bolo vydané riadne stavebné povolenie, takže k stavbe boli vydané všetky súhlasy a 

vyjadrenia. Projektovú dokumentáciu vypracovali autorizovaní stavební inžinieri, cenové podklady a 

výkaz výmer (VV) bol vypracovaný odborným cenárom. Projektant si jestvujúci objekt zameral v 

rozsahu potrebnom pre spracovanie PD pred realizáciou projektových prác a činnosti. V prípade, že 

uchádzač zapojený do súťaže vo VO má pochybnosť o niektorej časti PD, môže si kóty a ostatné 

podrobnosti preveriť na jestvujúcom záujmovom objekte. Dielo je nutné realizovať v súlade so 

schválenou PD, ktorá prešla v stavebným konaním. 

 

14 

Žiadame o vysvetlenie, či sú množstvá a druh odpadov vyprodukovaných stavbou definované resp. 

obsiahnuté vo výkaze výmer v dostatočnom druhu a množstve? 

Ad. 14 

Áno, odpady sú vygenerované v rozpočte. Projektovú dokumentáciu vypracovali autorizovaní 

stavební inžinieri, cenové podklady a výkaz výmer (VV) bol vypracovaný odborným cenárom. 

Projektant si jestvujúci objekt zameral v rozsahu potrebnom pre spracovanie PD pred realizáciou 

projektových prác a činnosti. V prípade, že uchádzač zapojený do súťaže vo VO má pochybnosť o 

niektorej časti PD, môže si kóty a ostatné podrobnosti preveriť na jestvujúcom záujmovom objekte. 

Dielo je nutné realizovať v súlade so schválenou PD, ktorá prešla v stavebným konaním. 
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15 

Je miesto na vykonanie diela bez akýchkoľvek právnych a/alebo skutkových vád (napr. podzemné 

inžinierske siete, nestabilné podložie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo súťažných 

podkladov a ktorých existencia by spôsobila predĺženie termínu realizácie diela a/alebo zvýšenie 

nákladov na zhotovenie diela? 

Ad. 15 

Pred zahájením výstavby, v zmysle ZoD verejný obstarávateľ, objednávateľ odovzdá stavenisko 

zhotoviteľovi stavby, ktorý bude zaviazaný dať si vytýčiť všetky podzemné vedenia a zariadenia 

správcom sieti, polohové a výškové usporiadanie sieti si zhotoviteľ vyznačí v teréne a v celkovej 

situácii stavby a v zmysle uvedeného bude na stavbe pracovať. 

Nestabilné podložie, spodné vody a ich zloženie - na stavbe nebol robený stavebno-geologický a ani 

hydrogeologický posudok záujmového územia. Počas realizácia zemných prác bude na stavbe 

prítomný stavebný dozor, ktorý rozhodne v rozhodujúcich situáciách ako sa bude postupovať.  

Projektovú dokumentáciu vypracovali autorizovaní stavební inžinieri, cenové podklady a výkaz výmer 

(VV) bol vypracovaný odborným cenárom. Projektant si jestvujúci objekt zameral v rozsahu 

potrebnom pre spracovanie PD pred realizáciou projektových prác a činnosti. V prípade, že uchádzač 

zapojený do súťaže vo VO má pochybnosť o niektorej časti PD, môže si kóty a ostatné podrobnosti 

preveriť na jestvujúcom záujmovom objekte. Dielo je nutné realizovať v súlade so schválenou PD, 

ktorá prešla v stavebným konaním. 

 

16 

Má obstarávateľ osobitne zmluvne ošetrenú právnu zodpovednosť projektanta za projektovú 

dokumentáciu – jej vady, spracovanú a predloženú do verejného obstarávania (t.z. PD, VV, skutkový stav 

a pod.) a ak áno, akým spôsobom projektant zodpovedá za vady spracovanej projektovej dokumentácie 

(tzn. či je zodpovednosť nejako obmedzená, aké sú podmienky na jej uplatnenie, ako dlho zodpovednosť 

trvá a pod.)? Bude obstarávateľ znášať zvýšené náklady vyvolané vadami projektovej dokumentácie? Ak 

nie, je v prípade nárokov zhotoviteľa na zvýšenie ceny diela v dôsledku vád projektovej dokumentácie, 

ktoré bude obstarávateľ odmietať zhotoviteľovi uhradiť, pripravený a zaväzuje sa obstarávateľ nároky zo 

zodpovednosti za vady projektovej dokumentácie postúpiť z obstarávateľa na zhotoviteľa?   

Ad16 

V zmysle § 48 ZVO: 

„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne poskytnú vysvetlenie informácií potrebných na 

vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú 

im známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na 

predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie 

záujemca požiada dostatočne vopred; ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu naliehavej udalosti, je 

táto lehota štyri dni.“ 
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Obstarávateľ nepovažuje odpoveď na predloženú otázku za potrebnú na vypracovanie ponuky alebo 

na preukázanie splnenia podmienok účasti.  

 

17 

Má obstarávateľ zabezpečené financovanie zákazky tak, aby dodržal lehoty splatnosti záväzkov v súlade 

s ust. 340b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a bez ohľadu na lehoty 

splatnosti určené v obstarávateľom predloženej zmluve o dielo, ktoré by boli v rozpore s predmetným 

ust. 340b zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení? Ak nie, akým spôsobom 

zabezpečí obstarávateľ úhradu záväzkov v zákonných lehotách splatnosti v súlade s ust. 340b zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení? 

Ad17 

Verejný obstarávateľ odoslal žiadosť na financovanie predmetnej stavby o dotáciu z Fondu na 

podporu športu a momentálne prebieha proces hodnotenia predmetnej žiadosti.  

 

18 

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, kto nesie zodpovednosť za  spracovanú a predloženú 

projektovú dokumentáciu a výkaz výmer predložených v rámci tohto verejného obstarávania? Ako bude 

verejný obstarávateľ postupovať v prípade zisteného  nesúladu projektovej dokumentácie s výkazom 

výmer, resp. so skutočnosťou v čase realizácie diela? Má verejný obstarávateľ zabezpečenú včasnú 

súčinnosť projektanta v prípade, ak bude potrebné v čase realizácie diela doplniť  projektovú 

dokumentáciu a výkaz výmer, resp. prepracovať dokumentáciu a výkaz výmer? 

Ad18 

V zmysle § 48 ZVO: 

„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne poskytnú vysvetlenie informácií potrebných na 

vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú 

im známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na 

predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie 

záujemca požiada dostatočne vopred; ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu naliehavej udalosti, je 

táto lehota štyri dni.“ 

Obstarávateľ nepovažuje odpoveď na predloženú otázku, týkajúcu sa zodpovednosti za spracovanú 

PD a výkazu výmer resp. zabezpečenie úpravy PD za potrebnú na vypracovanie ponuky alebo na 

preukázanie splnenia podmienok účasti.  

Verejný obstarávateľ nemá vedomosť o žiadnom nesúlade medzi PD a výkazom výmer a v  prípade 

zistenia nesúladu medzi oboma dokumentami bude postupovať podľa rozsahu resp. vážnosti 

vzniknutého nesúladu.  
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Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, kto bude v prípade vzniku naviac prác niesť náklady na 

spracovanie doplňujúceho/chýbajúceho výkazu výmer (ak sa v pôvodnom výkaze výmer takéto práce 

nevyskytovali)  

Ad19 

Verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle čl. 3.4. návrhu zmluvy o dielo.  

 

20 

V súčasnosti nie je možné vylúčiť, že ďalší vývoj pandémie COVID-19 si vyžiada prijatie vládnych alebo 

iných opatrení, rozhodnutí či nariadení, z dôvodu ktorých môže byť objektívne nemožné ako aj 

znemožnené zabezpečenie včasného plnenia diela zhotoviteľom. Na základe uvedeného žiadame 

verejného obstarávateľa o vysvetlenie, ako bude postupovať, ak sa vzhľadom na vývoj pandémie COVID-

19 zhotoviteľ dostane do omeškania s lehotou realizácie diela kvôli oneskorením dodávkam materiálov, 

tovarov a pracovných kapacít? 

Ad20 

Verejný obstarávateľ uvedené považuje za  vyššiu moc, takže v prípade, ak dôjde k ovplyvneniu 

dodávky stavby z dôvodu pandemickej situácie, daná situácia sa bude riešiť v danom momente 

v súlade s platnou legislatívou a v zmysle v tom čase platných protipandemických opatrení, príp. iných 

príčinných udalostí zapríčinených COVID-19. 

 

21 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na stavebnom trhu je zrejmé, že nepredvídateľne aj o desiatky percent 

rastú ceny viacerých stavebných materiálov a dodávok. Žiadame o vysvetlenie, ako bude verejný 

obstarávateľ postupovať v prípade, ak v čase predkladania ponuky bola cenová hladina na 

niekoľkonásobne nižšej úrovni ako v čase odovzdania staveniska úspešnému uchádzačovi. 

Ad 21 

Nie je dôvod s tým uvažovať. Uchádzač má vo svoje ponuke možnosť si svoje obavy primerane 

zohľadniť v cenách v závislosti k lehote viazanosti ponuky.  

 

22 

Zo súťažných podkladov ani z návrhu ZoD nevyplýva, dokedy najneskôr musí objednávateľ odovzdať 

stavenisko zhotoviteľovi. Vzhľadom k  nárastu cien stavebných materiálov a prác žiadame verejného 

obstarávateľa o určenie presného konečného termínu, do ktorého je objednávateľ povinný odovzdať 

stavenisko úspešnému uchádzačovi.  
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Ad22 

Verejný obstarávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. zmluvy o dielo najneskôr do troch 

mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo. Ako prílohu tohto vysvetlenia predkladáme opravu 

zmluvy o dielo v bode 2.1. 

 

23 

Žiadame verejného obstarávateľa o presné určenie, čo konkrétne bude považovať za stavby rovnakého 

alebo podobného charakteru pri preukázaní splnenia podmienok účasti v zmysle § 34 ods.1 písm. b).  

Ad.23 

Verejný obstarávateľ bude považovať za stavby rovnakého alebo podobného charakteru, všetky 

rekonštrukcie alebo výstavby montovaných opláštených hál, budov z oceľových konštrukcií.  

 

 

 

 

 

 

 

V Považskej Bystrici, 21.02.2022    Mgr. Peter Potecký  

       Splnomocnená osoba 

 


