



SMS a.s., Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

***I/18 - 486 Vranov nad Topľou
most nad žel. traťou***

Obsah ponuky

1. Titulný list ponuky
2. Obsah ponuky
3. Všeobecné informácie o uchádzačovi
3. Všeobecné informácie o uchádzačovi _bez OU
4. Návrh na plnenie kritérií
4. Návrh na plnenie kritérií _bez OU
5. Ocenený súpis položiek
5. Ocenený súpis položiek
6. Ponukový list
6. Ponukový list _bez OU
7. Príloha k ponuke
7. Príloha k ponuke _bez OU
8. Plná moc
8. Plná moc _bez OU
9. Návrh zmluvy o dielo
9. Návrh zmluvy o dielo _bez OU
10. Čestné vyhlásenie
10. Čestné vyhlásenie _bez OU
11. Čestné vyhlásenie
11. Čestné vyhlásenie _bez OU

FORMULÁR „A“

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI/SKUPINE DODÁVATEĽOV

Názov predmetu zákazky: „I/18 - 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou“

1. Obchodné meno alebo názov uchádzača: SMS a.s.
2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
3. IČO: 35 727 951
4. Právna forma: akciová spoločnosť
5. Označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej sa uchádzač zapisuje podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie¹:
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka: 692/S
6. Označenie štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený: SR
7. Meno a priezvisko a štátna príslušnosť osôb oprávnených konať v mene uchádzača:
Ing. Dalibor Novotný – SR
Ing. Martin Krchnák - SR
David Čáp, MBA – ČR
JUDr. Barbora Lámerová - SR
Telefón: +421 48 414 26 22 Fax: - E-mail: business@stavbymostov.sk
Opis hlavného predmetu podnikania uchádzača (*napr. hlavný/generálny dodávateľ stavebných prác*):
hlavný/generálny dodávateľ stavebných prác
10. Obchodné meno alebo názov a sídlo alebo miesto podnikania fyzických alebo právnických osôb, ktoré sú ďalšími členmi skupiny dodávateľov, ak uchádzačom je skupina dodávateľov: -
11. Zahraničná spoločnosť vyznačí či je alebo nie je zriadená v štáte verejného obstarávateľa v súlade s platnými nariadeniami a legislatívou.

Dátum: 16.12.2021

.....
Bc. Elena Hanusková
splnomocnenec

FORMULÁR č. 1

Návrh na plnenie kritérií uchádzačom

Názov predmetu zákazky: „I/18 - 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou“

Uchádzač / skupina dodávateľov

SMS A.S.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

NAJNIŽŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO*

NE¹

	Navrhované cena v EUR bez DPH	DPH	Navrhovaná cena v EUR s DPH
Ponúkaná cena realizácie predmetu zákazky	1 070 199,10	214 039,82	1 284 238,92

Dátum: 11.01.2022

.....
Bc. Elena Hanusková
splnomocnenec

¹ Nehodí sa preškrtnúť

Súpis položiek - I/18 - 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou

Číslo položky		OBJEKT	M.J.	Množstvo	Cena jedn.	RN celkom EUR
		Názov položky		M.J.	v EUR	PODĽA ZoD
		I/66 - 064 Kežmarok most				
		000-01 Všeobecné položky				173 534,6000
	100-01	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,000	55 572,00	55 572,0000
	100-02	Zariadenie staveniska - prevádzka	mes	10,000	8 767,61	87 676,1000
	100-07	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000	6 500,00	6 500,0000
	100-09	Geometrický plán v 6 vyhotoveniach	kpl	1,000	15 368,00	15 368,0000
	R	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	8 418,50	8 418,5000
						0,0000
		101-00 Úprava cesty I/18				151 253,4800
	00000101	Dokumentácia skutočného realizovania stavby DSRS SO101-00	kpl	1,00	2 841,95	2 841,9500
	D1	Demolačné práce				0,0000
	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	2 146,000	6,22	13 348,1200
	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplatení kovových	m	344,000	15,23	5 239,1200
	05030507	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	9,000	0,21	1,8900
	05080200	Doprava vybúraných hmôt na skládku, uloženie, poplatok za skládku	t	446,000	27,56	12 291,7600
	D2	Výkopové zemné práce a presun zemín				0,0000
	01010101	Pripravné práce, odstránenie porastov trávín	m2	1 498,000	0,08	119,8400
	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	103,000	2,05	211,1500
	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	86,000	1,95	167,7000
	01060204	Doprava výkopku resp. rúbaniny na skládku, uloženie, poplatok za skládku	m3	403,000	19,59	7 894,7700
	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	610,000	0,43	262,3000
	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	888,000	1,58	1 403,0400
	D3	Vyplňovanie a rekultivačné práce				0,0000
	01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	888,000	1,59	1 411,9200
	01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniku hydroosevom	m2	888,000	0,15	133,2000
	D4	Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk				0,0000
	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové (štrukturovaný plast)	m2	167,000	16,40	2 738,8000
	D5	Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk				0,0000
	22030437	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, emulzné kalové vrstvy mikroberce	m2	899,000	5,51	4 953,4900
	22030640	Podkladné vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	1 579,000	16,75	26 448,2500
	22030648	Krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	2 146,000	15,37	32 984,0200
	22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	344,000	44,07	15 160,0800
	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	11,000	218,66	2 405,2600
	22251488	Doplňujúce konštrukcie, pri stavbe krytov komunikácií, oceľová výstuž	m2	899,000	17,41	15 651,5900
	D6	Práce spodnej stavby spodnej stavby diaľnic, ciest, ulíc a chodníkov				0,0000
	22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc zo zeminy	m3	275,000	12,34	3 393,5000
	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajníc, štrkodrva	m3	61,000	35,93	2 191,7300
		201-00 Rekonštrukcia mosta I/18-486				719 641,6800
	00000201	Dokumentácia skutočného realizovania stavby DSRS,SO 201-00	kpl	1,00	12 983,70	12 983,7000
	D1	Demolačné práce				0,0000
	05010104	Búranie konštrukcií základov, betónových	m3	17,000	63,66	1 082,2200
	05010405	Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	m3	85,000	105,75	8 988,7500
	05010504	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb betónových	m2	560,000	29,83	16 704,8000
	05020131	Vybúranie konštrukcií a demontáže, odstránenie izolácie povlakovej	m2	1 320,000	6,80	8 976,0000
	05020341	Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva stožiarov	ks	4,000	31,08	124,3200
	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových	ks	48,000	256,13	12 294,2400
	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	m2	1 320,000	3,77	4 976,4000
	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a dopĺňujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplatení kovových	m	294,000	26,53	7 799,8200
	05080200	Doprava vybúraných hmôt na skládku, uloženie, poplatok za skládku	t	993,000	21,75	21 597,7500
	05090205	Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových	m2	3 548,000	2,26	8 018,4800
	05090361	Doplňujúce práce, frézovanie betónového krytu, podkladu	m2	3 559,000	2,37	8 434,8300
	D2	Úprava staveniska a vyčisťovacie práce				0,0000
	01010101	Pripravné práce, odstránenie porastov trávín s odvozom a likvidáciou drevnej hmoty	m2	100,000	0,12	12,0000
	01010103	Pripravné práce, odstránenie porastov krovin s odvozom a likvidáciou drevnej hmoty	m2	462,000	2,07	956,3400
	01010201	Pripravné práce, rúbanie stromov s odvozom a likvidáciou drevnej hmoty	ks	59,000	12,44	733,9600
	01010202	Pripravné práce, rúbanie odstránenie pňov s odvozom a likvidáciou drevnej hmoty	ks	59,000	22,52	1 328,6800
	D3	Vyplňovanie a rekultivačné práce				0,0000
	01080803	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov s balom	ks	30,000	17,45	523,5000
	D4	Výkopové práce				0,0000
	01030401	Hĺbené vykopávky studní spúšťaných	m3	6,000	42,44	254,6400
	01080402	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	783,000	1,58	1 237,1400
	D5	Stavebné práce na mostoch				0,0000
	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	6,000	106,89	641,3400
	11050211	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	27,000	22,23	600,2100
	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	2,000	1 356,00	2 712,0000
	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	85,000	157,64	13 399,4000
	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	67,000	43,74	2 930,5800
	11050613	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie zabudované	m2	30,000	10,74	322,2000
	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betonárskej ocele	t	11,000	1 356,00	14 916,0000
	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	210,000	119,55	25 105,5000
	11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	73,000	27,29	1 992,1700
	11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	21,000	1 356,00	28 476,0000
	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, betón prostý	m3	17,000	91,67	1 558,3900
	15020402	Múry, rímasy z dielcov železobetónových	m3	17,000	2 146,68	36 493,5600
	21080407	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská elastomerové a gumené	ks	28,000	231,03	6 468,8400
	21200316	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, vyrovnávacia vrstva zo štrkopiesku	m3	116,000	37,90	4 396,4000
	21210401	Spevnené plochy, dlažba z betónu	m2	743,000	67,80	50 375,4000
	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	196,000	198,20	38 847,2000
	21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	97,000	139,50	13 531,5000
	21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	18,000	538,89	9 700,0200
	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	m2	72,000	8,07	581,0400
	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	33,000	801,88	26 462,0400
	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	ks	250,000	28,14	7 035,0000
	21251206	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	kpl	1,000	21 854,21	21 854,2100
	21251010	Doplňujúce konštrukcie, zariadenie na nadvihnutie mosta	kpl	1,000	30 838,32	30 838,3200
	D6	Stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest chodníkov a nekrytých parkovísk				0,0000
	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov	m	196,000	63,09	12 365,6400
	D7	Práce na vrchnej stavbe diaľnic, ciest, ulíc, chodníkov a nekrytých parkovísk				0,0000
	22030640	Podkladné vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	1 047,000	16,75	17 537,2500
	22030648	Krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	1 466,000	15,37	22 532,4200
	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	34,000	11,45	389,3000
	22040852	Kryty dláždené, chodníkov komunikácií, rigolov - úprava škár pri opravách a vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	290,000	5,53	1 603,7000
	22250356	Doplňujúce dočasné konštrukcie - zvodidlá prefabrikované, nájom, doprava, uloženie, manipulácia a odstránenie	m	200,000	153,31	30 662,0000
	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny alebo zväčšený rozmer	ks	4,000	218,66	874,6400
	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	140,000	11,07	1 549,8000
	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvární	m	87,000	15,44	1 343,2800
	D8	Izolačné práce proti vode				0,0000
	61010501	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek náterivami a tmelmi	m2	1 320,000	12,54	16 552,8000
	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	1 677,000	11,02	18 480,5400

	D9	Základové práce a vŕtanie vodných studní				0,0000
	02020176	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI,	m	788,000	38,80	30 574,4000
	25020111	Studne, betónové skruže celokruhové	ks	6,000	48,25	289,5000
	D10	Práce na hrubej stavbe úprav tokov, hrádzí, zavlažovacích kanálov a akvaduktov				0,0000
	11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	45,000	92,25	4 151,2500
	11010111	Základy, pásy, debnenie tradičné	m2	18,000	16,43	295,7400
	11090201	Schodiskové konštrukcie, stupne z betónu prostého	m3	15,000	100,05	1 500,7500
	11090211	Schodiskové konštrukcie, stupne, debnenie tradičné	m2	63,000	16,21	1 021,2300
	11200102	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	98,000	86,36	8 463,2800
	11200121	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, výstuž z betonárskej ocele	t	1,000	1 320,00	1 320,0000
	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m2	30,000	66,00	1 980,0000
	D11	Lešénárske práce				0,0000
	03050111	Ochranné konštrukcie, dočasné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov	kpl.	1,000	894,78	894,7800
	03060519	Závesné lešenie, pod debnenie mostných ríms, vyloženie	kpl.	1,000	24 306,30	24 306,3000
	D12	Omietkarské práce				0,0000
	13071212	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií, postrek, náter muríva hydrofobizačným roztokom	m2	5,000	2,63	13,1500
	13071513	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií, reprofilácia podhľadov maltou sanačnou	m2	1 330,000	31,94	42 480,2000
	13091513	Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	248,000	38,87	9 639,7600
	D13	Nanášanie ochranných vrstiev - maliarske a natieračské práce				0,0000
	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	2 234,000	5,62	12 555,0800
		601-00 Preložka verejného osvetlenia				25 769,3400
	00000201	Dokumentácia skutočného realizovania stavby DSRS,SO 601-00	kpl	1,00	1 107,40	1 107,4000
	D1	DEMOLAČNÉ PRÁCE				0,0000
	05010104	Búranie konštrukcií - základy - betónové	m3	8,000	79,10	632,8000
	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva - elektroinštalačného	m	250,000	1,13	282,5000
	05020342	Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva - elektroinštalačného	ks	8,000	11,30	90,4000
	05020343	Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalačného vedenia a príslušenstva - stožiarov	ks	8,000	39,55	316,4000
	05080200	Doprava vybúraných hmôt na skládku, uloženie, poplatok za skládku	t	22,000	22,60	497,2000
	D2	VÝKOPOVÉ A SÚVISIACE ZEMNÉ PRÁCE				0,0000
	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	8,000	28,25	226,0000
	01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	28,000	22,60	632,8000
	01040401	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	7,000	29,38	205,6600
	01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	29,000	9,49	275,2100
	01060204	Doprava výkopku resp. rúbaniny na skládku, uloženie, poplatok za skládku	m3	7,000	5,65	39,5500
	D3	REKULTIVAČNÉ PRÁCE				0,0000
	01080503	Povrchové úpravy terénu - úpravy povrchov - založením trávnik hydroosevom	m2	50,000	2,26	113,0000
	D4	STAVEBNÉ PRÁCE NA MOSTOCH				0,0000
	21250906	Doplňujúce konštrukcie - drobné zariadenia - oceľové	ks	2,000	108,48	216,9600
	D5	PRÁCE NA SPODNEJ STAVBE DIAŤNÍČ (OKREM VYSUTÝCH), CIEST, ULÍC, CHODNÍKOV A NEKRYTÝCH PARKOVÍŠ				0,0000
	22251284	Doplňujúce konštrukcie, kábelovody z rúr alebo dielcov	m	270,000	3,28	885,6000
	D6	OSTATNÉ BETONÁRSKE PRÁCE				0,0000
	11010201	Základy - pätky - betón prostý	m3	11,000	281,82	3 100,0200
	D7	INŠTALOVANIE OSVETLENIA A SIGNALIZAČNÝCH SYSTÉMOV CIEST, LETÍŠK				0,0000
	91080101	Káble Cu - NN silové	m	390,000	8,98	3 502,2000
	91080118	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	m	250,000	1,07	267,5000
	91100107	Káblové súbory - ukončenie vodičov - NN - ukončenie vodičov v rozvádzačoch	ks	12,000	11,02	132,2400
	91120102	Prístroje istiace - poistky NN - nožové	ks	7,000	2,15	15,0500
	91190107	Rozvádzače - NN - skrine	ks	1,000	84,75	84,7500
	91200101	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - stožiare - osvetľovacie	ks	7,000	875,75	6 130,2500
	91200202	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - svietidlá - pouličné	ks	7,000	604,55	4 231,8500
	91200501	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre svietidlá	ks	7,000	129,95	909,6500
	91200502	Svietidlá a osvetľovacie zariadenia - príslušenstvo pre stožiare	ks	7,000	49,89	349,2300
	91220702	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - svorky - pre vedenia v zemi	ks	21,000	4,01	84,2100
	91221001	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi - FeZn	m	261,000	4,46	1 164,0600
	91221401	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - meranie - rezistencie uzemnenia	ks	7,000	5,65	39,5500
	91221501	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - revízie - bleskozvodu	ks	7,000	33,90	237,3000

		I/18 - 486 Vranov nad Topľou most				
		000-01 Všeobecné položky				173 534,6000
		101-00 Úprava cesty I/18				151 253,4800
		201-00 Rekonštrukcia mosta I/18-486				719 641,6800
		601-00 Preložka verejného osvetlenia				25 769,3400

SPOLU BEZ DPH :

1 070 199,10

DPH 20 % :

214 039,82

SPOLU S DPH 20 % :

1 284 238,92

FORMULÁR č. 1.2.1

Ponukový list na uskutočnenie stavebných prác

Názov predmetu zákazky: „I/18 - 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou“

Verejný obstarávateľ: Slovenská správa ciest
Miletičova 19
826 19 Bratislava
Slovenská republika

1. Uchádzač

Uchádzač vyplní tabuľku podľa toho či sa zúčastní zadávania zákazky ako samostatný uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.

	Obchodné meno alebo názov	sídlo alebo miesto podnikania	IČO
Uchádzač	SMS a.s.	Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica	35 727 951
alebo			
Názov skupiny dodávateľov			
Hlavný člen*	SMS a.s.	Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica	35 727 951

* pridaj/odstráň ďalšie riadky pre partnerov podľa potreby. Upozorňujeme, že subdodávateľ sa nepovažuje za partnera pre účely tohto výberového konania. Ak túto ponuku predkladá samostatný uchádzač, meno tohto uchádzača sa zapíše do riadku „hlavný partner“ (všetky ostatné riadky sa odstraňujú)

2. Kontaktná osoba (pre túto ponuku)

Meno a priezvisko	Elena Hanusková
Obchodné meno alebo názov uchádzača (člena skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom)	SMS a.s.
Adresa	Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
Telefón	0905 573 990
Fax	-
E-mail	business@stavbymostov.sk

3. Vyhlásenie uchádzača

My, dolu podpísaní týmto vyhlasujeme, že:

- 1.1 sme preskúmali a akceptujeme v plnom znení obsah súťažných podkladov k predmetnej zákazke vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania. Ich ustanovenia prijímame bez výhrad alebo obmedzenia a v celom rozsahu.
- 1.2 V súlade s požiadavkami súťažných podkladov, podmienkami a predpísanými lehotami, ponúkame vykonať, bez výhrad alebo obmedzenia, nasledujúce stavebné práce:

Názov diela (predmetu zákazky):

„I/18 - 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou“

- 1.3 Cena našej ponuky činí:

Cena ponuky bez DPH : 1 070 199,10 EUR

DPH : 214 039,82 EUR

Cena ponuky celkom : 1 284 238,92 EUR

slovom : jedenmilióndvestoosemdesiatštyritisícdvestotridsaťosem EUR deväťdesiatdva centov

- 1.4 Neuplatňuje sa.
- 1.5 Predkladáme túto prihlášku sami / ako člen skupiny dodávateľov¹ v rámci predmetného obstarávania. Potvrdzujeme, že neparticipujeme v žiadnej inej prihláške na tú istú zákazku, bez ohľadu na formu takej prihlášky.
- 1.6 [Ako člen skupiny dodávateľov potvrdzujeme, že všetci naši partneri sú právne zodpovední, spoločne a jednotlivo, za realizáciu stavby, že hlavný partner je splnomocnený zaväzovať sa a prijímať pokyny za a v zastúpení každého a všetkých partnerov, a že realizácia stavby, vrátane platieb, bude zodpovednosťou/povinnosťou hlavného partnera a že všetci partneri spoločného podniku/konzorcia budú zaviazaní zostať v spoločnom podniku/konzorciu po celú dobu realizácie stavby].
- 1.7 Zmluvná cena za zákazku je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).

Dátum: 11.01.2021

.....
Bc. Elena Hanusková
splnomocnenec

¹ Upraviť podľa skutočnosti

FORMULÁR č. 1.2.2

PRÍLOHA K PONUKE NA STAVEBNÉ PRÁCE

I/18 - 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou

Položka	Podčlánok	Údaje
Názov a adresa objednávateľa	1.1.2.2. ZPV	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Miletičova 19 826 19 Bratislava Slovenská republika
Komunikačná adresa	1.3 ZPV	SSC IVSC Košice Kasárenské námestie č.4 040 01 Košice
Názov a adresa zhotoviteľa	1.1.2.3 ZPV	SMS a.s., Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
Meno vedúceho stavby	1.1.2.5 & 4.3 ZPV a ZPZ	Ján Bedrich
Meno zástupcu vedúceho stavby	1.1.2.5 & 4.3 ZPV a ZPZ	Ing. Maroš Macháček
Stavebný dozor	1.1.2.4 ZPV a ZPZ	Ing. Pavol Timočko zamestnanec SSC IVSC Košice
Hlavný inžinier stavby	1.1.2.4 ZPZ	Nehodí sa
Meno koordinátora BOZP	1.1.2.11 ZPZ	Ing. Jana Néma
Lehota výstavby	1.1.3.3 ZPV a ZPZ	10 mesiacov bez zimného obdobia (1.12. až 1.3.)
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.7 ZPV	180 dní

Podpis:

Bc. Elena Hanusková-splnomocnenec

Položka	Podčlánok	Údaje
Záručná doba	1.1.3.10 ZPZ	1825 dní *
Elektronické prenosové systémy	1.3 ZPV a ZPZ	nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	SR
Rozhodujúci jazyk	1.4 ZPV	slovenský jazyk
Jazyk pre komunikáciu	1.4 ZPV	slovenský jazyk
Lehota pre vstup na stavenisko	2.1 ZPV	Nasledujúci deň po prvom odovzdaní staveniska
Čiastka zábezpeky na vykonanie prác	4.2 ZPV a ZPZ	Nevyžaduje sa
Čiastka Bankovej platobnej záruky (na splnenie finančných záväzkov Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa)	4.4a ZPZ	20% z ceny plnenia Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa (spolu s DPH)
Správy o postupe prác	4.21 ZPV a ZPZ	Vyžaduje sa
Normálna pracovná doba	6.5 ZPZ	06:00 - 18:00
Sankcia za porušenie povinností zhotoviteľa v oblasti BOZP	6.7 ZPV a ZPZ	500,- EUR za každé porušenie povinností a nezjednanie nápravy v stanovenej lehote
Sankcia za nesplnenie povinnosti a nezjednanie nápravy v zmysle „výzvy k náprave“ v stanovenom termíne	15.1 ZPV	20.000,- EUR za každé nesplnenie povinností a nezjednanie nápravy v stanovenom termíne
Odškodnenie za oneskorenie	8.7 a 14.15(b) ZPV	0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň oneskorenia
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7 ZPV	10 % zo zmluvnej ceny
Percento pre úpravu cien provizórnych položiek	13.5(b) ZPV	neaplikuje sa
Celková zálohová platba	14.2 ZPV	záloha sa neposkytne

* v zmysle zákona o verejných prácach č. 254/1998 Z.z. v znení zákona č.260/2007 Z.z.

Podpis:

Bc. Elena Hanusková-splnomocnenec

Položka	Podčlánok	Údaje
Počet a načasovanie zálohových platieb	14.2 ZPV	neaplikuje sa
Meny a pomerné čiastky	14.2 ZPV	neaplikuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3 ZPV	5 % z vystavených faktúr celkom s DPH
Limit zadržaných platieb	14.3 ZPV	5 % zo zmluvnej ceny celkom s DPH
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dopravované na stavenisko	14.5(b) ZPV	neaplikuje sa
Čiastka za technologické zariadenia a materiály dodané na stavenisko	14.5(a) a (c) ZPV a ZPZ	aplikuje sa v súlade so Zväzkom 2., Časť 2.2 a 2.3
Minimálna čiastka Priebežného platobného potvrdenia	14.6 ZPV	neaplikuje sa
Mena/meny platieb	14.15 ZPV	EUR
Lehoty na predloženie poistiek: (a) dôkazy o poistení (b) príslušné poistné zmluvy	18.1 ZPV a ZPZ 18.1 ZPV a ZPZ	do 28 dní do 28 dní
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek pre poistenie objednávateľových rizík	18.2(d) ZPV	neaplikuje sa
Najnižšia čiastka poistenia tretej strany	18.3 ZPV	200 000,- EUR na jednu poistnú udalosť
Termín, dokedy musí byť vymenovaná Komisia na riešenie sporov (KRS)	20.2 ZPZ	aplikuje sa v zmysle ZPZ
KRS bude pozostávať	20.2 ZPZ	aplikuje sa v zmysle ZPZ
Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná	20.3 ZPV	SACE
Archeologický výskum (prieskum)	14.7 ZPZ	nevyžaduje sa
Plán BOZP	6.7 ZPZ	nevyžaduje sa, PD stavby (Doklady)

Podpis:

Bc. Elena Hanusková-splnomocnenec

Položka	Podčlánok	Údaje
Sankcia za nedodanie plánu BOZP v stanovenej lehote	6.7 ZPZ	500,- EUR za každý deň oneskorenia
Geometrický plán stavby	10.1 ZPZ	nevyžaduje sa
Geometrický plán na zriadenie vecného bremena	10.1 ZPZ	nevyžaduje sa
Výpočet zaťažiteľnosti mostných objektov	10.1 ZPZ	nevyžaduje sa
Povodňový plán	PD stavby (Doklady)	nevyžaduje sa
Informačné tabule o spolufinancovaní projektu z ERDF	ZPZ 14.7 (posledný odsek)	vyžaduje sa
Sankcia za nepredloženie dokladov (resp. za uvedenie nepravdivých údajov) – v čestnom prehlásení	4.1a ZPZ	10.000,- EUR za každé nesplnenie povinnosti
Sankcia za porušenie podmienky podľa §34, ods. 1., písmeno g) ZVO	4.3 ZPZ	20.000,- EUR za každé nesplnenie podmienky §34, ods. 1., písmeno g) ZVO
Sankcia za nezabezpečenie BPZ (Bankovej platobnej zábezpeky)	4.4a ZPZ	10.000,- EUR za každé nesplnenie povinnosti
Sankcia za nepredloženie dokladov v stanovenej lehote	12.3 ZPZ	500,- EUR za každý deň omeškania
Sankcia za nepredloženie harmonogramu prác v stanovenej lehote	8.3 ZPV a ZPZ	500,- EUR za každý deň omeškania
Sankcia za nepredloženie revidovaného harmonogramu prác v stanovenej lehote	8.3 ZPV a ZPZ	500,- EUR za každý deň omeškania
Sankcia za nedodržanie termínu ukončenia zostávajúcich prác a odstránenia nedostatkov	11.1 ZPV	500,- EUR za každý deň omeškania

Podpis:

Bc. Elena Hanusková-splnomocnenec

Dátum: 16.12.2021

PLNOMOCENSTVO

ev. č. 94/2021/PM/EH

Spoločnosť **SMS a.s.** so sídlom: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 727 951, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 692/S,

konajúca: Ing. Dalibor Novotný - predseda predstavenstva a riaditeľ
Ing. Martin Krchnák - podpredseda predstavenstva a finančno-správny riaditeľ
David Čáp, MBA- člen predstavenstva a výrobný riaditeľ
JUDr. Barbora Lámerová- člen predstavenstva a právnik

(ďalej len „Splnomocniteľ“)

týmto

u d e ľ u j ú p l n o m o c e n s t v o

Bc. Elene Hanuskovej, narodenej, na zastupovanie Splnomocniteľa pri podávaní ponuky na zhotovenie diela vo verejnom obstarávaní

I/18 - 486 Vranov nad Topľou most nad žel. Traťou

a to najmä, nie však výlučne, na podanie kompletnej ponuky, vypracovanej Splnomocniteľom, ako záujemcom, obstarávateľovi a na podpis všetkých dokumentov, ktoré sú súčasťou ponuky; a na všetky úkony, ktoré sú s vyššie uvedenými činnosťami spojené

V Banskej Bystrici dňa 14.12.2021

.....
Ing. Dalibor Novotný
predseda predstavenstva
SMS a.s.

.....
JUDr. Barbora Lámerová
člen predstavenstva
SMS a.s.

Splnomocnenie v plnom rozsahu prijímam.

V Banskej Bystrici dňa 14.12.2021

.....
Bc. Elena Hanusková

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa:/6300/2021/PL-12/21

evidenčné číslo zhotoviteľa:

o uskutočnení stavebných prác

„I/18 - 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou“,

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o diele“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ	: Slovenská správa ciest
Sídlo	: Miletičova 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma	: rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006 a č.86 zo dňa 22.05.2008 zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014 a naposledy zmenené rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22.03.2016
Štatutárny orgán	: Ing. Ivan Rybárik , generálny riaditeľ
IČO	: 000 033 28
DIČ	: 2021067785
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
IBAN	: SK4481800000007000135433 SK0681800000007000183259
Telefón	: +421 55 72 77 200
Fax	: +421 55 72 77 225
e-mail	: stefan.ungrady@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - vo veciach zmluvných | : Ing. Roman Šplíchal, úsek investičnej výstavby, poverený riadením IVSC Košice |
| - vo veciach technických | : Ing. Gabriela Mareková, úsek investičnej prípravy SSC IVSC Košice |
| - vo veciach realizačných | : Ing. Roman Šplíchal, úsek investičnej výstavby SSC IVSC Košice |
| - kontroly kvality materiálov a prác | : Ing. Marek Síč, OL SSC IVSC Košice |

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ	: SMS a.s.
Sídlo	: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma	: akciová spoločnosť
Štatutárny orgán	: Ing. Dalibor Novotný – predseda predstavenstva Ing. Martin Krchnák – podpredseda predstavenstva David Čáp, MBA – člen predstavenstva JUDr. Barbora Lámerová – člen predstavenstva
IČO	: 35 727 951
DIČ	: 2020268173
Bankové spojenie	: Tatra banka, a.s.
IBAN	: SK56 1100 0000 0029 4005 5334
Telefón	: +421 48 414 26 22
Fax	: -
e-mail	: business@stavbymostov.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Dalibor Novotný – riaditeľ
- vo veciach technických : David Čáp, MBA – výrobný riaditeľ
- vo veciach realizačných : David Čáp, MBA – výrobný riaditeľ

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- vedúci stavby : Ján Bedrich
- zástupca vedúceho stavby : Ing. Maroš Macháček
- koordinátor BOZP : Ing. Jana Néma

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – **podlimitná zákazka bez použitia elektronického trhu**.

ČI.2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: **I/18 - 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou**
uskutočnenie stavebných prác

Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mostného objektu č. 18-486 a príslušného úseku cesty I/18.

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „**I/18 - 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou**“ na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu súťažných podkladov a projektovej dokumentácie podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek väd a nedostatkov diela.

2.2 Čas plnenia:

- 2.2.1 Začatie realizácie diela : po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
- 2.2.2 Dokončenie realizácie diela : **do 10 mesiacov** od odovzdania staveniska.
Do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12. príslušného kalendárneho roka do 01.03. nasledujúceho kalendárneho roka
- 2.2.3 Odovzdanie staveniska : Stavenisko bude odovzdané **do 30 dní** od nadobudnutia účinnosti zmluvy

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2.3.2 Zmluvná cena (bez DPH) v EUR	:	1 070 199,10 EUR
DPH 20 % v EUR	:	214 039,82 EUR
Zmluvná cena diela celkom s DPH v EUR	:	1 284 238,92 EUR

Slovom : jedenmilióndvestoosemdesiatštyritisícdeväťdesiatdva centov

2.3.3 Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.

2.3.4 Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene EUR.

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1** Dokumenty uvedené pod písmenom *b)* až *h)* tohto bodu sú súčasťou tejto zmluvy o dielo. Pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:
- a) Zmluva o dielo
 - b) Ponukový list, Príloha k ponuke
 - c) Zmluvné podmienky zvláštne
 - d) Zmluvné podmienky všeobecné
 - e) Technicko – kvalitatívne podmienky zvláštne
 - f) Technicko – kvalitatívne podmienky všeobecné
 - g) Projektová dokumentácia stavby, jej prílohy a opis predmetu zákazky
 - h) Cena prác / ocenený súpis položiek
- 3.2** Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3** Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky, pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4** Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávateľa od zmluvy bez nároku zhotoviteľa na odškodnenie.
- 3.5** Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávateľovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávateľovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

- 4.1** Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať subdodávatelia známi v čase uzavretia tejto zmluvy o dielo, uvedení v Prílohe č.1 tejto zmluvy „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok“ (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).
- 4.2** Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, majú v registri partnerov verejného sektora (RPVS) podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod. **Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.** **Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.**
Povinnosť byť zapísaný v RPVS sa nevzťahuje na toho, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000,-EUR, alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000,-EUR v kalendárnom roku ak ide o opakujúce sa plnenie, to neplatí ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do RPVS určiť.
- 4.3** V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Subdodávateľ je povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

- 4.4** Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 4.5** Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ov podľa bodu 4.1, resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy. Spolu s návrhom predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 41 ods. 1, písm. b) ZVO. V prípade, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa uvedené podmienky, objednávateľ ho schváli, v opačnom prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi kópiu zmluvy uzavretú so subdodávateľom. Subdodávateľ je oprávnený začať vykonávať práce na stavenisku až po jeho písomnom schválení objednávateľom. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený postup týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nástup nového subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1 k ZoD neschváliť. V prípade ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č.1, bude to považovať za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.6** Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa bodu 4.2, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety.
- 4.7** Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy v rozsahu podľa § 41 ods.3, Zákona o verejnom obstarávaní, spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.8 Postup pri uzatváraní dodatkov ohľadom subdodávateľov (podzhotoviteľov):**
- 4.8.1** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok k zmluve pri zmene resp. doplnení subdodávateľa (podzhotoviteľa), ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (RPVS).

V prípade zmeny resp. doplnení subdodávateľov, ktorí nemajú povinnosť byť zapísaný v RPVS (nesplňajú finančný limit plnenia) sa títo uvedú pri najbližšom dodatku ku zmluve v aktuálnom zozname subdodávateľov v danom čase.
- 4.8.2** Objednávateľ a zhotoviteľ uzavrie dodatok týkajúci sa zmeny subdodávateľov / podzhotoviteľov (Príloha č.1 tejto zmluvy) podľa potreby, najneskôr však k 30.06. a k 31.12. daného roku.

Súčasťou dodatkov uzatvorených dvakrát ročne bude aktualizovaná príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok (vrátane rozsahu prác a ich percentuálneho podielu na zhotovení diela).

SANKCIE

- 4.9** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia po celú dobu trvania Zmluvy spĺňali podmienky podľa ustanovenia § 41 ods.1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia.
- 4.10** Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň porušenia pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktoré trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 4.11** Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č.1 tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 Zákona o verejnom obstarávaní. Údaje v zmysle § 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať

za uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „Údaje“). Zmenu Údajov akejkoľvek vyššie uvedenej osoby je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa v zmysle predchádzajúcej vety má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.

- 4.12** Ustanoveniami bodov uvedených v článku 4 nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

ČI. 5. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 5.1** Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak

- 5.1.1 a) dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
b) dôjde k zmenám vyvolaným nepredvídateľnými geologickými podmienkami územia;
c) dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;

- 5.1.2 Doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:

- a) nastanú okolnosti definované v bode 5.1.1;
b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
c) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá.

- 5.1.3 ide o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy a
2. spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,

- 5.1.4 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,

- 5.1.5 ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe

1. skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO alebo

- 5.1.6 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

- 5.2** Podstatnou zmenou pôvodnej zmluvy sa rozumie taká zmena, ktorou sa mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, najmä

- a) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
b) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala alebo
c) nahrádza pôvodný zhotoviteľ novým zhotoviteľom inak, ako podľa bodu 5.1.5.

- 5.3** Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako

- a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy,
pričom sa nesmie meniť charakter zmluvy.

- 5.4** Podľa § 18 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní ak ide o zmenu zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový zhotoviteľ, ak túto povinnosť mal aj pôvodný zhotoviteľ. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

- 5.5** Ak ide o zmenu podľa bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej zmluvy.

Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakovanými zmenami zmluvy sa nemožno vyhnúť použitiu postupov podľa ZVO.

5.6 Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 6. ODSÚPENIE OD ZMLUVY

6.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy:

- a) **ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie** zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
- b) ak táto nemala byť uzavretá so zhotoviteľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

6.2 Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.

6.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní, a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť sa zapisovať do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Uchádzač a/alebo subdodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora.

6.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak vzniknú dôvody na odstúpenie podľa § 15, ods.1 zákona č.315/2016 Z.z. Ak registrujúci orgán rozhodne o výmaze z dôvodov ustanovených v § 13, § 14, § 15 zákona č.315/2016 Z.z. považuje sa takéto konanie za podstatné porušenie zmluvy.

6.5 Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy alebo jej časti podľa osobitného predpisu.

6.6 Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

ČI. 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

7.3 Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne. ¹ - ak je relevantné.

7.4 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :

Príloha č.1 „Identifikácia subdodávateľov“ - podľa bodu 4.2

Príloha č.2 „Ocenený súpis položiek“ - podľa zväzok 4, časť 4.2

Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi zdrużenia. ² - ak je relevantné.

7.5 Zhotoviteľ je povinný strieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

a) Ministerstvo dopravy a výstavby SR a ním poverené osoby,

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

- 7.6** Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 7.7** Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 7.8** Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy.
- 7.9** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužitú. Tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení zmluvy o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka.
- 7.10** Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum:

Dátum: 11.01.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Bc. Elena Hanusková
splnomocnenec

-
- ¹ Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov
- ² Toto ustanovenie bude súčasťou zmluvy o dielo len v prípade, ak sa úspešným uchádzačom stane skupina dodávateľov, ktorá upraví vzájomné vzťahy medzi jej členmi zmluvou o združení uzatvorenou podľa §829 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti

SMS a.s., Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35 727 951, zastúpený :

Ing. Dalibor Novotný – predseda predstavenstva

Ing. Martin Krchnák – podpredseda predstavenstva

David Čáp, MBA – člen predstavenstva

JUDr. Barbora Lámerová- člen predstavenstva

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci zadávania podlimitnej zákazky postupom podľa § 112 až 116 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení („ZVO“) (ďalej len „**súťaž**“) vyhláseného verejným obstarávateľom **Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov, IČO: 00003328** (ďalej len „**verejný obstarávateľ**“) na obstaranie predmetu zákazky: **I/18 - 486 Vranov nad Topľou most nad žel. traťou** (ďalej len „**zákazka**“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo *Vestníku verejného obstarávania č. 273/2021, zo dňa 25.11.2021, pod číslom 57236 -WYP*, týmto

čestne vyhlasujem, že

spĺňam všetky podmienky účasti tejto súťaže určené verejným obstarávateľom a poskytnem verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré týmto čestným vyhlásením nahrádzujem.

V Banskej Bystrici, dňa 11.01.2022

Bc. Elena Hanusková
splnomocnenec



SMS a.s.

sídlo: Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 35 727 951

zapísaná do Obchodného registra vedeného Okresným súdom Banská Bystrica oddiel Sa,
vložka č. 692/S,

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Čestne vyhlasujem, že naša spoločnosť **SMS a.s., Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica**, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica odd. Sa vl.č. 692/S zastúpená predstavenstvom

týmto čestne vyhlasuje, že

- a) že navrhovaná zmluvná cena diela v plnom rozsahu obsahuje ocenenie všetkých potrebných prác a dodávok potrebných pre zhotovenie diela, t.j. aj také, ktoré nie sú definované v rozpočte, ale sú obsiahnuté v niektorej časti projektovej dokumentácie (výkresová časť, technická správa), alebo z nej vyplývajú a zohľadňuje všetky požiadavky a nároky a prípadné riziká, ktoré počas realizácie vzniknú v súvislosti s realizáciou diela
- b) dodržiava etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní a nie je v konflikte záujmov

B.Bystrica dňa 11.01.2022

.....
Bc. Elena Hanusková
Splnomocnenec
SMS a.s.