

## IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

<b>Obchodné meno:</b>	<b>Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
<b>Krajina:</b>	Slovenská republika
<b>Štatutárny zástupca:</b>	Ing. Jiří Kozel, konateľ spoločnosti Bc. Vladimír Lesovský, konateľ spoločnosti
<b>Splnomocnení k podpisovaniu za spoločnosť:</b>	Ing. Peter Kutlík, riaditeľ oblasti Juh Ing. Peter Letovanec, vedúci prípravy Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby
<b>Bankové spojenie:</b>	Tatra banka a.s., Bratislava
<b>BIC (SWIFT):</b>	TATRSKBX
<b>IBAN:</b>	SK58 1100 0000 0026 2304 3487
<b>IČO:</b>	00 896 225
<b>DIČ:</b>	20 20 294 144
<b>IČ DPH:</b>	SK20 20 294 144
<b>Tel.:</b>	+421 (0) 2 4564 3404
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:office-juh@swietelsky.sk">office-juh@swietelsky.sk</a>
<b>Internetová adresa:</b>	<a href="http://www.swietelsky.sk">www.swietelsky.sk</a>
<b>Zapísaná:</b>	OR Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č.307 /B

V Bratislave, dňa 13.01.2022

.....  
Ing. Peter Kutlík  
riaditeľ oblasti Juh

.....  
Ing. Peter Letovanec  
vedúci odd. prípravy

na základe plnej moci

# **OBSAH PONUKY**

*na realizáciu stavby:*

## **„Prepojenie cyklotrás malokarpatskej a podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob“**

1. Identifikačné údaje
2. Obsah ponuky
3. Podmienky účasti
  - a. Osobné postavenie §32 ods.1
    - ✓ Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. je zapísaná v ZHS pod reg. č.: 2019/8-PO-D895
    - ✓ Zápis v RPVS - číslo vložky 9029
    - ✓ ČV \_ § 114 ods.1
  - b. Finančné a ekonomické postavenie §33 ods.1
    - ✓ <http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/31149>
  - c. Technická a odborná spôsobilosť
    - ✓ Zoznam stavebných prác, referencie
    - ✓ ISO 9001, 14001
    - ✓ Stavbyvedúci – Osvedčenie, SKSI, profesný životopis
    - ✓ Strojové vybavenie
4. Banková zábezpeka
5. Návrh na plnenie kritéria\_príl.1
6. Ocenený výkaz výmer
7. HMG
8. ČV o súhlase s podmienkami účasti
9. ČV o pravdivosti a úplnosti dokladov
10. Návrh Zmluvy
11. Plná moc

V Bratislave, dňa 13.01.2022

.....  
Ing. Peter Kutlík  
riaditeľ oblasti Juh

.....  
Ing. Peter Letovanec  
vedúci odd. prípravy

na základe plnej moci



## ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SPLNENÍ PODMIENOK ÚČASTI PODĽA § 114 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Dolu podpísaní Ing. Peter Kutlík, riaditeľ oblasti Juh a Ing. Peter Letovanec, vedúci odd. prípravy, ako splnomocnení štatutárnym orgánom uchádzača: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráš záhon 4, 821 04 Bratislava oprávnení konať v jeho mene, ktorý predkladá ponuku (ďalej len „predkladateľ ponuky“) na zákazku **„Prepojenie cyklotrás malokarpatskej a podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob“** (ďalej len „predmetné verejné obstarávanie“)

### čestne vyhlasujeme

že ako uchádzači v uvedenom procese verejného obstarávania na predmet zákazky:

#### **„Prepojenie cyklotrás malokarpatskej a podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob“**

v zmysle § 114 ods. 1 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov **spĺňame podmienky účasti** uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch a poskytneme verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré sme čestným vyhlásením nahradili.

V Bratislave, dňa 13.01.2022

.....  
Ing. Peter Kutlík  
riaditeľ oblasti Juh

.....  
Ing. Peter Letovanec  
vedúci odd. prípravy

na základe plnej moci

**ZOZNAM STAVEBNÝCH PRÁČ Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**  
**uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2016 - 2021)**

Názov a sídlo investora	Názov stavby	Miesto stavby	Charakter stavby (stručný opis)	Objem diela v € bez DPH	Z toho prestavané v rokoch 2015-2020 práce podobného charakteru	Termín začatia a ukončenia výstavby	Meno, tel. číslo kontaktnej osoby	Evidencia referencií v informačnom systéme UVO na:  http://www.uvo.gov.sk v ZHS v profile Swietelsky-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO-D895
Mestská časť Bratislava - Vajnory	Výstavba Cyklotrasy Vajnory	BA - Vajnory	Výstavba cyklotrasy	89 152,43 €	89 152,43 €	10-11/2017	Hana Mateičková, +421 903266117 mateickova@torvo.sk	registračné číslo referencie: 150498 referencia je zapísaná na http://www.uvo.gov.sk v ZHS v profile Swietelsky-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO-D895 /
Mesto Šaľa Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa	Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu	Šaľa	vybudovanie 3,43 km dlhej osvetlenej cyklistickej komunikácie (vrátane doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vo forme 216 ks parkovacích miest pre bicykle v 2 prístreškoch pre bicykle)	788 399,50 €	788 399,50 €	10.09.2018 - 28.02.2019	Ing. F. Čibrik Telefón: +421 317705981 Email: mesto@sala.sk	registr. číslo referencie 182076, referencia je zapísaná na http://www.uvo.gov.sk v ZHS v profile Swietelsky-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO-D895 /
Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta	Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung	Mesto Galanta	Vybudovanie cyklochodníka, VO a DZ súvisiaceho s cyklotrasou zo smeru Kolónia-Samsung v meste Galanta, premostenia: SO 01 Vybudovane cyklochodníka SO 02 Verejné osvetlenie SO 03 Stavebné úpravy a dopravné značenie SO 04 Premostenia	500 442,37 €	500 442,37 €	11/2018- 08/2019	Peter Paška - primátor, e-mail: primator@galanta.sk, tel. č. +421 31 788 43 10	registračné číslo referencie: 189451 referencia je zapísaná na http://www.uvo.gov.sk v ZHS v profile Swietelsky-Slovakia pod reg. č.: 2019/8-PO-D895 /
Obec Veľké Leváre Štefánikova 747 908 73 Veľké Leváre	Cyklotrasa Veľké Leváre - Malé Leváre	Veľké Leváre - Malé Leváre	Vybudovanie cyklotrasy SO 01 - Cyklotrasa SO 02 Prieput pod cyklotrasy a úprava rigolu SO 03 - Mobilár SO 04 - Verejné osvetlenie	365 549,32 €	365 549,32 €	10/2020 - 03/2021	Ing. Richard Nimsch 034/2023107 starosta@levare.sk	
					<b>1 743 543,62 €</b>			

V Bratislave, dňa 13.01.2022

Ing. Peter Kutlík, riaditeľ oblasti Juh

Ing. Peter Letovanec, vedúci odd. prípravy

na základe plnej moci

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

**Mestská časť Bratislava - Vajnory**

IČO: 00304565

Roľnícka 109, 831 07 Bratislava-Vajnory

Slovensko

Kontaktná osoba: Hana Mateičková

Telefón: +421 903266117

Email: mateickova@torvo.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

**IČO:** 00896225

Sídlo / Miesto podnikania:

**Ulica:** Mokrán záhon

**Číslo:** 4

**Mesto/Obec:** Bratislava

**PSČ:** 82104

**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov: Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 19.10.2017

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Výstavba cyklotrasy.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 89 152,43

Miesto dodania: Bratislava - Vajnory

Cena bez DPH: 89 152,43 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 15

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Kritériá hodnotenia kvality

a) Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu porušenia povinností dodávateľa,: Nie

b) Omeškanie dodávateľa, ku ktorému došlo z dôvodov na strane dodávateľa,: Áno

Celkové trvanie (v dňoch): 2

Chcete zadať aj podrobnejšie omeškanie?: Nie

Celkové omeškanie v dňoch je 2.

Stručné odôvodnenie: Poveternostné podmienky.

c) Počet dôvodne uplatnených reklamácií, s uvedením v akej časti bol dodaný tovar, stavebné práce alebo služba reklamovaná, a to v percentuálnom vyjadrení voči celkovému objemu zákazky (hodnota v %): 0

d) Dodržanie povinností dodávateľa dohodnutých v zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode vo vzťahu k spôsobu a kvalite plnenia, ktoré je možné objektívne vyjadriť alebo kvantifikovať (hodnota v %): 0

Stručné odôvodnenie: Dodávateľ si splnil povinnosti v zmysle zmluvy.

#### 3.2. HODNOTIACA ZNÁMKA PLNENIA

Výsledná hodnotiacia známka: 97

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy, ak je to uplatniteľné

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 15095-IPP, číslo VVO 212/2017 z 27.10.2017

### 4. VÝSLEDNÁ HODNOTIACA ZNÁMKA

Výsledná hodnotiacia známka: 97

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou 0, ktoré boli predčasne ukončené z dôvodu podstatného porušenia: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 0 - 20: 0,00

Hodnota zmlúv alebo koncesných zmlúv s hodnotiacou známkou od 80 - 100: 89 152,43

Dátum vyhotovenia referencie: 03.05.2018

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

**Mesto Šaľa**

IČO: 00306185

Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. F. Čibrik

Telefón: +421 317705981

Email: mesto@sala.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

**IČO:** 00896225

Sídlo / Miesto podnikania:

**Ulica:** Mokráň záhon

**Číslo:** 4

**Mesto/Obec:** Bratislava

**PSČ:** 82104

**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 537/2018

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### INDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 01.08.2018

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom plnenia bola realizácia diela Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ a ŠR v rámci Integrovaného operačného programu.

Predmetom projektu bolo vybudovanie 3,43 km dlhej osvetlenej cyklistickej komunikácie (vrátane doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vo forme 216 ks parkovacích miest pre bicykle v 2 prístreškoch pre bicykle) spájajúcej vzdialený priemyselný areál spoločnosti Duslo a. s. a ďalšie výrobné závody s okresným sídlom Šaľa, tak aby sa vytvorili podmienky pre bezpečnú a ekologickú nemotorovú dopravu zaručujúcu lepšiu mobilitu a prístup obyvateľov k práci.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: vid'. opis

Miesto dodania: Šaľa, čiastočne Močenok

Cena bez DPH: 788 399,50 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 210

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy:

Zhotoviteľom dodané plnenie bolo v rozsahu a kvalite podľa zmluvy o dielo a celkovo bolo uspokojivé.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 11209-IPP, číslo VVO 156/2018 z 08.08.2018

Dátum vyhotovenia referencie: 19.12.2019

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

**Mesto Galanta**

IČO: 00305936

Mierové námestie 940/1, 924 01 Galanta

Slovensko

Kontaktná osoba: Alena Bičanová

Telefón: +421 317884308

Email: alena.bicanova@galanta.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

**IČO:** 00896225

Sídlo / Miesto podnikania:

**Ulica:** Mokráň záhon

**Číslo:** 4

**Mesto/Obec:** Bratislava

**PSČ:** 82104

**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung /DIE 011/2018/

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 19.10.2018

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Vybudovanie cyklochodníka, premostenia, verejného osvetlenia a dopravného značenia súvisiaceho s cyklotrasou zo smeru Kolónia - Samsung v meste Galanta.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: 1

Miesto dodania: Mesto Galanta

Cena bez DPH: 500 442,37 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 120

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Dielo bolo zrealizované v požadovanej kvalite, v súlade s obchodnými podmienkami a STN. Zhotoviteľ mal kladný prístup k požiadavkám objednávateľa.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 15097-IPP, číslo VVO 210/2018 z 25.10.2018

Dátum vyhotovenia referencie: 09.06.2020

Názov a sídlo zhotoviteľa:

**Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.**  
**Mokrán záhon 4**  
**821 04 Bratislava**

Identifikačné číslo (IČO):

0	0	8	9	6	2	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---

Názov a adresa objednávateľa:

**Obec Veľké Leváre**  
**Štefánikova 747**  
**908 73 Veľké Leváre**

Identifikačné číslo (IČO):

0	0	3	1	0	1	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---

## Referenčný list zhotoviteľa

Potvrdzujeme, že spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava, 821 04 Bratislava, realizovala pre objednávateľa Obec Veľké Leváre stavbu:

### **Cyklotrasa Veľké Leváre – Malé Leváre**

Termín realizácie: 10/2020 – 03/2021

Zmluvná cena: **436 259,18 EUR s DPH**

#### Rozsah prác:

Stručný opis predmetu:

Cyklotrasa začína pri železničnej stanici v obci Veľké Leváre a smeruje po existujúcom chodníku do obce. Navrhované riešenie je spoločný pohyb chodcov a cyklistov. V obci je cyklotrasa vedená po existujúcich komunikáciách vyznačená cyklopiktogramami. V mieste križovania so štátnou cestou I/2 sú vytvorené predradené čakacie úseky pre cyklistov. Cyklotrasa pokračuje po ceste III/1102 na koniec obce Veľké Leváre kde sa odkláňa smerom cez polia. V poli je cyklotrasa navrhovaná v šírke 3m až do intravilánu obce Malé Leváre.

#### Objektová skladba:

SO 01 Cyklotrasa

SO 02 Prieput pod cyklotrasou a úprava rigolu

SO 03 Mobiliár

SO 04 Verejné osvetlenie

#### Hodnotenie dodávateľa

Dielo bolo zrealizované v požadovanej kvalite v súlade s obchodnými podmienkami, s príslušnými záväznými STN a ostatnými technickými normami platnými v SR. Všetky práce boli vykonané v dobrej kvalite a v požadovaných termínoch.

Funkciou stavbyvedúceho bol poverený: Ing. Juraj Šiška

Referenčný list vydávame na základe žiadosti spoločnosti Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava.

Kontaktná osoba (na overenie pravdivosti údajov):

Ing. Richard Nimsch., tel.: 034/ 2023107; e-mail: [starosta@levare.sk](mailto:starosta@levare.sk)

.....  
Ing. Richard Nimsch  
starosta





Landesgesellschaft  
Österreich

# CERTIFIKÁT

**Certifikačné miesto**  
**der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH**  
 potvrdzuje, že organizácia



Slovakia spol s.r.o.

**Mokráň záhon 4, SK – 821 04 Bratislava**

zaviedla a používa  
 systém manažérstva v oblasti

**Pozemné stavby,**  
**Generálny dodávateľ stavieb**  
**Inžinierske stavby,**  
**Dopravné stavby,**  
**Železničné stavby**

**Auditom, správa č. 153406**

bolo preukázané, že sú splnené požiadavky normy

**ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015 und**  
**ISO 45001:2018**

Certifikát je platný v° spojení  
 s hlavným certifikátom do **2024-01-31**

**Registračné číslo certifikátu QUASM1530251 / 28**



Viedeň, 2021-01-15



**Certifikačné miesto**  
**der TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH**  
 Franz-Grill-Straße 1 · Arsenal, Objekt 207, 1030 Vienna, Austria

**TUV®**



Slovenská komora stavebných inžinierov

# Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

**Ing. Juraj Šiška**

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch  
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.  
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

**stavbyvedúci**

s odborným zameraním

**Inžinierske stavby**  
- dopravné stavby, mosty, tunely

s evidenčným číslom **07865\*21-22\***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe  
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  
v znení neskorších predpisov.

16.7.2001  
Dátum vydania



Ing. Ján Kysel  
Predseda SKSI



**Ing. Juraj Šiška**

Nitriansky kraj, okres Nitra, mesto Nitra

**UID: 16629892**

Ateliér / Kancelária / zamestnávateľ

Zoznam odborností

### PLATNÉ OPRÁVNENIE

Evidenčné č.: **07865 Stavbyvedúci** s rozsahom oprávnenia:  
Kategória: Inžinierske stavby  
Podkategória: 21 **dopravné stavby**  
Špecifikácia:  
Stav odbornosti: Aktívna od 16.09.1996  
Pečiatka: 07865\*21-22\* Aktívna od 16.07.2001  
Osvedčenie: 07865\*21-22\* Aktívne od 16.07.2001

Evidenčné č.: **07865 Stavbyvedúci** s rozsahom oprávnenia:  
Kategória: Inžinierske stavby  
Podkategória: 22 **mosty, tunely**  
Špecifikácia:  
Stav odbornosti: Aktívna od 16.09.1996  
Pečiatka: 07865\*21-22\* Aktívna od 16.07.2001  
Osvedčenie: 07865\*21-22\* Aktívne od 16.07.2001

**ÚDAJE O VZDELANÍ A ODBORNEJ PRAXI  
ZAMESTNANCA ZODPOVEDNÉHO ZA RIADENIE  
STAVEBNÝCH PRÁC**

<b>Funkcia</b>		
Meno a priezvisko: <b>Ing. Juraj Šiška</b>		
Stupeň zodpovednosti: <b>stavbyvedúci</b>		
<b>Vzdelanie</b>		
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie <b>Vysokoškolské</b>	Názov školy <b>SVŠT-Stavebná fakulta Bratislava</b>	Dátum ukončenia školy <b>Jún 1990</b>
<b>Iné odborné vzdelanie</b>		
Názov inštitúcie <b>Slovenská komora stavebných inžinierov</b>	Dátum ukončenia <b>2001</b>	Získané osvedčenia <b>Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky</b>
<b>Odborná prax</b>		
Celková prax (roky) <b>28</b>	Na podobných zmluvách (roky) <b>28</b>	V navrhovanej funkcii <b>27</b>
<b>Významné stavby, za ktoré bol zodpovedný:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• III/018090 Trnové – zatrubnenie priekopy</li> <li>• Rekonštrukcia MK – I. etapa (Moravská, Dlhá) – Záhorská Ves</li> <li>• Spevnené plochy a komunikácie hotel AVION, Bratislava</li> <li>• Oprava vozovky na Moste SNP</li> <li>• Práce bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hl. mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov</li> <li>• Cyklotrasa zo smeru Kolónia – Samsung, Galanta</li> <li>• Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu, Šaľa</li> <li>• Rekonštrukcia most. Objektu II/503-022 Most cez potok Malina, Malacky</li> <li>• Modernizácia cesty II/499 – Krajinský most v Piešťanoch</li> </ul>		
<b>Odborná prax v chronologickom poradí:</b>		
Od – do	Zamestnávateľ	Pracovné zaradenie/funkcia
1990-1991	Cesty Nitra, a.s.	asistent stavbyvedúceho
1991-2005	Cesty Nitra, a.s.	stavbyvedúci
2005-2012	Cesty Nitra, a.s.	hlavný stavbyvedúci
2012 -trvá	Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o.	hlavný stavbyvedúci

13 -01- 2022

Ing. Juraj Šiška

# ÚDAJE O ODBORNEJ PRAXI ZAMESTNANCA ZODPOVEDNÉHO ZA RIADENIE STAVEBNÝCH PRÁČ

Ing. Juraj Šiška

<i><b>Predmet zákazky</b></i>	<i><b>Výška zmluvnej ceny bez DPH</b></i>	<i><b>Termín výstavby</b></i>	<i><b>Názov a sídlo objednávateľa</b></i>	<i><b>Kontaktná osoba</b></i>
Oprava vozovky na Moste SNP	1.262 461,16 €	07 / 2017 11 / 2017	Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava	Mgr. Valér Jurčák Tel.: +421 2 593 567 77
Práce bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hl. mesta SR Bratislavy a oprava výtlkov	6.059.956,21 €	08/ 2017 05/2019	Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava	Mgr. Valér Jurčák Tel.: 0903 985 934 valer.jurcak@bratislava.sk
Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung	500.442,37 €	11/2018- 08/2019	Mesto Galanta, Mierové námestie 940/1, 924 18 Galanta	Peter Paška – primátor primator@galanta.sk, tel. č. +421 31 788 43 10
Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu	788.399,50 €	09/2018 - 02/2019	Mesto Šaľa, Nám.sv.Trojice 7, 927 15 Šaľa	Ing. F. Čibrik Tel.č. +421 31 770 59 81 mesto@sala.sk
Rekonštrukcia most. objektu II/503-022_ Most cez potok Malina, Malacky	897 702,69 €	05/2019 - 12/2019	Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava	Jaroslav Kuklovský – riaditeľ úseku pre výrobu a údržbu, Tel.:02/48215012 j.kuklovsky@rcba.sk
Modernizácia cesty II/499 – Krajinský most v Piešťanoch	1 627 512,70 €	09/2019 – 09/2020	Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava	Mgr. Katarína Pavlíčková, Tel.: +421908876566 katarina.pavlickova@tmava- vuc.sk

13-01-2022

Ing. Juraj Šiška



**STROJNÉ ZARIADENIA**  
**spoločnosti Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Slovenská republika**

Popis	Výrobné/Sériové číslo	Výkon / kapacita	Počet jednotiek	Vlastné (O) nájom (H)	Rok výroby
( typ / prevedenie / model )					
A Stavebné stroje					
Obaľovňa					
WIBAU WKM 100		100 t/hod	1	O/100	1977
Finišery					
Finišér Demag DF 45 C-EB 28	92321	29 kW (š 1,2-2,4 m)	1	O/100	2002
Finišér Vögele S 800-3i	8900971	55,4 kW (š.1,2-3,5 m)	1	O/100	
Valce					
Tandemový vibračný valec HAMM HDO 090	H1740593	100 kW/9,7 t	1	O/100	2006
Tandemový vibračný valec BW161 ADO-5	1,01922E+11	103 kW / 9,3 t	1	O/100	
Prac.stroj samohyb. / rýpadlo, nakladače					
Prac.stroj samohyb.Bager, rýpadlo-Volvo EWR150E-BAZ874	VCEW150EK00320226	105 kW/19,7 t	1	O/100	2016
Prac.stroj samohyb.Rýpadlo-nakladač-JCB 4CX-BAZA015	JCB4CXAPJH2450994	81 kW/9,98 t	1		2017
BOBCAT(šmykom riad.nakladač) S650		56,0 kW	1	O/100	2017
B Vozidlá, nákladné autá, návesy, prívesy					
Nákladné vozidlo sklápacie-BL 445OU-8 kola	WMA93SZZ1HM740319	338 kW/32 t	1	O/100	2017
Nákladné vozidlo-Valník_MAN s hydraulickou rukou BL 031 PT	WMA26SZZ8HP094817	338 kW/26 t	1	O/100	2017
Hydraulic. ruka (hydraulický žeriav) značka FASSI, typ F305A.2.25 XE-DYNAMIC (osadené na valníku BL031PT)	3005-0032	196 kNm / 8 t	1	O/100	2017
Vozidlo MERCEDES-BENZ AROCS, nadstavba SG rozstrekovač živice	WDB96400010275526	175kW/19t	1	O/100	2018

V Bratislave, dňa 13.01.2022

.....  
Ing. Peter Kutlík  
riadiťel oblasti Juh

.....  
Ing. Peter Letovanec  
vedúci odd. prípravy

na základe plnej moci



Pre  
**Združenie obcí JURAVA**  
**Prostredná 92/29**  
**900 21 Svätý Jur**  
**IČO: 42 170 168**

Bratislava dňa 10.01.2022

Tendrová záruka č. **2302200001** vo výške **6 000,00 EUR**

Vážené dámy, vážení páni,

sme informovaní o tom, že náš klient **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. so sídlom: Mokráň záhon 4, Bratislava 821 04, IČO: 00 896 225**, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 307/B, predkladá ponuku do Verejnej súťaže: 59695 - WYP, Vestník č. 294/2021 - 27.12.2021, ktorej predmetom obstarávania je „**Prepojenie cyklotrás malokarpatskej a podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob**“.

My, dolupodpísaní Oberbank AG, so sídlom: Untere Donaulände 28, A-4020 Linz, Rakúska republika, zapísaná v obchodnom registri (Firmenbuch) Krajského súdu Linz (Landesgericht Linz) pod číslom FN 79063w, organizačná zložka: Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike so sídlom: Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava, IČO: 36 861 146, DIČ: 4020139662, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 1660/B (ďalej len „Banka“ alebo „Oberbank AG“) **týmto poskytujeme bankovú tendrovú záruku** a vyhlasujeme, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojíme veriteľa: **Združenie obcí JURAVA, Prostredná 92/29, 900 21 Svätý Jur, IČO: 42 170 168** (verejného obstarávateľa) za dlžníka **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. so sídlom: Mokráň záhon 4, Bratislava 821 04, IČO: 00 896 225** (uchádzača) do výšky finančných prostriedkov **6 000,00 EUR**, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, v prípade, ak nastane niektorá zo skutočností podľa novely zákona o verejnom obstarávaní § 46 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ písomne oznámi banke svoje nároky z bankovej záruky v lehote platnosti bankovej záruky, a to na prvé vyzvanie najneskôr do 3 (troch) dní po prijatí prvej písomnej žiadosti od verejného obstarávateľa na účet vo výzve uvedený (ďalej aj ako „Zábezpeka“). Vaše podpisy na výzve musia byť úradne overené alebo overené vašou bankou. Výzva musí byť doručená na našu adresu poštou, kuriérom alebo osobne.

Táto Zábezpeka vstúpi v platnosť a stane sa účinnou dňom jej vystavenia a bude platiť **do 14.01.2023** (vrátane). V prípade, ak verejnému obstarávateľovi lehoty neplynú v dôsledku zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako ZoVO), čoho dôsledkom môže byť predĺženie lehoty viazanosti, verejný obstarávateľ môže požiadať o predĺženie doby platnosti bankovej Zábezpeky. Banka je pripravená na žiadosť uchádzača bankovú Zábezpeku predĺžiť.

Zábezpeka prepadne v zmysle novely ZoVO § 46 ods. 6 ZoVO v platnom znení v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak uchádzač

- odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo
- neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 15 ZoVO.

Zábezpeka zanikne plnením Banky v rozsahu do 6 000,00 EUR a/alebo vrátením originálu tejto tendrovej záruky Banke a/alebo uplynutím doby platnosti tejto tendrovej Zábezpeky.

Akýkoľvek nárok v súvislosti s touto Zábezpekou musí byť uplatnený písomne a doručený Banke najneskôr do uvedeného termínu. Berieme na vedomie, že nám vrátite (uvoľníte) túto Zábezpeku a že nás o tejto skutočnosti upovedomíte najneskôr do 7 dní od uplynutia doby platnosti ponuky, vrátane akýchkoľvek predĺžení, v súlade s Pokynmi pre uchádzačov.

Vaše práva z tejto bankovej záruky nie sú ani postupiteľné alebo inak prevoditeľné a nie je ich možné ani založiť.

Každý spor týkajúci sa tejto Zábezpeky sa bude riešiť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky na príslušnom súde Slovenskej republiky.

Oberbank AG,  
organizačná zložka:  
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky  
v Slovenskej republike  
zast. Ing. Mgr. Michal Mičieta  
vedúci bankovej prevádzky

Oberbank AG,  
organizačná zložka:  
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky  
v Slovenskej republike  
zast. Ing. Michaela Veselá  
pracovník bankovej prevádzky

Združenie miest a obcí JURAVA

Prostredná 29, 90021 Svätý Jur

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky s názvom:

Prepojenie cyklotrás malokarpatskej a podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob

**Príloha č. 1 časti A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA súťažných podkladov**

## NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Verejný obstarávateľ: **Združenie miest a obcí JURAVA, Prostredná 29, 90021 Svätý Jur**

Názov predmetu zákazky: **Prepojenie cyklotrás malokarpatskej a podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob**

Obchodné meno  
uchádzača

Swietelsky-Slovakia spol.  
s r.o.

IČO

00 896 225

Adresa alebo sídlo  
uchádzača

Mokrán záhon 4,  
821 04 Bratislava

IČ DPH

SK2020294144

<b>Kritérium č.1</b>	
<b>Celková cena predmetu s DPH</b>	<b>289 260,80 EUR</b>
cena bez DPH	241 050,67 EUR
výška DPH	48 210,13 EUR
sadzba DPH v %	20 %
<b>Kritérium č.2</b>	
<b>Lehota výstavby v pracovných dňoch</b>	<b>90 dní</b>

Sme platcami DPH

V Bratislave, dňa 13.01.2022

.....  
Ing. Peter Kutlík  
riadiťel oblasti Juh

.....  
Ing. Peter Letovanec  
vedúci odd. prípravy

na základe plnej moci

Poznámka:

- *podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača  
(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)  
Uchádzač uvedie informáciu, či je plátcom alebo neplátcom DPH*



<b>KRYCÍ LIST ROZPOČTU</b>	
----------------------------	--

Názov stavby	Prepojenie cyklotrás Malokarpatskej a Podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob	JKSO	
Názov objektu		SO 105-10 Miestna cyklotrasa Monarská alej - nám. J.Andriča - 1.úsek	
		Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	Združenie obcí JURAVA		
Projektant			
Zhotoviteľ		00896225	SK2020294144
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		12.1.2022	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady · EUR	
--------------------------	--

<b>A</b>	<b>Základné rozp. náklady</b>			<b>B</b>	<b>Doplnkové náklady</b>		<b>C</b>	<b>Vedľajšie rozpočtové náklady</b>		
1	<b>HSV</b>	Dodávky	35 076,26	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	201 294,41	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	<b>PSV</b>	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	<b>"M"</b>	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b>		236 370,67	12	<b>DN (r. 8-11)</b>		19	<b>VRN (r. 13-18)</b>		4 680,00
20	HZZ		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	241 050,67
		24	DPH 20,00 % z 241 050,67	48 210,13
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	289 260,80
Objednávateľ		E	Prípochty a odpočty	
		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0,00
Zhotoviteľ				
Dátum a podpis	Pečiatka			

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Prepojenie cyklotrás Malokarpatskej a Podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob

**Objekt:** SO 105-10 Miestna cyklotrasa Monarská alej - nám. J.Andriča - 1.úsek

**Objednávateľ:** Združenie obcí JURAVA

**Zhotoviteľ:** Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

**Miesto:**

Kód	Popis	Cena celkom bez DPH
-----	-------	---------------------

**HSV Práce a dodávky HSV 236 370,67**

1	Zemné práce	28 071,87
2	Zakladanie	7 649,92
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	9 048,00
4	Vodorovné konštrukcie	26 207,21
5	Komunikácie	113 040,85
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	50 439,14
99	Presun hmôt HSV	1 913,68

**VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 4 680,00**

**Celkom 241 050,67**

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie cyklotrás Malokarpatskej a Podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob

**Objekt:** SO 105-10 Miestna cyklotrasa Monarská alej - nám. J.Andriča - 1.úsek

Objednávateľ: Združenie obcí JURAVA

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12.1.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV**

**Práce a dodávky HSV**

**236 370,67**

**1**

**Zemné práce**

**28 071,87**

1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	850,000	2,86	2 431,00
2	112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou	ks	20,000	29,77	595,40
3	112201101	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	20,000	9,36	187,20
4	113106614	Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	45,000	4,60	207,00

"chodník" 45,0

45,000

5	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	2,000	5,20	10,40
---	-----------	--	----	-------	------	-------

2,0

2,000

vyk

Súčet

2,000

6	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	596,000	4,88	2 908,48
---	-----------	---	----	---------	------	----------

"nevhodná zemina"

596,0

596,000

nevhzem

Súčet

596,000

7	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	179,400	0,33	59,20
---	-----------	--	----	---------	------	-------

vyk\*0,3

0,600

nevhzem\*0,3

178,800

Súčet

179,400

8	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	125,000	11,65	1 456,25
---	-----------	--	----	---------	-------	----------

drena

"drenáž"

125,0

125,000

dren

"vsakovací drén"

"priepust"

r60

Súčet

125,000

9	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	37,500	0,65	24,38
---	-----------	---	----	--------	------	-------

r60\*0,3

37,500

10	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	850,000	2,86	2 431,00
----	-----------	--	----	---------	------	----------

11	162401411	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	20,000	9,36	187,20
----	-----------	---	----	--------	------	--------

12	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	721,000	5,15	3 713,15
----	-----------	--	----	---------	------	----------

r60

125,000

nevhzem

596,000

prebnevhzem

Medzisúčet

721,000

Súčet

721,000

13	162501411	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	20,000	12,68	253,60
----	-----------	--	----	--------	-------	--------

14	162601411	Vodorovné premiestnenie pŕov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	20,000	12,68	253,60
----	-----------	--	----	--------	-------	--------

15	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	113,000	4,21	475,73
----	-----------	---	----	---------	------	--------

113,0

113,000

nas

Súčet

113,000

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Prepojenie cyklotrás Malokarpatskej a Podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob

**Objekt:** SO 105-10 Miestna cyklotrasa Monarská alej - nám. J.Andriča - 1.úsek

Objednávateľ: Združenie obcí JURAVA

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12.1.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	103640000201	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	m3	286,000	7,80	2 230,80
		nas-vyk		111,000		
		doskraj		175,000		
		Súčet		286,000		
17	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 760,000	0,38	1 048,80
		2700,0		2 700,000		
		60,0		60,000		
	plan	Súčet		2 760,000		
18	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	1 560,000	1,22	1 903,20
		1560,0		1 560,000		
	svahov	Súčet		1 560,000		
19	182301133	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 150 do 200 mm	m2	1 560,000	0,74	1 154,40
		svahov		1 560,000		
20	103640000101	Zemina pre terénne úpravy - ornica	m3	312,000	15,60	4 867,20
		humpotr		312,000		
21	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	1 560,000	0,91	1 419,60
		svahov		1 560,000		
22	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	32,600	7,80	254,28
		1055 * 0,0309		32,600		
<b>2 Zakladanie</b>						<b>7 649,92</b>
23	211521112	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 0-45	m3	125,000	58,60	7 325,00
		drena		125,000		
24	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	134,000	1,16	155,44
		134,0		134,000		
25	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, šírka 0,7-3,5 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	m2	136,680	1,24	169,48
		134 * 1,02		136,680		
<b>3 Zvislé a kompletne konštrukcie</b>						<b>9 048,00</b>
26	348171122	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do debnenia vreciek ríms	m	58,000	19,50	1 131,00
		"priepust"	24,0	24,000		
		"gabion.múr"	34,0	34,000		
		Súčet		58,000		
27	553550001801	Zábradlie mostné oceľové	m	58,000	136,50	7 917,00
<b>4 Vodorovné konštrukcie</b>						<b>26 207,21</b>
28	451311711	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	41,000	12,92	529,72
		"priepust DN 300"	3,0	3,000		
		"priepust DN 800"	38,0	38,000		
		Súčet		41,000		
29	451561113	Lôžko z kameniva drveného hr.vrstvy 200 mm	m2	60,000	10,50	630,00
		"pod gabionový múr"	12,0/0,2	60,000		
30	461512111	Drôtokamenné opevnenie, akéhokoľvek tvaru, z lom. kameňa neupraveného, tried. osadzované z terénu	m3	108,000	214,50	23 166,00

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Prepojenie cyklotrás Malokarpatskej a Podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob

Objekt: SO 105-10 Miestna cyklotrasa Monarská alej - nám. J.Andriča - 1.úsek

Objednávateľ: Združenie obcí JURAVA

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12.1.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
31	465513127	Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm	m2	41,000	45,89	1 881,49
		"priepust DN 300" 3,0		3,000		
		"priepust DN 800" 38,0		38,000		
		Súčet		41,000		

5

## Komunikácie

113 040,85

32	561091123	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 400 mm plochy do 5000 m2	m2	2 963,000	15,60	46 222,80
33	585210000100	Cement portlandský CEM I 32,5 voľne ložený	t	104,770	0,01	1,05
34	564851112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	68,750	8,40	577,50
		11,0/0,16		68,750		
35	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	729,000	12,06	8 791,74
36	5671221111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 100 mm	m2	56,000	9,79	548,24
37	569731111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	700,000	4,10	2 870,00
		70,0/0,1		700,000		
38	569903311	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	175,000	6,57	1 149,75
		"dosyp.kraj" 175,0		175,000		
		doskraj				
		Súčet		175,000		
39	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	2 208,000	1,11	2 450,88
40	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2 208,000	0,52	1 148,16
		2208,0		2 208,000		
		Súčet		2 208,000		
41	577134121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	2 208,000	9,36	20 666,88
		2208,0		2 208,000		
		Súčet		2 208,000		
42	577144331	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 208,000	10,53	23 250,24
		2208,0		2 208,000		
		Súčet		2 208,000		
43	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	56,000	13,73	768,88
44	592460003601	Dlažba betónová zámková GRANIKO, rozmer 210x140x60 mm, sivá	m2	56,560	19,50	1 102,92
		56 * 1,01		56,560		
45	596911332	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 80 mm do lôžka z kameniva ťaženého	m2	97,000	14,99	1 454,03
46	592460019901	Dlažba betónová pre nevidiacich	ks	97,970	20,80	2 037,78
		97 * 1,01		97,970		

9

## Ostatné konštrukcie a práce-búranie

50 439,14

47	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	47,000	14,30	672,10
----	-----------	--	----	--------	-------	--------

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Prepojenie cyklotrás Malokarpatskej a Podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob

Objekt: SO 105-10 Miestna cyklotrasa Monarská alej - nám. J.Andriča - 1.úsek

Objednávateľ: Združenie obcí JURAVA


Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 12.1.2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
48	404410000102	Zvislá dopravná značka	ks	47,000	59,80	2 810,60
49	404490008801	Stĺpik k dopravnej značke	ks	47,000	68,90	3 238,30
50	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	26,000	13,00	338,00
51	404410211400	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	7,800	182,00	1 419,60
26 * 0,3				7,800		
52	915701114	Zhotovenie vodorov. značenia - cyklistické (zelené)	m2	93,000	13,00	1 209,00
53	245290000102	Náter dopravného značenia - zelený	kg	418,500	0,01	4,19
Vodou riediteľný, pololesklý, PCI Decotop EW.						
93 * 4,5				418,500		
54	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	225,000	11,91	2 679,75
55	592170001701	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, piesková	ks	227,250	1,76	399,96
225 * 1,01				227,250		
56	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1 403,000	12,99	18 224,97
57	592170003701	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x200 mm, sivá	ks	1 417,030	5,20	7 368,56
1403 * 1,01				1 417,030		
58	919441211	Čelo priepustu z muríva z lomového kameňa z rúr DN 300 až DN 500	ks	2,000	585,00	1 170,00
59	919441221	Čelo priepustu z muríva z lomového kameňa z rúr DN 600 až DN 800	ks	2,000	4 456,40	8 912,80
60	919511114	Zhotovenie priepustu z rúr PVC DN 300	m	6,000	45,50	273,00
61	286140010300	Rúra MASTER, D 300 mm, PP hladký kanalizačný systém SN10, dl. 1 m, PIPELIFE	ks	6,140	97,40	598,04
6 * 1,023				6,140		
62	919521112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800	m	4,000	84,50	338,00
63	592220001400	Rúra betónová hrdlová pre splaškové odpadné vody TBR 16-80, DN 800, dl. 2500 mm	ks	2,020	325,00	656,50
2 * 1,01				2,020		
74	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	11,700	3,89	45,51
75	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	105,300	0,33	34,75
76	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	11,700	3,89	45,51
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>1 913,68</b>
77	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 944,120	0,65	1 913,68
<b>VRN Vedľajšie rozpočtové náklady</b>						<b>4 680,00</b>
78	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	4 680,00	4 680,00





## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Uchádzač:

**Swietelsky – Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava  
(IČO: 00896225)**

týmto čestne vyhlasuje,

že súhlasí s podmienkami zadávania podlimitnej zákazky „**Prepojenie cyklotrás malokarpatskej a podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob**“ určenými verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk

V Bratislave, dňa 13.01.2022

.....  
Ing. Peter Kutlík  
riaditeľ oblasti Juh

.....  
Ing. Peter Letovanec  
vedúci odd. prípravy





## ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Uchádzač:

**Swietelsky – Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava  
(IČO: 00896225)**

týmto čestne vyhlasuje,

že všetky doklady a informácie uvedené v ponuke „**Prepojenie cyklotrás malokarpatskej a podunajskej oblasti s katastrom obce Chorvátsky Grob**“ sú pravdivé a úplné.

V Bratislave, dňa 13.01.2022

.....  
Ing. Peter Kutlík  
riaditeľ oblasti Juh

.....  
Ing. Peter Letovanec  
vedúci odd. prípravy

## **Zmluva o dielo č. ....**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení  
(ďalej len „Zmluva“)

### **Preambula**

Objednávateľ má uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej Republiky podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“), na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302010AFN8 zo dňa 1.3.2021 (ďalej len „žiadosť o NFP“), ktorej predmetom je realizácia aktivít Projektu - PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB - SO 105 -10 Miestna cyklotrasa Monarská alej - nám. J. Andriča - 1. úsek, kód projektu: 302011AFN8, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.

### **Čl. I – Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

sídlo: Prostredná 92/29, Svätý Jur, 90021  
zastúpený: Ing. Ján Granec, konateľ Združenia obcí  
IČO: 42170168  
DIČ: 2022826256  
bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa a.s.  
IBAN: SK68 0900 0000 0050 5396 1940  
(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

**Združenie obcí JURA VA****Zhotoviteľ:**

so sídlom: Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava  
zapísaný v: OR Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B  
zastúpený: Ing. Jiří Kozel, konateľ, Bc. Vladimír Lesovský, konateľ  
splnomocnení k popisovaniu za spoločnosť: Ing. Peter Kutlík, riaditeľ oblasti Juh  
Ing. Peter Letovanec, vedúci odd. prípravy  
bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2304 3487  
IČO: 00 896 225  
DIČ: 20 20 294 144  
IČ DPH: SK20 20 294 144  
e-mail: [office-juh@swietelsky.sk](mailto:office-juh@swietelsky.sk)  
(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

**Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

### **Čl. II – Predmet Zmluvy**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom:

**„PREPOJENIE CYKLOTRÁS MALOKARPATSKEJ A PODUNAJSKEJ OBLASTI S  
KATASTROM OBCE CHORVÁTSKY GROB - SO 105 -10 Miestna cyklotrasa  
Monarská alej - nám. J. Andriča - 1. úsek,,**

v rozsahu, kvalite a v súlade podľa:

- 1.1. projektovej dokumentácie**, ktorej súčasťou je aj výkaz výmer (ďalej len „PD“), ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy a ktorá bola súčasťou podkladov v rámci verejného obstarávania objednávateľa; avšak s výnimkou mobiliáru
- 1.2. rozpočtu zhotoviteľa** predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy (ďalej len „rozpočet“);
- 1.3. podmienok verejného obstarávania** (súťažných podkladov), na základe ktorých bolo realizované verejné obstarávanie objednávateľa na realizáciu diela;
- 1.4. článku III. tejto Zmluvy – termínov plnenia;**
- 1.5. stavebného povolenia** č. z.: 5131/2019, č. sp.: ÚKaSP-846-2019-MS-CYK, ktoré nadobudlo právoplatnosť zo dňa 20.09.2019 a ktoré bolo predĺžené Č.z. 13938/2021, Č.sp.: ÚKaSP-1367-2021-MS-CYK, dňa 22.10.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.11.2021.

; (ďalej v texte spolu aj ako „dielo, resp. predmet zmluvy“).

2. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri vykonávaní inžinierskej činnosti nevyhnutnej pre realizáciu diela a pre ukončenie diela kolaudáciou.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN.
4. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na základe požiadaviek objednávateľa, informácií, ako aj miestnej obhliadky. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
5. Objávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez väd a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu diela.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
7. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s miestom plnenia diela a s existujúcim stavom na základe miestnej obhliadky.
8. Dielo bude spolufinancované z vlastných zdrojov objednávateľa a z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP), prioritná os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, investičná priorita: 1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kde finančné zdroje tvoria európske finančné prostriedky.

### Čl. III – Termín plnenia

- |    |                                   |  |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | 1.1. Termín prevzatia staveniska: | <b>do 5 dní po účinnosti Zmluvy</b>          |
|    | 1.2. Termín začatia prác:         | <b>do 3 dní od prevzatia staveniska</b>      |
|    | 1.3. Termín ukončenia prác:       | <b>do 90 pracovných dní od začatia prác</b>  |
|    | 1.4. Termín odovzdania diela:     | <b>do 3 pracovných dní od ukončenia prác</b> |
- 
2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne v deň vzniku udalosti, vždy písomne ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty na odovzdanie diela, zároveň aj s dôsledkom predĺženia lehôt uvedených v harmonograme prác; ako aj o oprávnených dôvodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa týka aj akéhokoľvek plánovaného odklonu od harmonogramu prác, pričom objednávateľ je povinný o skutočnosti zakladajúcej odklonenie od prác informovať objednávateľa bezodkladne, najneskôr do 24 hod.. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo, za každé aj jednotlivé porušenie, na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.500,- €. Ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
  3. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa ods. 1. bod 1.2. a 1.3., vykonávané v termínoch podľa **harmonogramu prác**, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané v termíne dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby a pod.).
  4. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré by mohol spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä nie však výlučne navýšiť kapacity svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstarat' s tým súvisiace mechanizmy za účelom realizácie diela.
  5. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja.
  6. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. § 551 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“) a § 552 ods. 1 Obch. zák.
  7. Zhotoviteľ je povinný všetky technologické postupy v rámci výstavby vopred prekonzultovať so stavebným dozorom objednávateľa, a vždy v dostatočnom čase pred tou, ktorou realizáciou (t.j. napr. pred objednávkou tovarov, prác a pod.) v zmysle harmonogramu prác.

### Čl. IV – Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je k.ú. Chorvátsky Grob, konkrétne pozemky registra “C” parc. č. 1578/8, 1578/14, 1578/20, 1578/77, 1578/454, 1578/812, 1578/869, 1578/870, 1578/966 a registra “E” parc. č. 1583 (ďalej spolu v texte aj ako „stavenisko“).

## Čl. V – Cena diela

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi **pevne dojednanú cenu** za dielo vo výške **241 050,67 EUR bez DPH** (slovom dvestoštyridsaťjedentisícpäťdesiat EUR a 67 centov), t.j. 289 260,80 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom dvestoosemdesiatdeväťtisíc dvestošesťdesiat EUR a 80 centov).
  - 1.1. V súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z. je cena diela stanovená ako **pevná** a pre daný rozsah diela nebude nikdy menená.
  - 1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – priloženého rozpočtu zaokrúhleného na dve desatinné miesta (pri stanovovaní celkovej ceny položky je nutné prenásobiť množstvo jednotkovou cenou a zároveň hodnotu zaokrúhliť na 2 desatinné miesta), ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná. Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky do verejného obstarávania. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.
2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy, ako aj všetky súvisiace povinnosti zhotoviteľa v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávatel'ovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto Zmluve.
3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád a nedorobkov, vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho prevzatím objednávatel'om, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v prípade prevzatia jednotlivých častí diela, po ich protokolárnom prevzatí zo strany objednávatel'a.
4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému vykonaniu predmetu diela.
5. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávatel'. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností objednávatel' sa stáva vlastníkom akéhokoľvek materiálu a technológie jeho zapracovaním do diela, bez ohľadu na skutočnosť, či je alebo nie je možné tieto materiály a technológie oddeliť bez znehodnotenia diela.

## Čl. VI – Financovanie, fakturácia a platenie

1. Objednávatel' zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' bude platiť dojednanú cenu za dielo čiastkovo mesačne, na základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávatel'om a stavebným dozorom objednávatel'a, ktorého objednávatel' oznámi zhotoviteľovi do 5 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy (ďalej len „výkaz prác“), a to na základe jednotlivých čiastkových mesačných daňových dokladov - faktúr, ktoré vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase ich vystavenia. Výkaz prác bude v časti jednotlivých cien položiek zaokrúhlený na dve desatinné miesta na 1 eurocent.
3. Osoba splnomocnená objednávatel'om vykoná kontrolu správnosti každého jednotlivého výkazu prác, a vráti ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, podpísaným výkazom prác zo strany objednávatel'a, vystaví zhotoviteľ čiastkovú mesačnú faktúru. Ako podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé mesačné čiastkové faktúry za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác. Tieto jednotlivé mesačné čiastkové faktúry, ako aj nižšie uvedenú konečnú faktúru, je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi okrem tlačenej formy v počte 4 ks, aj v elektronickej podobe v programe Excel na e-mail: [podatelna@chorvatskygrob.sk](mailto:podatelna@chorvatskygrob.sk), spolu so všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov. V prípade veľkého objemu dát objednávateľ akceptuje aj uloženie dát na úložisko s následným mailovým oznámením na vyššie uvedený e-mail. V zmysle uvedeného je zhotoviteľ povinný ku každej čiastkovej faktúre priložiť všetky prislúchajúce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najmä:
- zápisnice, rozbor, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach;
  - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
  - 1x kópiu stavebného denníka v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov;
  - certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii;
  - záručné listy;
  - manuály na servis;
  - osvedčenie o akosti a kompletnosti;
  - výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov;
  - doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu);
  - smenovky;
  - ako aj príslušnú fotodokumentáciu k fakturovanej čiastke, a to obzvlášť detailne zachytených častí, ktoré sú ďalšími prácami zakryté;
  - a pod.
- ; a to ku všetkým prácam, materiálom, službám a pod. dodaným v zmysle odsúhlaseného a podpísaného toho ktorého konkrétneho výkazu prác.
5. **Konečná faktúra bude zhotoviteľom vystavená a zhotoviteľom objednávateľovi doručená v deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela**, a po odovzdaní už úplne všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Konečná faktúra je súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky.
6. Zmluvné strany si dohodli splatnosť faktúry 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi v súlade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zákonníka, pričom zhotoviteľ výslovne prehlasuje, že dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku objednávateľa nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim pre neho z tejto Zmluvy, nakoľko financovanie diela spadá do financovania z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kde finančné zdroje tvoria európske finančné prostriedky. Každá jednotlivá faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe výkazu prác.
7. Zaplatením ktorejkoľvek faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
8. V prípade vrátenia ktorejkoľvek faktúry zhotoviteľom a objednávateľom v lehote jej splatnosti, pre chybné vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade absencie príloh faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
9. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.

## Čl. VII – Stavenisko

1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s čl. III tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „*Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska*“; pričom zhotoviteľ je povinný stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň. Súčasťou tohto protokolu bude aj fotodokumentácia stavu staveniska.
2. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou podzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku, zeleňou a inými cudzími objektmi a dbať na to, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu; pričom v deň prevzatia staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí.
3. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok pracoviska, v súlade sa zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa k znečisteniu príľahlých komunikácii a plôch, a to i mimo areálových či iných plôch, je zhotoviteľ povinný tieto na svoje náklady neodkladne vyčistiť, ako aj tieto kropiť, aby sa zamedzilo prašnosti; pričom uvedené opatrenie na zamedzenie prašnosti sa použije na celé stavenisko. Ak poruší zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej objednávateľom neodstráni, resp. nezamedzí prašnosti, je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok ako aj zabezpečiť kropenie na zamedzenie prašnosti na náklady zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a príjazd k objektom v blízkosti staveniska a to počas celej doby výstavby.
5. Objávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor, čo berie zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho najmä sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov.
  - *Stavebnotechnický dozor*, ako aj ďalšie osoby určené objednávateľom, oznámi objednávateľ písomne zhotoviteľovi po podpise tejto zmluvy poslednou zo zmluvných strán.
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a autorský dozor a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska.
7. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.
8. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržiavania pokynov a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým objednávateľovi nevznikli žiadne náklady.
9. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom a nakladaní s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných a požiarnych predpisoch a za ich školenie a vybavenie.
10. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať v prevádzkyschopnom stave o čom spíšu zmluvné strany *protokol*. Súčasťou tohto protokolu bude aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vo vlastnej réžii napojenie na potrebné médiá.
12. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu skutkového stavu terénu a všetkých susedných stavieb, prístupovej komunikácia ako aj celého areálu, ktoré môžu byť

ohrozené stavebnou činnosťou pri realizácii diela, v mieste celej stavby diela, a to na vlastné náklady. Táto dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatíu diela objednávateľom.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčiť prevádzku ťažkých stavebných strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústrediť v rozmedzí od 7.00 hod. do 19.00 hod.

### **Čl. VIII – Stavebný denník**

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľa) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne troma kópiami, z ktorých je jedna pre objednávateľa a jedna stavebnotechnický dozor objednávateľa.
2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany objednávateľa, ako celku.
3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 4 pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou.
4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho na stavenisku. Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru objednávateľa.
5. Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer dodávok, stavebných prác. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

### **Čl. IX – Projektová dokumentácia**

1. Po skončení prác zhotoviteľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela a overí jej správnosť; pričom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.
2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký rozsah projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác a prijatého technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej projektovej dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá.

### **Čl. X – Odovzdanie a prevzatie diela**

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi objednávateľovi, že práce na diele alebo jeho časti sú pripravené k odovzdaniu a prevzatíu. Spolu s oznámením zhotoviteľ zároveň zašle objednávateľovi súpis vykonaných prác spolu príslúchajúcimi dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladanú čiastku, ktorá bude fakturovaná v konečnej faktúre.
2. Splnenie dodávky diela:
  - a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej dodávky diela v celom rozsahu,
  - b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole o odovzdaní prevzatí, že dodávku diela preberá.
3. O prevzatí diela resp. jeho časti spíšu zmluvné strany „*Protokol o odovzdaní a prevzatí*“, ktorý bude obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.



4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu a užívaniu dokončeného diela /ku kolaudácii/, ktorých vyhotovenie a dodanie je súčasťou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:
  - 4 x projekt skutočného vyhotovenia stavby a výrobnú dokumentáciu v papierovej forme a 2 x digitálne na CD (vo formáte PDF a DWG);
  - geodetické zameranie (autorizované) celého diela vrátane rozmiestnenia a trasy podzemných vedení a inžinierskych sietí vo formáte PDF a DWG;
  - zápisnice, rozbory, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach;
  - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
  - 1x kópiu stavebného denníka;
  - certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii, ako aj energetický certifikát stavby;
  - revízne správy;
  - záručné listy;
  - manuály na servis;
  - doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu);
  - osvedčenie o akosti a kompletnosti;
  - výsledky skúšok, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov;
  - smenovky pri hodinových sadzbách;
  - ku každej položke rozpočtu príslušnú fotodokumentáciu;bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela.
6. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží všetky uvedené podklady v zmysle predchádzajúceho bodu s následkom predĺženia plánovanej kolaudácie diela /do 7. dní od odovzdania diela je plánovaná kolaudácia diela/, vznikne objednávateľovi nárok /právo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.
7. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dni pred ich zakrytím; v prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo vykonať prípadnú previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť k jednotlivým faktúram a súpisom prác.
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len „previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela.

## **Čl. XI - Práva a povinnosti zmluvných strán**

### **1. Zhotoviteľ**

- 1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať objednávateľovi.

- 1.2 Zhotoviteľ diela **môže** poveriť vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa), pričom v zmysle ust. § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „zákon o VO“) je zhotoviteľ oprávnený vykonať práce na diele prostredníctvom subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO (ďalej len „podmienky“).

Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza, v prípade využitia **subdodávateľov** na vykonanie diela (údaje sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru)

- údaje o všetkých známych subdodávateľoch

.....

- údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia:

.....

V súlade s ust. § 41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámiť bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije) podľa predchádzajúceho odseku, ako aj údaj, či noví subdodávatelia spĺňajú podmienky určené v tomto bode Zmluvy; a to najneskôr v deň zmeny subdodávateľa písomne.

V prípade, ak subdodávateľ nespĺňa podmienky, je zhotoviteľ povinný, najneskôr do 5 pracovných dní doručiť objednávateľovi písomne návrh nového subdodávateľa.

Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v stavebnom denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác.

Porušenie tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.

- 1.3. Zhotoviteľ, do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, určí zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku a písomne oznámi v stanovenej lehote jeho meno objednávateľovi.
- 1.4. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platných v Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov.
- 1.5. Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase.
- 1.6. Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má stavebnotechnický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.

- 1.7.** Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).
- 1.8.** Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa platných STN a EN. Ak materiály, alebo stavebné časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia použité na stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez väd a chýb. Objávateľ si vyhradzuje právo určiť výrobcov určitých materiálov, komponentov a zariadenia, avšak za predpokladu prístupnosti takých materiálov, komponentov a zariadenia a ich cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za vadné.
- 1.9.** Zhotoviteľ je povinný predložiť a nechať schváliť v dostatočnom časovom predstihu /pred montážou, resp. zhotovením/ písomne poverenou osobou Objávateľa vzorky zo všetkých vizuálne vnímateľných do diela zabudovaných materiálov a komponentov a vizuálne vzorky. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží, resp. použije objednávateľom oprávnené neschválené materiály, komponenty, montážne celky (ďalej ako „prvky“) v zmysle tohto bodu Zmluvy, objednávateľ je oprávnený dielo, resp. jeho časť neprevziať a zhotoviteľ je povinný tieto prvky bezodkladne, v prípade, ak s nimi objednávateľ nebude súhlasiť, vymeniť / nahradiť; pričom v prípade, ak príde zo strany zhotoviteľa k omeškaniu, objednávateľ je oprávnený uplatniť sankcie určené v tejto Zmluve.
- 1.10.** Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.
- 1.11.** Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto prekážky zistiť, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku takéto prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich nekompletnosť alebo nedokonalosť.
- 1.12.** Zhotoviteľ poskytne zástupcom Objávateľa úplný a nerušený prístup na Stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela.
- 1.13.** Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto poistenia sa

zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať objednávateľovi na jeho požiadanie bezodkladne; v prípade porušenia tohto dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.

- 1.14.** Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; príslušné doklady o naložení s odpadom je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci príslušných čiastkových faktúr. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.
- 1.15.** Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby zabezpečuje zhotoviteľ.
- 1.16** Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne, a v prípade potreby i v kratšom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných prác, ktorú zvolá stavebnotechnický dozor objednávateľa.
- 1.17** Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného odpadu.
- 1.18** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev k príľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie diela vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania diela v zmysle čl. III. tejto Zmluvy.
- 1.19** Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých stavebných prácach, ktorými bude dotknutá zeleň dodržiavať príslušné všeobecne záväzné predpisy vo vzťahu o starostlivosti o zeleň, ako aj dodržiavanie príslušnej STN – Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, a to najmä v rozsahu:
- koruny drevín chrániť pred poškodením vyvážovaním a odborným orezom konárov,
  - kmene drevín chrániť debnením,
  - koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo vzdialenosti min. 2,5 metra od päty kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm (v nevyhnutých prípadoch je možné korene prerušiť rezom, pričom sa rezné miesta ošetrí),
  - neskladovať v okolí koreňového priestoru návažku zeminy, stavebného odpadu alebo stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy drevín je nutné vykonať bez prieťahov opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov – zakrytie, zaliatie.
- 1.20** Zhotoviteľ sa zaväzuje výkopovú zeminu počas výstavby monitorovať na prítomnosť nebezpečných látok a v prípade zistenia ich prítomnosti, zeminu dekontaminovať.
- 1.21** Zhotoviteľ je povinný, bezodkladne na požiadanie objednávateľa, poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy, z dôvodu, že dielo bude čiastočne financované zo zdrojov Európskej únie. V prípade, ak zhotoviteľ poruší ustanovenie tohto bodu, t.j. ak zhotoviteľ nedodrží podmienky úplného prístupu k svojmu účtovníctvu alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky v rámci verejného obstarávania objednávateľa na dielo sa zhotoviteľ dopustil konania, ktoré je označené ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača v rámci verejného obstarávania objednávateľa na dielo, a to najmä v prípade ak bude objednávateľ povinný vrátiť poskytnutý projektový

grant; zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- €; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.

- 1.22** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite, súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditov a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby kontroly a auditov sú najmä:
- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditov,
  - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 1.23** Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný sa v plnom rozsahu riadiť maximálnym prípustným zaťažením stavieb v zmysle PD; v prípade porušenia tohto ustanovenia je povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnom rozsahu.
- 1.24** Ak bude potrebné, zhotoviteľ bude informovať objednávateľa, ako aj vlastníkov susedných budov, pozemkov a vlastníkov vedení a dotknutých inžinierskych sietí, o plánovaných prácach a obmedzeniach vyplývajúcich z postupu prác. V prípade, že bude potrebné zabezpečiť akýkoľvek súhlas/akceptáciu/povolenie od akéhokoľvek orgánu prípadne tretej osoby za účelom realizácie diela, je povinnosťou zhotoviteľa ho zabezpečiť na vlastné náklady.
- 1.25** Zhotoviteľ je povinný nahradiť akékoľvek pokuty uložené štátnymi orgánmi v dôsledku väd a/alebo porušenia právnych predpisov zistených pri zhotovení diela alebo v jeho dôsledku.

## **2. Objednávateľ**

- 2.1.** Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závažné (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných dní, má objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
- 2.2.** Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých prácou nie je spokojný.
- 2.3.** Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby sú oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

## **Čl. XII - Životné prostredie**

- 1.** Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ kontroluje a spravuje stavenisko.
- 2.** Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, staveniska a jeho okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčinil.

V prípade nedostatkov zapríčinených zhotoviteľom, ktoré vedú ku škode na životnom prostredí, má objednávateľ právo na náhradu škody a súčasne uhradenie nákladov na asanáciu škôd voči zhotoviteľovi.

### **Čl. XIII - Záručná doba zodpovednosť za vady a finančná zábezpeka / banková záruka**

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie. Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na jeho náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote 3 dní od ich zapríčinenia.
2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo, ako aj všetky použité materiály, výrobky, zariadenia a technologické časti, bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom. V prípade zistenia vád pri preberaní diela objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, pričom o zistených vadách spíše strany zápisnicu, v ktorej uvedú spôsob a lehotu odstránenia vád. K protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde následne až po riadnom a včasnom odstránení vád na náklady zhotoviteľa, pričom až do doby odstránenia vytknutých vád je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas. Zhotoviteľ po odstránení vytknutých vád oznámi objednávateľovi, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu, pričom zmluvné strany následne dohodnú termín odovzdania a prevzatia diela s určením lehoty protokolárneho odovzdania a prevzatia najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa odstránenia vytknutých vád. V prípade, ak objednávateľ napriek zisteniu vád pri preberaní diela dielo prevezme, sú zmluvné strany povinné v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela zistené vady vrátane spôsobu a lehoty odstránenia zistených vád uviesť.
3. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami a trvá po dobu šesťdesiat (60) mesiacov na realizované dielo.
4. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál potrebný na odstránenie vád, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky objednávateľa z vád diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete.
5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
6. Oznámenie vád (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa písomne.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených prípadoch písomne dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie vád. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu alebo havarijný stav, má objednávateľ.
8. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku objednávateľa, má objednávateľ právo vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude objednávateľom použitá:

- a) buď z **finančnej zábezpeky** zloženej zo strany zhotoviteľa, v zmysle bodu 9. tohto článku Zmluvy, na *osobitne* zriadený samostatný účet objednávateľa (**bezúročne**) v **Slovenskej sporiteľni, a.s.**, číslo účtu v tvare IBAN: **SK16 0900 0000 0051 8347 7276**, za účelom prijímania finančných zábezpek, ak si zhotoviteľ vyberie túto možnosť, resp.
- b) v prípade, ak zhotoviteľ poskytne namiesto finančnej zábezpeky **bankovú záruku** v zmysle bodu 10. tohto článku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej bankovej záruky.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je v lehote 5 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy povinný zložiť **finančnú zábezpeku** na vyššie uvedený účet objednávateľa s uvedením variabilného symbolu – čísla tejto Zmluvy (zložením sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), a to vo výške 10 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto Zmluve vrátane DPH, pričom finančná zábezpeka bude zhotoviteľom poskytnutá počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom (obojstranného podpísania protokolu o prevzatí diela) za účelom zabezpečenia prípadných akýchkoľvek väd, chýb, prípadne nedorobkov diela (ďalej v texte aj ako „vady diela“), ako aj na úhradu prípadných náhrad škôd, zmluvných pokút a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre použitie finančnej zábezpeky zo strany objednávateľa bude najmä:

- písomné uplatnenie nákladov na odstránenie väd objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ vady neodstráni v spôsobom a v lehote uvedenej v tomto článku Zmluvy,
- doklad o odoslaní písomného uplatnenia nákladov z väd diela objednávateľom na adresu sídla/miesta podnikania zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy,
- ak vadu odstránila objednávateľovi tretia osoba, faktúry vystavené treťou osobou objednávateľovi,
- písomné oznámenie o uplatnení škody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy, resp. inej sankcie.

Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú finančnú zábezpeku aj na úhradu zmluvných pokút, náhrady prípadných vzniknutých škôd, ako aj škôd voči tretím osobám, resp. aj na úhradu zmluvných pokút v súvislosti s nedodržaním stanovených termínov zo strany zhotoviteľa, prípadne nezrealizovaním udržiavacích prác vôbec, resp. len čiastočne, t.j. všetkých povinností v zmysle tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezloží finančnú zábezpeku v lehote uvedenej v tomto bode, objednávateľ má právo neodovzdať zhotoviteľovi stavenisko v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zároveň má objednávateľ právo /možnosť/ od tejto Zmluvy v plnom rozsahu odstúpiť, ako aj právo /možnosť/ požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške v akej mala byť finančná zábezpeka zložená a zhotoviteľ má povinnosť takto objednávateľom požadovanú zmluvnú pokutu uhradiť spôsobom podľa čl. VI. tejto Zmluvy.

Objednávateľ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú finančnú zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, po uplynutí dohodnutej záručnej doby, avšak výlučne až na základe písomnej výzvy zhotoviteľa o jej uvoľnenie doručenej objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

V prípade, ak príde k čerpaniu finančnej zábezpeky, zhotoviteľ sa zaväzuje túto zábezpeku vo výške jej čerpania doplniť, a to v lehote do 7 pracovných dní odo dňa jej čerpania; v prípade porušenia tohto ustanovenia vznikne objednávateľovi nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- €; pričom predmetné ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na bod 10 tohto článku Zmluvy.

10. Finančnú zábezpeku v zmysle bodu 9. tohto článku Zmluvy je možné nahradiť neodvolateľnou **bankovou zárukou** /písomným vyhlásením banky v záručnej listine/ v zmysle ust. § 313 a nasl. Zákona č. 519/1991 Zb. Obchodného zákonníka; pričom **ustanovenie bodu 9. sa použije primerane**. Zhotoviteľ je oprávnený na účely nahradenia finančnej zábezpeky pre účely krytia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy zriadiť bankovú záruku /doručiť písomné vyhlásenie banky – záručnú listinu/ vo výške finančnej zábezpeky,

ktorú nahrádza a ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej aj ako „Banková záruka“). Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na prvé písomné požiadanie /výzvu/ objednávateľa, ako veriteľa, uvoľní v prospech bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy akúkoľvek čiastku, ktorú objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto Zmluvy, najviac však do výšky Bankovej záruky. Banková záruka musí byť poskytnutá /platná a vymáhateľná/ počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpísania protokolu o prevzatí diela). Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá Objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných z dôvodu porušenia, resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa). V prípade čerpania Bankovej záruky o tom objednávateľ zhotoviteľ bezodkladne písomne informuje.

**11.** V prípade výskytu akýchkoľvek väd diela má objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich nárokov:

- a) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, výmeny častí diela a pod., v prípade, ak sa zistí, že niektorá reklamovaná vada je dôsledkom vady použitého materiálu alebo technológie, je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný vymeniť vadné materiály a/alebo technológie v celom diele, a to aj v prípade ak sa vada ešte nestala zrejmovou vo všetkých prípadoch;
- b) odstúpiť od Zmluvy;
- c) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy;

Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla.

#### **Čl. XIV – Doručovanie**

1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, resp. prostredníctvom kuriéra, doporučenou poštou s doručenkou, resp. elektronicky prostredníctvom portálu ÚPVŠ, a to na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, oznámenú písomne druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom.
2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže niečo iné:
  - pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
  - pri odoslaní v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená.

#### **Čl. XV – Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy**

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov:
  - odstúpením od Zmluvy,
  - písomnou dohodou zmluvných strán; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami.
2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy *odstúpiť* v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy.
  - 2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.



Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

**2.2.** Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:

- a) omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;
- b) nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne;
- c) omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní;
- d) ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami;
- e) ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný;
- f) ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo;
- g) ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať;
- h) ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od Zmluvy odstúpiť;
- i) zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov diela /aspoň 3/, resp. výskyt podstatných väd diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);
- j) omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 30 dní;
- k) vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa;
- l) ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebno-technickým dozorom, objednávateľom;
- m) ak zhotoviteľ nepoistí dielo, ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú voči tretím osobám podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a neudržiava poistné Zmluvy v platnosti, prípadne neplatí dohodnuté poistné;
- n) ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;
- o) ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky zo tejto Zmluvy na tretiu osobu;
- p) vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa;
- q) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich s činnosťou zhotoviteľa;
- r) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa;
- s) ak objednávateľ je alebo v dobe najneskôr troch rokov pred uzavretím tejto Zmluvy bol so zhotoviteľom v súdnom, alebo právnom spore nesúvisiacom so Zmluvou alebo objednávateľ v tejto dobe zhotoviteľovi odstúpil od zmluvy alebo zmluvu vypovedal z dôvodu jej porušenia zhotoviteľom;
- t) v rámci kontroly verejného obstarávania Zákazky, na základe ktorej došlo k uzavretiu tejto Zmluvy, bolo konštatované porušenie zákona.

**2.3.** Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:

- a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú;
- b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a
- c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo Zmluvy.

3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto Zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny diela vrátane DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.

## **Čl. XVI - Sankcie**

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa s dodržiavaním harmonogramu prác, má objednávateľ právo (nie povinnosť) požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.
2. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok z omeškania stanovený zákonom.

## **Čl. XVII - Záverečné ustanovenia**

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť:
  - a- až po ukončení finančnej kontroly procesu verejného obstarávania (pravidiel a postupov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní) formou správy - záverov z kontroly zo strany poskytovateľa NFP - správcu programu IROP ako poskytovateľa NFP (ďalej len „RO“) v zmysle , pričom:
    - ak RO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, je rozhodujúci dátum doručenia správy z kontroly objednávateľovi, o čom bezodkladne objednávateľ informuje zhotoviteľa,
    - ak RO identifikoval nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, rozhodujúci je deň súhlasu objednávateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO, o čom bezodkladne objednávateľ informuje zhotoviteľa,
  - b- a súčasne až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa [www.jurava.sk](http://www.jurava.sk)
2. Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, ak ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
3. Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
4. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka č.

513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

5. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.
6. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
7. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné.
8. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú.

v Svätom Jure, dňa .....

v Bratislave, dňa 13.01.2022

**Objednávatel':**

**Zhotoviteľ:**

---

Ing. Ján Granec  
konateľ Združania obcí JURAVA

---

Ing. Peter Kutlík  
riaditeľ oblasti Juh

---

Ing. Peter Letovanec  
vedúci odd. prípravy

**Obchodná spoločnosť:** Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

so sídlom: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

IČO: 00896225

DIČ: 2020294144

Zapísaná v: Obch. reg. Okresného súdu BA I., odd. Sro, vložka č. 307/B

Zastúpená konateľom: Ing. Jiřím Kozlem, nar. ....  
a konateľom: Vladimírom Lesovským, nar. ....

udeľuje týmto

pánovi Ing. Petrovi Kutlíkovi, n

pánovi Ing. Petrovi Letovancovi, n

pánovi Ing. Tomášovi Komárkovi, r

**plnú moc**

k spoločnému zastupovaniu a podpisovaniu za spoločnosť

- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich zo zákona č. 343/2015 Z.z., o verejnom obstarávaní. Táto plná moc je udelená aj pre prípady predkladania ponúk prostredníctvom systému ERANET. V prípade pochybností platí, že plná moc bola udelená.

- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich z obchodnoprávnych vzťahov v zmysle Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Z.z., v znení neskorších predpisov) a Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Z.z., v znení neskorších predpisov), s výnimkou uzatvárania zmlúv o postúpení pohľadávok, zmlúv o pôžičke, úverových zmlúv, dlhodobých nájomných zmlúv (na dobu určitú nad 3 mesiace, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou nad 1 rok), darovacích zmlúv a zmenkových záväzkov; splnomocnení nie sú oprávnení zastupovať spoločnosť pred finančnými úradmi a poisťovacími spoločnosťami,

- vo všetkých právnych veciach a vo vykonávaní všetkých úkonov vyplývajúcich zo zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce), týkajúcich sa uzatvárania ako aj ukončenia pracovných pomerov s robotníckymi profesiami (vrátane podpisovania pracovných zmlúv),

a to do výšky bez platnej DPH za jednotlivý právny úkon:

**4.000.000,- € (štyri milióny eur)**

Podpisovanie prebieha tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy vždy Ing. Peter Kutlík a jeden zo zostávajúcich splnomocnencov.

Ktorýkoľvek z horeuvedených splnomocnencov je splnomocnený samostatne zastupovať spoločnosť v konaniach pred verejnými obstarávateľmi a pri otváraní obálok súťažných návrhov vo verejnom obstarávaní a vykonávať všetky právne úkony s tým súvisiace, zastupovať spoločnosť v konaniach pred orgánmi Policajného zboru SR vo veciach týkajúcich sa oblasti „Juh“ a vykonávať všetky právne úkony s tým súvisiace a zastupovať spoločnosť v konaniach pred orgánmi štátnej správy, orgánmi vyšších územných celkov a mestami a obcami vo veciach týkajúcich sa oblasti „Juh“. Na zastupovanie spoločnosti pre účely uvedené v tomto odstavci je splnomocnenec oprávnený splnomocniť aj inú osobu, ktorá je zamestnancom spoločnosti.

Toto splnomocnenie platí do **31.03.2022**

V Bratislave dňa 01.06.2021

Splnomocniteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Ing. Jiří Kozel  
konateľ

Vladimír Lesovský  
konateľ

Túto plnú moc prijímame:  
Splnomocnení:

Ing. Peter Kutlík

Ing. Peter Letovanec

Ing. Tomáš Komárek

**OVĚŘENÍ - LEGALIZACE**

Běžné číslo ověřovací knihy O 217/2021-----

-----Ověřuji, že níže uvedená osoba:-----

Ing. Jiří Kozel. nar. -----

bydliště -----

tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala.---

Totožnost uvedené osoby byla prokázána.-----

V Praze dne 31.05.2021

JUDr. Martina Herzánová  
notářka v Praze, CZ

Ověření – legalizace -----

Ověřuji, že -----

běžné číslo ověřovací knihy 0-II-175/2019 -----

**Vladimír Lesovský**, narozený -----

jehož osobní totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, přede mnou tuto listinu  
vlastnoručně podepsal.-----

V Brně dne 03.06.2019. -----



**JUDr. Jana Krejčí**  
notářská kandidátka  
zástupkyně JUDr. Vladimíry Kostřicové  
notářky se sídlem v Brně