
           Sadzby DPH

   A      B   
20% 0%

Názov objektu ZRN VRN % HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena

Zdravotechnika   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           Celkom bez DPH   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00

           DPH 20% z   0,00   0,00

           DPH 0% z   0,00   0,00

          Celkom v EUR   0,00

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba So 02 Materská škola

03 SO 02 Materská škola ZTI (zadanie)



Rozpočet So 02 Materská škola / Zdravotechnika

Objekt Zdravotechnika Miesto: Kováčova

Ks: 

Zákazka: Spracoval: Dňa 10. 11. 2021

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

IČO: DIČ: 

ZRN Montáž Materiál ZRN spolu

HSV   0,00   0,00   0,00   0,00

PSV   0,00   0,00   0,00   0,00

MONT   0,00

VRN 

Spolu   0,00   0,00

VRN

Zariadenie staveniska 0%   0,00   0,00

Sťažené výrobné podmienky 0%   0,00   0,00 1
Prevádzkové vplyvy 0%   0,00   0,00 1

1
  0,00

Projektant,rozpočtár

  0,00

  0,00 0

  0,00 0

  0,00

Odberateľ Dodávateľ

Spolu

Celkové náklady

Celkové náklady bez DPH

DPH 20% z 

DPH 0% z 

Spolu v EUR

Spolu

Krycí list rozpočtu
Stavba So 02 Materská škola

Odberateľ: 

Projektant: 

VRN

Sťažené podmienky dopravy 0%

Horské oblasti 0%

Mimostavenisková doprava 0%

Dodávateľ: 

Ďalšie náklady

Ostatné náklady

Komplet. činnosť

HZS 
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Rozpočet So 02 Materská škola / Zdravotechnika

Objekt Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov
Montáž Materiál Spolu Hmotnosť (T) Suť (T)

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

  0,00   0,00   0,00   0,0000   0,0000

   ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

   ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY - Neopravnené náklady

Práce PSV

Celkom v EUR

   ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

Oddiel

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: 

Projektant: 

Dodávateľ: 

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 10. 11. 2021

Stavba So 02 Materská škola

Označenie položiek rozpočtu, stavebných prvkov, produktov, technologických jednotiek a výrobkov výrobným a obchodným názvom je nahraditeľný s 
dosiahnutím ich požadovaných vlastnosti a technických ukazovateľov. Položky sú nahraditeľne alternatívou!   

Práce HSV

   POTRUBNÉ ROZVODY

Práce HSV

Práce PSV

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK
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Rozpočet So 02 Materská škola / Zdravotechnika

Spracoval: 

Ks: 

Dátum: 10. 11. 2021

Zákazka So 02 Materská škola

Objekt Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č. Kód položky                                              Názov Mj Množstvo Cena/Mj Cena celkom Hmotnosť/Mj Hmotnosť Suť

8

733191111 m2   3,000

733191112 m2   2,000

733191113 m2   5,000

733191113 m   40,000

733191114 m   30,000

733191115 m   20,000

733325551 m   10,000

733341112 m   130,000

8   0,00 0 0

  0,00   0,000 0

713

713411111 m   25,000

713411112 m   130,000

713411113 m   40,000

713411114 m   110,000

713   0,00 0 0

721

721171105 m   10,000

721171106 m   50,000

721171107 m   30,000

721171109 m   60,000

721225205 ks   3,000

721226209 ks   2,000

721226210 ks   5,000

721226301 ks   23,000

721227561 ks   25,000

721227571 ks   3,000

721227572 ks   1,000

721228201 ks   2,000

Zápachová uzávera suchá pre podlahovú vpusť DN 50, bočná (výr. 
Alcaplast)

Zápachová uzávierka umývadlová HL132/40 - DN 40

Pripojovacie HT koleno DN 40/50, 90°

Pripojovacie HT koleno DN 100/110, 90°

Pripojovacie koleno HL 210.WE DN 110 s otočným kĺbom a manžetový 
tesnením

Zápachová uzávierka pre sprchové vaničky HL520F DN 40/50

Potrubie hrdlované DN 40 - HT (vrátane HT tvaroviek)

Potrubie hrdlované DN 50 ( 50x1,8 ) - HT (vrátane HT tvaroviek)

Potrubie hrdlované DN 70 ( 75x1,9 ) - HT (vrátane HT tvaroviek)

Potrubie hrdlované DN 100 ( 110x2,7 ) - HT (vrátane HT tvaroviek)

Podomietkový sifón AKS7, výrobca: Alcaplast

Zápachová uzávierka pre sprchové vaničky HL520F DN 40/50

Izolačná trubica Mirelon 13x18

Izolačná trubica Mirelon 13x20

Izolačná trubica Mirelon 13x28

Izolačná trubica Mirelon 13x32

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

   ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

Demontáž vnútorných kanal. rozvodov

Príplatok za montáž potrubia na závesoch

   POTRUBNÉ ROZVODY

Práce HSV

Práce PSV

   IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Prieraz cez zvislé konštrukcie

Prieraz cez jestvujúce stropné konštrukcie

Vyspravenie stien a prierazov v strope po montáži nových rozvodov

Zasekanie vod. rozvodov do DN 20 do jestvujúcej stenovej konštr. 
vrátane vyspravenia

Zasekanie kan. rozvodov do DN 50 do jestvujúcej stenovej konštr. 
vrátane vyspravenia

Zasekanie kan. rozvodov do DN 70 do jestvujúcej stenovej konštr. 
vrátane vyspravenia

Dodávateľ: 

Práce HSV

   POTRUBNÉ ROZVODY

Rozpočet

Odberateľ: 

Projektant: 

X1A2T
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Rozpočet So 02 Materská škola / Zdravotechnika

721228202 ks   5,000

721228651 ks   5,000

721   0,00 0 0

722

722171213 m   180,000

722171212 m   55,000

722171211 m   130,000

722171210 m   25,000

722212111 ks   2,000

722212112 ks   10,000

722212113 ks   1,000

722212202 ks   2,000

722212203 ks   5,000

722212204 ks   2,000

722212206 ks   10,000

722212207 ks   11,000

722212209 ks   4,000

722212302 ks   8,000

722212304 ks   2,000

722212308 ks   2,000

722212400 ks   2,000

722212401 ks   2,000

722212405 ks   1,000

722212601 ks   2,000

722212801 ks   15,000

722212822 ks   5,000

722212440 súb   3,000

722212826 ks   2,000

722212830 ks   2,000

722212900 ks   4,000

722213250 ks   2,000

722215220 ks   1,000

892241111 m   510,000

722290234 m   405,000

722   0,00 0 0

725

725219110 ks   2,000

725219112 ks   2,000

725219201 ks   13,000

725219211 ks   10,000

Sprchová vanička, 900 x 900 mm

Nástenná sprchová batéria s ručnou sprchou DN 15

Umývadlo

Umývadlo detské, hĺbka 400 mm

Výtokový ventil 3/8 - DN 15

Cirkulačné čerpadlo - Grundfos Magna 32

Tlaková skúška vodovodného potrubia (do DN 50)

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia (do DN 80)

   ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

   ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY

Montážna šablóna + 2 ks nástenka lisovacia 26x3 (prechod 1/2) - vnút.

Rohový ventil  1/2 - DN 15

Rohový ventil  1/2" - 3/4"

Termostatický vyvažovací ventil IVAR.RTV A - DN 15

Termostatický zmiešavací ventil IVAR.C 520, IVAR.C 521 - DN 20

Guľový kohút 3/4 - DN 20

T-kus PRESS ( redukovaný ) 32x26x26

T-kus PRESS ( redukovaný ) 32x26x32

T-kus PRESS ( redukovaný ) 32x32x20

T-kus PRESS ( redukovaný ) 32x20x32

T-kus PRESS ( redukovaný ) 32x32x32

Nástenka lisovacia 26x3 (prechod 1/2) - vnút.

T-kus PRESS ( redukovaný ) 20x16x20

T-kus PRESS ( redukovaný ) 20x20x16

T-kus PRESS ( redukovaný ) 26x20x20

T-kus PRESS ( redukovaný ) 26x20x26

T-kus PRESS ( redukovaný ) 32x20x26

T-kus PRESS ( redukovaný ) 32x20x32

Viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO (tyč) 20x2,0 ( 5 m tyč )

Viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO (tyč) 16x2,0 ( 5 m tyč )

T-kus PRESS 16x16x16

T-kus PRESS 20x20x20

T-kus PRESS 32x32x32

T-kus PRESS ( redukovaný ) 20x16x16

Zápachová uzávera suchá pre podlahovú vpusť DN 50, bočná (výr. 
Alcaplast)

Zvislý strešný vpust Topwet DN 100

   ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCIA

   ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD

Viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO (tyč) 32x3,0 ( 5 m tyč )

Viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO (tyč) 26x3,0 ( 5 m tyč )
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Rozpočet So 02 Materská škola / Zdravotechnika

725219602 ks   10,000

725219701 ks   13,000

725119701 súb   13,000

725119207 súb   10,000

725119307 súb   3,000

725119407 ks   1,000

725413101 ks   3,000

725319102 ks   3,000

725365851 ks   5,000

725819201 m   70,000

725819202 m   30,000

725819200 m   30,000

725822211 m   30,000

725822212 m   30,000

725820811 m   30,000

725829203 ks   1,000

725839215 ks   3,000

725839216 ks   1,000

725839213 ks   6,000

725839212 ks   1,000

725839211 ks   1,000

725839225 ks   1,000

725   0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

  0,00   0,000 0

Guľový kohút s vypúšťaním 2" - DN 50

Potr. oddeľovač Honeywell R295-3/4D, ri. trieda 3, brondz, s man. a 
odpúšť., 2 bar - DN 40

   ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY - Neopravnené náklady

Práce PSV

Celkom v EUR

Izolačná trubica Mirelon 20x62

Hydrant s tvarovo stálou hadicou DN 25 - 30 m (dĺžka hadice), 
nástenný

Guľový kohút 1 1/2 - DN 40

Guľový kohút s vypúšťaním 3/4" - DN 20

Guľový kohút s vypúšťaním 1" - DN 25

Guľový kohút s vypúšťaním 1 1/2" - DN 40

Podlahová vpusť, bočná - nerez (výrobca: Alcaplast, 105x105 mm)

Rúra z nerezovej ocele, DN 40 (42x1,5)

 Rúra z nerezovej ocele, DN 50 (54x1,5)

Rúra z nerezovej ocele, DN 25 (28x1,2)

Izolačná trubica Mirelon 20x45

Izolačná trubica Mirelon 20x28

Geberit Duofix pre závesné WC (predstenový modul vrátane splach. 
nádržky a tlačidla)

Závesné WC detské s hlb. splachovaním Geberit Bambini (WC misa 
vrátane sedátka)

Závesné WC s hlb. splachovaním (WC misa vrátane sedátka)

WC kombi vrátane sedátka, zadný odpad

Výlevka keramická, stojaca (s plastovou mriežkou)

Drezová nástenná páková batéria s otočným ramienkom (dĺžka min. 
150 mm) DN 15

Umývadlová batéria stojánková, stláčacia, nezmiešavacia DN 15

Umývadlová batéria nástenná, zmiešavacia DN 15
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