

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba SO 02 - Materská škola

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Plynoinštalácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list rozpočtu					
Stavba SO 02 - Materská škola					
Objekt Plynoinštalácia			Miesto: Kováčová		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	9. 11. 2021	
Odberateľ:					
IČO:			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: ...					
IČO:			DIČ:		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	0,00	
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00
Odberateľ					
Dodávateľ					

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ: ...

Spracoval:

Ks:

Dátum: 9. 11. 2021

Stavba SO 02 - Materská škola
Objekt Plynoinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce PSV								
ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			

Označenie položiek rozpočtu, stavebných prvkov, produktov, technologických jednotiek a výrobkov výrobným a obchodným názvom je nahraditeľný s dosiahnutím ich požadovaných vlastností a technických ukazovateľov. Položky sú nahraditeľne alternatívou!

Rozpočet									
Odberateľ:					Spracoval:				
Projektant:					Ks:				
Dodávateľ: ...					Dátum: 9. 11. 2021				
Zákazka SO 02 - Materská škola									
Objekt Plynoinštalácia									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
	733191112	Prieraz cez zvislé konštrukcie	m2	1,000		0,00		0	0,000
	733191113	Prieraz cez jestvujúce stropné konštrukcie	m2	1,000		0,00		0	0,000
	733191114	Vyspravenie stien a prierazov v strope po montáži nových rozvodov	m2	2,000		0,00		0	0,000
	733191115	Príplatok za montáž potrubia na závesoch	m	38,000		0,00		0,00	0,000
8		POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		0	0,000
		Práce HSV				0,00		0,000	0,000
		Práce PSV							
723		ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD							
	723120204	Potrubie z ocele. rúrok záv. čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.1 DN 25	m	35,000		0,00		0	0,000
	723120203	Potrubie z ocele. rúrok záv. čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.1 DN 20	m	15,000		0,00		0	0,000
	723219101	Guľový kohút 3/4 (plyn)	ks	5,000		0,00		0	0,000
	723219102	Redukcia DN 25/20 (1/3/4)	ks	4,000		0,00		0	0,000
	723219103	T-kus DN 25/25/25 (1/1/1)	ks	2,000		0,00		0	0,000
	723239105	Oceľová chránička na potrubie plynové oceľové DN 25	m	10,000		0,00		0,00	0,000
	723239201	Oceľová chránička na potrubie plynové oceľové DN 20	m	1,000		0,00		0,00	0,000
	723220911	Žltý syntetický náter - vnútorný plynovod	m	50,000		0,00		0,00	0,000
	723261916	Revízia plynoinštalácie vrátane uvedenia do prevádzky	kpl	1,000		0,00		0	0,000
	723261917	Tlaková skúška potrubia oceľového	m	50,000		0,00		0	0,000
	723261918	Príprava systému pre komplexné vyskúšanie	hod	1,000		0,00		0	0,000
723		ZTI - VNÚTORNÝ PLYNOVOD				0,00		0,000	0,000
		Práce PSV				0,00		0,000	0,000
		Celkom v EUR				0,00		0,000	0,000