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1 ÚVOD 

Projekt chladenia pre realizáciu stavby rieši dopojenie uzlov pre nové vzduchotechnické jednotky 

v budove NR SR v Bratislave, s ohľadom na existujúci projekt  výmeny vzduchotechnických 

jednotiek, hygienické predpisy a technické možnosti. Technické riešenie vychádza z požiadaviek 

investora.  

 

1.1 Východiskové podklady 

Pre spracovanie tejto projektovej dokumentácie boli rešpektované nasledovné podklady, normy, 

predpisy a technické podmienky: 

• Technické normy 

• Platné vyhlášky, predpisy a nariadenia vlády Slovenskej republiky 

• Technické podklady od vzduchotechnických jednotiek, 

• Technické podklady od obehových čerpadiel, 

• Technické podklady od armatúr pre rozvody pracovných látok. 

• Stavebné podklady. Pôdorysy, rezy stavby. 

1.2 Koncepcia riešenia 

Jedná sa o doplnenie nových uzlov chladenia.  

V rámci výmeny vzduchotechnických jednotiek sa zmenia uzly chladenia, pričom uzly sa napoja na 

existujúce rozvody chladenia na bod napojenia – rozdeľovača a zberača.  

Samotné rozvody chladenia v strojovni chladenia nie sú predmetom tejto dokumentácie, v rámci 

rozvodov chladenia sa realizuje iba potrubné prepojenie zo strojovne chladenia, resp. rozdeľovača a 

zberača do komôr vzduchotechnických jednotiek. 

V strojovni chladenia budú umiestené čerpadlá a armatúry rozvodov chladenia. 

1.3 Základné údaje pre dimenzovanie 

• miesto stavby : Bratislava 

• teplotný spád – voda 6/12°C 

• teplota vonkajšieho vzduchu :     

- zima  te = -12°C, e= 90% 

1.4 Bilancia potreby chladiaceho výkonu 

• VZT jednotka I  372,80 kW 

• VZT jednotka II  372,80 kW 

 

2 TECHNICKÝ POPIS ZARIADENÍ 

 

Výmena zdroja chladenia nie je predmetom tejto PD. 

Ovládanie čerpadiel a regulačných ventilov bude zabezpečovať systém MaR VZT. 

Rozvody vody sú navrhnuté z oceľových rúr bezošvých, závitových a hladkých podľa 

STN 42 5710, resp. STN 42 5715.Na najvyšších miestach budú osadené automatické odvzdušňovacie 

ventily. Spád horizontálnych potrubí je min. 0,02% a závesy potrubí budú umiestnené od seba vo 

vzdialenostiach podľa dimenzií potrubí. Voľne vedené potrubie bude zavesené na závesoch so 

špeciálnou objímkou.  

Sú navrhované bežné armatúry, uzatváracie a spätné klapky,  vypúšťací kohúty a regulačné 

ventily. Montáž všetkých ventilov a návarkov bude zabezpečovať dodávateľ CHL. Na potrubia budú 
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na najnižších miestach osadené vypúšťacie kohúty. Na najvyšších miestach budú osadené automatické 

odvzdušňovacie ventily  

Všetky doplnkové konštrukcie budú opatrené základným náterom na odhrdzavenej ploche a 

dvojnásobným náterom emailom syntetickým vonkajším (Industrol) S 2013, STN 67 3913 na 

technologické konštrukcie. 

 

Všetky rozvody izolované tepelnou izoláciou na báze syntetického kaučuku hr. 20 mm.   

 

3 ZDROJE ENERGIÍ A MÉDIÍ 

 

Obehové čerpadlo: 

TPE 80-180  2200 W 400 V-3-50 Hz  4,15 A  4 ks 

 

4 POŽIADAVKY NA PROFESIE 

Stavba 

• Zhotoviť prierazy cez steny a následne zabezpečiť murárske začistenie okolo chladiacich 

potrubí. 

Prevádzkové rozvody silnoprúdu 

• Silovo napojiť čerpadlá podľa bod. 3. 

Meranie a regulácia 

• Zabezpečiť reguláciu a ovládanie uzlov. 
 

Zdravotechnika 

• Odkanalizovať strojovňu chladenia_časť chladenie  

 

5 DEMONTÁŽ  A  MONTÁŽ ZARIADENÍ 

Demontáže 

V dodávke chladenia bude realizovaná kompletná demontáž starých uzlov a potrubných rozvodov 

chladenia po hranicu napojenia v strojovni chladenia. 

Montáž 

• Pri montáži potrubných rozvodov je potrebné dodržiavať rozteč medzi jednotlivými závesmi, 

podľa dimenzie potrubia, 

• Pri montáži izolácií na rozvodoch je potrebné dbať na precízne vykonané detaily, aby 

nevznikali tepelné mosty, 

• V rámci montáže vykonať dôkladné prepláchnutie vodného systému minimálne 2x. Investor 

skontroluje a podpíše v montážnom denníku. 

• Po prepláchnutí vodného systému vyčistiť filtre. 

• Pred realizáciou a pri montáži zmiešavacích uzlov treba dbať na dôraznú koordináciu 

s ostatnými profesiami.  
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• Pred začiatkom montážnych prác je nutné premerať všetky rozmery a montáž prispôsobiť 

skutkovému stavu. 

• Je nevyhnutné dodržať dimenzie potrubí (vnútorné prierezy) a montážne práce je nutné 

prevádzať v súlade s platnými technologickými predpismi a ustanoveniami STN 

• Je nevyhnutné dodržať technologické postupy montáže predpísané výrobcom 

• Čerpadlá budú napojené na rozvod chladenia pomocou gumových kompenzátorov, 

• U zariadeniach ktoré by mohli byť zdrojom vibrácii a hluku treba zabrániť šíreniu vibrácií 

a hluku, použitím vhodných izolačných prvkov  

• Je nevyhnutné dodržať typy navrhnutých zariadení a montážne práce je nutné prevádzať 

v súlade s platnými technologickými predpismi a ustanoveniami STN a predpismi samotných 

výrobcov zariadení. 

• Pre montáž zariadení budú použité bežné zdvíhacie zariadenia.  

• Pri montáži musia byť dodržané všetky bezpečnostné opatrenia podľa platných predpisov.  

• Montáž vykoná odborná firma podľa montážnych predpisov platných pre jednotlivé 

komponenty. 

 

6 SKÚŠKY ZARIADENÍ 

 

Po ukončení diela budú vykonané všetky potrebné skúšky  pre správny chod jednotlivých 

zariadení.   

Skúškami zariadení sa preukazuje kvalita dodaného diela, jeho kapacitné parametre vo vzťahu 

k projektovaným parametrom a spôsobilosť pre trvalú, bezporuchovú prevádzku. 

Skúšky zariadení sú organizované pre ucelené prevádzkové súbory (PS) , alebo pre ucelené časti 

stavby a ich významné technické zariadenia. 

Povinným rozsahom skúšok sú: 

• Individuálne skúšky 

• Komplexné skúšky 

V zmluve môže byť dohodnutá:  

• Skúšobná prevádzka 

Skúšky v bodoch a, b sú súčasťou plnenie pri zhotovovaní stavby a vykoná ich VDS (vyšší dodávateľ 

stavby) za spoluúčasti subdodávateľov. 

Skúšobná prevádzka sa vykoná na odovzdanom diele pracovníkmi konečného užívateľa, za spoluúčasti 

VDS a subdodávateľov.  

 

7 ÚDRŽBA 

 

Kontrolu a údržbu zariadení je potrebné vykonávať najmenej jedenkrát ročne, ak výrobca alebo 

užívateľ neurčí inak. O kontrolách a údržbe bude vedený záznam. Kontroly, údržba, prevádzka, atď. sa 

budú riadiť vypracovaným prevádzkovým predpisom.  
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8 SPOSOB ZAISTENIA BEZPEČNOSTI ZARIADENÍ PRI ICH BUDÚCEJ PREVÁDZKE 

 

Pre zaistenie bezpečnosti práce bude obsluha vyškolená v prevádzke a obsluhe zariadení. Platia 

obecné bezpečnostné predpisy. Pre zariadenia je potrebné dodržať: 

• uzemnenie zariadení  

• blokovanie strojov pri oprave a údržbe 

• dodržanie STN el. inštalácie 

• vodivé prepojenie potrubia 

V zmysle § 9 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 453/2000 Z.z. je nutné vykonať kontrolu technických 

zariadení – strojného zariadenia podľa § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z. Expanzné nádoby a poistné 

ventily – ich výmena nie sú predmetom tejto PD. 

Obehové čerpadlá budú pravidelne kontrolované pri servisných prehliadkach minimálne dvakrát do 

roka. 

 

9 VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

. 

Negatívny vplyv na životné prostredie od vzduchotechnického zariadenia by mohol mať hluk od  

zariadení. Proti tomuto účinku sú navrhnuté nasledovné opatrenia : 

• Všetky zariadenia sú  uložené, namontované pružne a teda sú pružne oddelené od stavebných 

konštrukcií tak, aby sa v čo najväčšej miere zamedzilo šíreniu hluku vedením cez stavebné 

konštrukcie. 

 
Navrhnuté zariadenia budú pracovať za predpokladu kompletného namontovania a dodržania 

predpisov pre ich prevádzku podľa technickej dokumentácie dodanej výrobcom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banská Bystrica, 06/2021                                                                              Ing. Pavel Škrinár 


