

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obnova povrchov miestnych komunikácií v Nových Zámkoch - III. etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Obnova povrchov miestnych komunikácií v Nových Zámkoch - III. etapa	979 915,05	195 983,01	1 175 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulica	Pod Kopcom	50 651,86	10 130,37	60 782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulica	Detvianska	141 024,81	28 204,96	169 229,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulica	M.M Hurbana	61 886,19	12 377,24	74 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulica	Svornosti	49 299,39	9 859,88	59 159,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulica	T.G. Masaryka + Svätoplukova	226 268,93	45 253,79	271 522,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulica	Bratislavská	92 881,91	18 576,38	111 458,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulica	Hlavné námestie	64 094,79	12 818,96	76 913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulica	T. Vansovej	153 513,91	30 702,78	184 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulica	Jazdecká + Jánošíková	82 994,27	16 598,85	99 593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulica	Roľnícka	57 299,00	11 459,80	68 758,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkom	979 915,05	195 983,01	1 175 898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------------	------------	--------------	------	------	------	------	------