

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |  |          |              |
|----------------|--|----------|--------------|
| Názov stavby   | Obnova časti športovo-rekreačného areálu | JKSO     |              |
|                |  | EČO      |              |
|                |  | Miesto   | Bratislava   |
| Objednávateľ   | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves    | IČO      |              |
| Projektant     | Ing.arch Martin Straňák                  |          |              |
| Zhotoviteľ     | DEBRA BA,s.r.o., Bratislava              | 47604328 | SK2023998196 |
| Spracoval      |  |          |              |
| Rozpočet číslo | Dňa                                      | Položiek | CPV          |
|                |  |          | CPA          |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         | B Doplnkové náklady |                   |      | C Vedľajšie rozpočtové náklady |                          |            |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|-------------------|------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 8                   | Práce nadčas      |      | 13                             | GZS                      | 0,00       |
| 2                        |              | Montáž  | 9                   | Bez pevnej podl.  |      | 14                             | Projektové práce         | 0,00       |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 10                  | Kultúrna pamiatka |      | 15                             | Sťažené podmienky        | 0,00       |
| 4                        |              | Montáž  | 11                  |                   |      | 16                             | Vplyv prostredia         | 0,00       |
| 5                        | "M"          | Dodávky |                     |                   |      | 17                             | Iné VRN                  | 0,00       |
| 6                        |              | Montáž  |                     |                   |      | 18                             | VRN z rozpočtu           |            |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 12                  | DN (r. 8-11)      |      | 19                             | VRN (r. 13-18)           |            |
| 20                       | HZS          | 0,00    | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22                             | Ostatné náklady          | 0,00       |
| Projektant               |              |         |                     |                   |      | D Celkové náklady              |                          |            |
| Dátum a podpis           |              |         | Pečiatka            |                   |      | 23                             | Súčet 7, 12, 19-22       | 347 651,12 |
| Objednávateľ             |              |         |                     |                   |      | 24                             | DPH 20,00 % z 347 651,12 | 69 530,22  |
|                          |              |         |                     |                   |      | 25                             | Cena s DPH (r. 23-24)    | 417 181,34 |
| Dátum                    |              |         | Pečiatka            |                   |      | E Prípochty a odpochty         |                          |            |
| Zhotoviteľ               |              |         |                     |                   |      | 26                             | Dodávky objednávateľa    | 0,00       |
|                          |              |         |                     |                   |      | 27                             | Kízavá doložka           | 0,00       |
| Dátum                    |              |         | Pečiatka            |                   |      | 28                             | Zvýhodnenie              | 0,00       |

**DEBRA BA s.r.o.**  
 Eisnerova 46/H, 841 07 Bratislava  
 IČO: 47 604 328, DIČ: 2023998196  
 IČ DPH: SK2023998196  
 Obch. reg. Okresného súdu BA I.  
 Sídlo: Sro, vložka č.: 96069/B