Vysvetlenie a doplnenie sit’aznych podkladov & 5 2 OZNAMENIE O DODATOCNYCH
INFORMACIACH, INFORMACIACH O NEUKONCENOM KONANi ALEBO KORIGENDE
zo diia 6.5.2022

(d’alej len ,,vysvetlenie*)

Nazov: VSetkym zaujemcom

Sidlo / Kor.
adresa;

v Novych Zamkoch, dina 6.5.2022

Nazov: | Obec Pribeta Nazov zakazky:

Odkanalizovanie obce Pribeta a Cistiareii odpadovych véd
Pribeta

Sidlo: | Hlavna 113, 946 55 Pribeta

Vestnik &. 20/2022 - 25.01.2022, 5369 - MSP
ICO: |00 306 649 Druh zikazky: Price

Vézeny zaujemca!

Podrla § 48 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,ZVO*), Vam zasielame odpoved’ na otazky, o ktoré poziadali niektori
zaujemcovia.

Ziadost’ o vysvetlenie stit'aznych podkladov &. 5 zo diia 16.03.2022
Otazka ¢. 1:

Zadavacia dokumentacia poskytnuta objednavatelom ako podklad pre spracovanie ponuky neobsahuje v
dokladovej Gasti EIU, Uzemné rozhodnutie a ani k nim zavizné vyjadrenia potrebné k uskuto¢neniu stavby a k
oceneniu. Tak isto chybaju zavdzné vyjadrenia uvadzané v stavebnych povoleniach. Doplni objednavatel’
zadavaciu dokumentaciu o tieto doklady ?

Odpoved’:

Verejny obstaravatel’ dopliiuje k Prilohe ¢. 2 sut’ainych podkladov — Projektova dokumentdcia nasledovné
dokumenty:

- Rozhodnutie zo zist’ ovacieho konania Okresného uradu Komdrno, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
(»EIA*),

- Uzemné rozhodnutie ku kanalizdcii,

- Uzemné rozhodnutie k coy,

Zdvizné vyjadrenia su doplnené v uz predloZenych stavebnych povoleniach.

Otazka ¢. 2:

Pri absencii hore uvedenych dokladov uchadzac¢ nevie posudit’ komplexnost’ poskytnutej dokumentacie a to ¢i
vSetky podmienky na uskutocnenie stavby uvedené v tzemnom rozhodnuti a stavebnych povoleniach boli
zapracované do projektovej dokumentacie .Mdze objednavatel’ potvrdit’ ,ze tieto podmienky su v projektovej
dokumentacii zapracované ?

Odpoved’:

Vietky podmienky na uskutoénenie stavby su zahrnuté v stavebnom povoleni. Projektova dokumentdcia bola
posudend v stavebnom konani a v stavebnom konani neboli uréené Ziadne podmienky na prepracovanie
projektovej dokumentdcie alebo jej dopracovanie.



Otazka ¢. 3:

V zadavacej dokumentacii je uvedené ,ze pre uskutocnenie stavby budi potrebné docasné a trvalé zabery pody.
Ma objednavatel’ k dispozicii rozhodnutie o vynati a kedy ho poskytne uchadzacovi ? Stavba bude uskuto¢nena
aj na pozemkoch inych vlastnikov nez je obec. M4 objednavatel’ k dispozicii vSetky pozemky na uskutocnenie
stavby?

Odpoved’:

Verejny obstardavatel’ zdaujemcom predklada rozhodnutie o trvalom vynati pol’nohospoddrskej pody pre
Cistiareii odpadovych véd. Potreba inych vyiiati pol'nohospodirskej pody v stavebnom konani nebola
identifikovanad.

V pripade, Ze sa takdto potreba este vyskytne, bude to rieSit’ verejny obstardavatel’ v spoluprdci s Okresnym
uradom Komdrno, Pozemkovy a lesny odbor.

Na cCast’ pozemkov, ktoré nie sut vo vlastnictve obce Pribeta, ma obec Pribeta uzatvoreni Zmluvu o budiicej
zmluve o zriadeni vecného bremena, pravo stavby na pozemkoch v sprave SPF a sukromnych vlastnikov je este
v rieSeni.

Otazka ¢. 4:

Podla zadavacej dokumentacie ma byt na stavbe vykonany archeologicky prieskum a uchadza¢ mé obstarat’
archeologicky dohl'ad. V dokumentacii nie ja ziadna Specifikdcia rozsahu tychto ¢innosti a tym aj podklad na
ocenenie. Doplni objednavatel’ pozadované do dokumentécie ?

Odpoved’:

Verejny obstardavatel’ upravuje znenie ZoD nasledovne:
CL II. Bod 5.16 — p6vodné znenie sa nahradza znenim “neobsadené*.

Verejny obstardvatel’ d’alej upravuje znenie ZoD nasledovne:
CL I. Bod 8 a 9: skrta kvoli irelevantnosti a zvy$né body v CL. L. sa precisluju na ,,8“ a ,,9

Cl. II. Bod 5.11 — znenie sa meni nasledovne:

vstupy na pozemky (v rozsahu pozemkov, ktoré nie si nevyhnutné pre realizaciu Diela) vratane zabezpecenia
suhlasu vlastnikov alebo uzivatel'ov, zabezpecenia potvrdenia vlastnikov alebo uzivatel'ov o riadnom navrateni
pozemkov do povodného stavu,

Cl. IL. Bod 9: $krta a odstraiiuje sa vysvetlenie v zatvorke na konci bodu.

Cl. I1I. Bod 1 - znenie bodu sa meni nasledovne:
Datum zacatia prac je 14 dni po obdrZani Pokynu k za¢atiu prac vydaného Stavebnym dozorom. Stavebny dozor
vyda Pokyn k zacatiu prac najneskor do 21 dni po nadobudnuti uc¢innosti zmluvy.

Cl. 11 Bod 9: v prvej a druhej vete sa slovné spojenie ,,Lehoty plnenia® meni na ,,Lehoty vystavby*.

CL. IV. bod 16 — znenie prvej vety sa meni nasledovne:
Pokial’ dojde k zmene mnozstiev vykonanych prac v ramci pévodného rozpoctu, nebude to dévod na podpis
dodatku k zmluve.

Cl. V. Bod 14: sa nahradza novymi bodmi 14, 15 a 16, ktoré upravuju spdsob predlozenia Zabezpeky na zadrzné
a uvolnenia zadrzného. DalSie body predmetného ¢lanku boli precislované na 17, 18 a 19.

Cl. VL. Bod 1 - znenie prvych dvoch viet sa meni nasledovne:

Stavenisko bude Zhotovitel'ovi odovzdané po vydani Pokynu k zacatiu prac Stavebnym dozorom podl’a ¢l. III.
bod 1 vtermine dohodnutom medzi Zhotovitelom a Stavebnym dozorom. Pristup na Stavenisko bude mat’
Zhotovitel’ po pisomnom odovzdani Staveniska, av§ak akékol'vek stavebné prace na Diele moze zacat’ az po
obdrzani suhlasu Stavebného dozoru na zacatie prac zaznamenany v stavebnom denniku.

Cl. VIL. Bod 11 — za bodom 11.4 sa dopliia nasledovna veta:



Zmeny podla bodov 11.1 az 11.4 moze Stavebny dozor pozadovat’ vylu¢ne v nepredvidatelnych pripadoch
a v nevyhnutnom rozsahu.

Cl. VIL. Bod 12 — pred poslednt vetu sa dopliia nasledovna veta:
Stavebny dozor vyda opétovné pokyny v pisomnej podobe, napr. zapisom v stavebnom denniku.
CL VIL. Bod 16 — v tretej vete sa meni slovo ,,prevzatie” na ,,kontrolu*.

Cl. XVI. Bod 2 — V prvej vete sa meni vyraz ,, k datumu nadobudnutia G&innosti* na ,.k Datumu zacatia prac
podla ¢l III. bod 1.«

Obstaravatel’ predklada Prilohu ¢ 3 sut'ainych podkladov: Navrh Zmluvy o dielo_oprava 2.

Otazka ¢. 5:

Pri realizécii stavby ma prist’ k vyrubu stromov. M4 objednavatel’ k dispozicii povolenie na vyrub stromov a
poskytne ho uchadzacovi ? Ur¢i objednédvatel’ co ma uchadzac urobit’ s drevnou hmotou ?

Odpoved’:

Nakolko pri podani Ziadosti o povolenie vyrubu dreviny je potrebné uviest’ dovod vyrubu, verejny obstardvatel’
poda Ziadost’ o povolenie vyrubu dreviny iba po schvdleni Ziadosti o0 NFP, kedy bude zrejme, Ze k vystavbe
skutocne dojde.

Nakladanie s drevnou hmotou bude predmetom dohody verejného obstardvatel’'a a zhotovitela pred
uskutocénenim vyrubu.

Verejny obstaravatel’ v ramci tohto vysvetlenie sutaznych podkladov dopiiia nasledovné dokumenty:

1. Rozhodnutie zo zist'ovacieho konania Okresného uradu Komarno, Odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie (,EIA%)

2. Uzemné rozhodnutie ku kanalizacii

3. Uzemné rozhodnutie k COV

4. Rozhodnutie o trvalom vyiiati poP’nohospodarskej pédy pre COV

5. Prilohu ¢&. 3 stitaznych podkladov: Navrh Zmluvy o dielo_oprava 2

6. OZNAMENIE O DODATOCNYCH INFORMACIACH, INFORMACIACH O NEUKONCENOM
KONANI ALEBO KORIGENDE zo diia 6.5.2022, ktorym sa predlfuje lehota na predkladanie poniik
a upravuju sa podmienky na otvdranie ponuk nasledovne:

Datumy, ktoré si vyZaduju upravu v povodnom oznameni

Cislo oddielu: 1V.2)

Miesto, kde ma byt’ text upraveny: 1V.2.2) Lehota na predkladanie ponuk alebo Ziadosti o icast’ Datum
a cas:

Namiesto: 31.05.2022 10:00

ma byt 03.06.2022 10:00

Datumy, ktoré si vyZaduju upravu v povodnom oznameni

Cislo oddielu: 1V.2)

Miesto, kde ma byt’ text upraveny: 1V.2.7) Podmienky na otvaranie poniuk Datum a ¢as:
Namiesto: 31.05.2022 11:00

ma byt: 03.06.2022 11:00

Vysvetlenie bude verejny obstaravatel odosielat/dorucovat’ do elektronického konta zdujemcu (zaujemcov)
uchadzaca (uchadzacov) na portali www.ezakazky.sk. Momentom odoslania prostrednictvom elektronického
nastroja eZakazky na portdali www.ezakazky.sk sa povazuje vysvetlenie za dorucené.



Uvedené davame na vedomie a teSime sa na d’alSiu spolupracu.

S pozdravom

Ing. Katarina Szazova - manazér VO

Prilohy:

1. Rozhodnutie zo zist'ovacieho konania Okresného uradu Komarno, Odbor starostlivoesti o Zivotné
prostredie (,,EIA%)

2. Uzemné rozhodnutie ku kanalizAcii

3. Uzemné rozhodnutie k COV

4. Rozhodnutie o trvalom vyiiati poPnohospodarskej pédy pre COV

5. Prilohu ¢. 3 sitaznych podkladov: Navrh Zmluvy o dielo_oprava 2

6. OZNAMENIE O DODATOCNYCH INFORMACIACH, INFORMACIACH O NEUKONCENOM
KONANIi ALEBO KORIGENDE zo diia 6.5.2022



