

# Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov v obci Oravská Lesná (64343046)

## Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:	Obec Oravská Lesná
Ulica:	Oravská Lesná 291
Mesto:	Oravská Lesná
PSČ:	02957
IČO:	00314722
Kontaktná osoba:	Mgr. Pavel Aschenbrenner
Email:	pavel.aschenbrenner@procurio.sk
Telefón:	+421901739852

## Uchádzači

Nazov firmy	ICO	Meno	Priezvisko	E-mail	Adresa	Mesto	PSC
<b>DOPSTAV, obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.</b>	36394947	Stanislav	Papajík	dopstav@orava.sk	Stará Ves 271	Breza	029 53
<b>GEOSTAV DETVA s.r.o.</b>	36647250	Peter	Vasil	vasil@geostavdetva.sk	Piešť I. 274	Detva	962 12
<b>LUMA - SK, spol. s r. o.</b>	36428001	Vladimír	Bačinský	majer@luma-sk.sk	Dolná Tižina 221	Dolná Tižina	013 04
<b>Metrostav DS a.s.</b>	46120602	Andrea	Straková	andrea.strakova@metrostavds.sk	Košická 17180/49	Bratislava - mestská časť Ružinov	821 08
<b>STRABAG s.r.o.</b>	17317282	Marián	Gúglava	marian.guglava@strabag.com	Mlynské Nivy 61/A	Bratislava	825 18
<b>Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.</b>	00896225	Jana	Lovišková	j.loviskova@swietelsky.sk	Mokrán záhon 4	Bratislava	821 04

## Vyhodnotenie

### Uchádzači

			<b>LUMA - SK, spol. s r. o.</b>	<b>STRABAG s.r.o.</b>	<b>DOPSTAV, obchodná a stavebná spoločnosť s.r.o.</b>	<b>GEOSTAV DETVA s.r.o.</b>	<b>Metrostav DS a.s.</b>	<b>Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.</b>
			Vladimír Bačinský	Marián Gúglava	Stanislav Papajík	Peter Vasil	Andrea Straková	Jana Lovišková
Dátum zadania			7.4.2022 10:34:05	7.4.2022 10:32:56	7.4.2022 10:32:49	7.4.2022 09:52:34	4.4.2022 14:05:21	4.4.2022 14:03:59
1. Celkové hodnotenie	1.00	JC	81.91	99.66	99.94	91.56	91.40	91.25
		CC	81.91	99.66	99.94	91.56	91.40	91.25
		PO	6	2	1	3	4	5
		BO	[81.9528]	[99.7136]	[100.0000]	[91.6112]	[91.4520]	[91.3065]
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	1.20	JC	354223.97	289967.05	290142.74	313626.11	318708.78	319369.43
		CC	425068.76	347960.46	348171.28	376351.33	382450.54	383243.32
		BO	[77.7668]	[95.0000]	[94.9425]	[87.8335]	[86.4327]	[86.2539]
1.1.1. Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov, Oravská Lesná	1.00	JC	354223.97	289967.05	290142.74	313626.11	318708.78	319369.43
		CC	354223.97	289967.05	290142.74	313626.11	318708.78	319369.43
1.1.1.1. 01 - SO 01 Cyklistický chodník	1.00	JC	335405.68	269798.54	271344.82	291730.62	303005.14	303256.08
		CC	335405.68	269798.54	271344.82	291730.62	303005.14	303256.08
1.1.1.1.1. 01.11 - úsek 0,000 - 0,621 km	1.00	JC	335405.68	269798.54	271344.82	291730.62	303005.14	303256.08
		CC	335405.68	269798.54	271344.82	291730.62	303005.14	303256.08
1.1.1.1.1.1. HSV - Práce a dodávky HSV	1.00	JC	333090.95	266053.85	269562.43	289402.34	300160.94	295867.68
		CC	333090.95	266053.85	269562.43	289402.34	300160.94	295867.68

1.1.1.1.1.1.1. 1 - Zemné práce	1.00	JC	53596.39	44271.70	36868.62	43957.75	42809.34	43139.38
		CC	53596.39	44271.70	36868.62	43957.75	42809.34	43139.38
1.1.1.1.1.1.2. 2 - Zakladanie	1.00	JC	7950.84	7964.81	6102.50	8001.76	9015.10	7326.00
		CC	7950.84	7964.81	6102.50	8001.76	9015.10	7326.00
1.1.1.1.1.1.3. 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1.00	JC	25113.50	15949.88	24275.45	18107.62	26698.78	20483.42
		CC	25113.50	15949.88	24275.45	18107.62	26698.78	20483.42
1.1.1.1.1.1.4. 4 - Vodorovné konštrukcie	1.00	JC	4681.78	7221.99	5628.70	5738.11	4480.58	6659.88
		CC	4681.78	7221.99	5628.70	5738.11	4480.58	6659.88
1.1.1.1.1.1.5. 5 - Komunikácie	1.00	JC	76273.36	66662.06	55597.93	75772.80	73510.58	68268.90
		CC	76273.36	66662.06	55597.93	75772.80	73510.58	68268.90
1.1.1.1.1.1.6. 8 - Rúrové vedenie	1.00	JC	67506.38	73919.47	70263.03	65124.33	80470.26	101676.39
		CC	67506.38	73919.47	70263.03	65124.33	80470.26	101676.39
1.1.1.1.1.1.7. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.00	JC	74223.22	50037.61	51398.08	55588.48	58437.73	47866.18
		CC	74223.22	50037.61	51398.08	55588.48	58437.73	47866.18
1.1.1.1.1.1.8. 99 - Presun hmôt HSV	1.00	JC	23745.48	26.33	19428.12	17111.49	4738.57	447.53
		CC	23745.48	26.33	19428.12	17111.49	4738.57	447.53
1.1.1.1.1.2. M - Práce a dodávky M	1.00	JC	2314.73	3744.69	1782.39	2328.28	2844.20	7388.40
		CC	2314.73	3744.69	1782.39	2328.28	2844.20	7388.40
1.1.1.1.1.2.1. 21-M - Elektromontáže	1.00	JC	1693.66	3131.52	1235.47	1815.71	1865.03	6287.32
		CC	1693.66	3131.52	1235.47	1815.71	1865.03	6287.32
1.1.1.1.1.2.2. 46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	1.00	JC	621.07	613.17	546.92	512.57	979.17	1101.08
		CC	621.07	613.17	546.92	512.57	979.17	1101.08
1.1.1.2. 02 - SO 02 Odkanalizovanie chodníka do potoka	1.00	JC	18818.29	20168.51	18797.92	21895.49	15703.64	16113.35
		CC	18818.29	20168.51	18797.92	21895.49	15703.64	16113.35
1.1.1.2.1. HSV - Práce a dodávky HSV	1.00	JC	18818.29	20168.51	18797.92	21895.49	15703.64	16113.35
		CC	18818.29	20168.51	18797.92	21895.49	15703.64	16113.35
1.1.1.2.1.1. 1 - Zemné práce	1.00	JC	5709.90	8151.34	5432.19	6022.96	5553.39	5129.97
		CC	5709.90	8151.34	5432.19	6022.96	5553.39	5129.97
1.1.1.2.1.2. 4 - Vodorovné konštrukcie	1.00	JC	970.08	648.62	576.42	826.56	719.14	718.87
		CC	970.08	648.62	576.42	826.56	719.14	718.87
1.1.1.2.1.3. 5 - Komunikácie	1.00	JC	1312.65	1520.52	1164.00	1378.10	2680.64	1828.94
		CC	1312.65	1520.52	1164.00	1378.10	2680.64	1828.94
1.1.1.2.1.4. 8 - Rúrové vedenie	1.00	JC	5265.75	5946.99	3949.47	6142.08	4195.38	6982.71
		CC	5265.75	5946.99	3949.47	6142.08	4195.38	6982.71
1.1.1.2.1.5. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1.00	JC	3204.16	3898.80	880.07	3036.41	2086.18	1378.82
		CC	3204.16	3898.80	880.07	3036.41	2086.18	1378.82
1.1.1.2.1.6. 99 - Presun hmôt HSV	1.00	JC	2355.75	2.24	6795.77	4489.38	468.91	74.04
		CC	2355.75	2.24	6795.77	4489.38	468.91	74.04
1.2. Lehota výstavby	1 počet dní	JC	180	160	149	200	150	149
		CC	180	160	149	200	150	149
		BO	[4.1389]	[4.6563]	[5.0000]	[3.7250]	[4.9667]	[5.0000]

Dátum a čas vygenerovania reportu: 07.04.2022 10:50:02

Certifikovaný systém pre elektronické aukcie

Názov: eAukcie

Verzia: 8.3.0

Vlastník certifikátu: eBIZ Corp s.r.o.

Certifikačná autorita: Úrad pre verejné obstarávanie