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POOLMITNA ZAKAZKA NA USKUTOCNENIE STAVEBNYCH PRAC
podla ustanoveni zékona ¢&. 343/2015 Z.z, o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Navrh na plnenie kritérii

Uch&dzag / skupina dodévatelov AJRPROG. akciova spolo¢nost’ Poprad

Kritéria na vyhodnotenie pon(k Najnizsia cena

Lehota realizacie predmetu zékazky v mesiacoch

Je uchadza platitefom DPH? ANo’ i MS3
Kritéria na vyhodnotenie ponuk
Cena predmetu zdkazky celkom vratane DPH v eurach: 479 269,65
4

Lehota realizacie predmetu zakazky v mesiacoch od odovzdania
pracoviska/staveniska

V Poprade dia 12.04.2022 L.
Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Poznamka:
datum musfi byt aktuélny vo vztahu ku diiu uplynutia lehoty na predkladanie ponuk,

podpis uchadzaca alebo osoby opravnenejkonat za uchadzaca
(vpripade skupiny dodavatelov podpis kazdého ¢lena skupiny dodavatelov alebo osoby opravnenejkonat

za kazdého €lena skupiny dodavatelov)

Inehodiace preciarknut
2nehodiace preciarknut
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ZMLUVA O DIELO

uzavretad podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v plathom zneni
(dalej len .Zmluva®)

Ci. 1Zmluvné strany

Objednavatel: Ekonomicka univerzita v Bratislave

delo: Dolnozemska cesta ¢. 1, 852 35 Bratislava
ICO: 00399957

DIC: 2020879245

IC DPH: SK2020879245

Statutarny organ: prof. Ing. Ferdinand Dario, PhD., rektor
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Gttu (IBAN): SK4781800000007000080671

Zéstupca splnomocneny
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:

(dalej len .Objednéavatel”)

Zhotovitel: ARPROG, akciové spolo¢nost Poprad

Sidlo: HodZova 3292/3,058 01 Poprad

Registracia: v obchodnom registri OS PreSov, oddiel: Sa, vioZka ¢.: 304/P
ICo: 36 168 335

DIC: 2020016889

IC DPH: SK2020016889

Statutarny organ: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva

Ing. Olga Slovenakova, podpredseda predstavenstva
Bankove spojenie:
Cislo actu (IBAN):

Zastupca spinomocneny
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Ivan Ondko

b) technickych: Ing. Jozef Pavlicko
Cislo telefonu: +421 52 431 80 00
Email: arprog@arprog.sk

(dalej len .Zhotovitel)

Cl. 2 Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je zavézok Zhotovitela riadne a véas zhotovit dielo pre Objednavatela na predmet
zékazky s ndzvom - ,Rekonstrukcia ubytovacieho zariadenia EU v Bratislave Pokrok v Hornom Smokovci®
(dalej aj ako ,Dielo” alebo ,predmet Zmluvy“) v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla projektovej
dokumentécie a vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1k tejto Zmluve a dalej zavazok Objednavatela zaplatit
Zhotovitelovi za riadne a v€as dodané dielo cenu podla ¢l. 4 tejto Zmluvy.

2.2 Predmet tejto Zmluvy zahriiuje iuvedenie zrealizovaného Diela do prevadzky, odovzdanie prisluSnych
dokladov a dalSie Cinnosti slvisiace s realizaciou Diela. Sicastou plnenia Zhotovitela st rovnako prace,
sluzby, dodavky alebo vykony zahruté v technickom popise vykazov vymer a Specifikaciach Zmluvy, alebo
st obsahom projektovej dokumentécie pre dokoncenie predmetu pinenia v stlade s jeho uréenim a zarucuju
(plnd, riadnu a bezchybnd funkénost a prevadzkyschopnost Diela.


mailto:arprog@arprog.sk

Zhotovitef sa zavazuje zhotovit a odovzdat Objednavatelovi Dielo podia podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky
a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

2.4 Zhotovitef potvrdzuje, Ze je opravneny uzavriet tito Zmluvu.

2.5 Zhotovitef potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s rozsahom a povahou Diela, Ze si mu zndme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na zhotovenie Diela potrebné.
Zhotovitef si¢asne prehlasuje, Ze po postdeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo
stavebno-technicky realizovatelné.

2.5 Zhotovitel sa zavézuje zhotovit Dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost. Zhotovitel potvrdzuje, Ze
pred uzavretim tejto Zmluvy zobral do Gvahy rozsah potrebnych materialov, préac a sluzieb potrebnych na
dokoncenie Diela a tieto zahrnul do ceny Diela.

2.7 Zhotovitel sa zavéazuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré majd platné certifikaty
a spifiaji podmienky kladené vSeobecne zévaznymi pravnymi predpismi na izemi Slovenskej republiky.

2.8 Zhotovitel'je mikro/maly/stredny podnik (zhotovitel uvedie jednu z moznosti).

2.9 Objednévatel'sa zavazuje, Ze riadne a v€as dokoncené Dielo, ktoré bude bez vad a nedorobkov, od Zhotovitela

prevezme a zaplati Zhotovitelovi zajeho zhotovenie cenu dohodnutd v tejto Zmluve.
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Cl. 3 Termin a podmienky realizacie Diela

3.1 Zhotovitel'je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnit vSetko dohodnuté plnenie podla Zmluvy najneskdr
do ... .... (desiatich (10)) mesiacov odo dfia prevzatia staveniska na zéaklade Zapisu
0 odovzdani a prevzati staveniska,

3.1 Miesto realizacie Diela: stavba stpisné Cislo 33, pozemky ,C" KN pare. €. 142,143 k.0. Stary Smokovec.

3.2 Zhotovitel'je povinny prevziat stavenisko od Objednévatela spolu s vychodiskovymi podkladmi do Strnéstich
(14) pracovnych dni odo dfia nadobudnutia G€innosti tejto Zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu
Zmluvné strany zapis a vykonajui zaznam v stavebnom denniku. Vychodiskovymi podkladmi su realizaény
projekt stavby s vyjadreniami dotknutych verejnych organov a pravoplatné stavebné povolenie.

3.3 Zhotovitel'je povinny si na vlastné naklady zabezpecit pripojku stavebného pradu a vody.

3.4 Zhotovitel sa zavdzuje zacat so zhotovovanim Diela najneskér do tridsat (30) pracovnych dni odo dna
prevzatia staveniska od Objednévatela.

3.5 Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez

predchéadzajiceho pisomného suhlasu Objednévatela umiestriovat na stavenisku akékolvek reklamy a/alebo

iné putace.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budl vzajomne spolupracovat a poskytnt si vzajomnd stcinnost pri rieSeni

konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vzniknd pocas realizécie Diela, najmé vzhladom na ich

mozny vplyv na vySku ceny Diela. Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je

Objednavatel povinny oznamit' Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa

Zmluvné strany nedohodn( inak.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat stavebnym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo

generdlnym projektantom. Rozsah prdv a povinnosti kaZdého zastupcu Objednévatela bude presne

vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

3.8 Zhotovitel sa zavazuje Cinnosti stavbyvediceho zabezpecit osobou stavbyvediceho. Stavbyveduci musi
svojimi odbornymi a profesion&lnymi znalostami a odbornou praxou zaruovat riadne a véasné spinenie
povinnosti Zhotovitela.

3.9 Zmluvné strany su povinné oznamit si svojich zastupcov pre technicky a stavebny dozor pri protokolarnom
odovzdani staveniska.

3.10Zhotovitel bude viest odo dfia prevzatia staveniska stavebny dennik. Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny
dennik musi byt na stavenisku kedykolvek k dispozicii a musi byt uloZzeny na stavbe tak, aby nedochéadzalo k
poSkodeniu zapisov v stavebnom denniku.

Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujlce skutoCnosti tykajlce sa realizacie Diela najma/nie
vyluéne uvedené denné skutoCnosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, poCet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouZittho na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac adodavok, ktoré sa maju vykonat
a zrealizovat pocas kaZdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych
préac a ich finanéné vyjadrenie, priCom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodévatela pre kazdé
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prislugné pinenie sa okrem uvedenych skutognosti zapise aj obchodné meno a ICO kaZdej osoby
subdodévatela realizujiceho prislusné prace na stavenisku v prisludnej pracovnej zmene. Zéstupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednévatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku

na posudenie a vyjadrenie zéastupcovi Objednavatela najneskor nasledujici pracovny def rano, pricom v
pripade zaznamenania udalosti vyZadujcej okamZité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny bezodkladne
obozndmit' aj stavebny dozor Objednévatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskdr do troch (3)
pracovnych dni odo dfia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj sdhlas, pripadne
nesthlas, s obsahom predlozeného denného z&znamu, a to a s uvedenim ddvodu nesthlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zdznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zd&znamom
sthlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednéavatelovi a/alebo z&stupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budd
opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najmé:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;
i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela ajeho povereny zéastupca;
i)y Odborny autorsky dohlad;
iv) Statutarne organy oboch Zmluvnych strén;
V)  Z&stupcovia opravnenych osdb, ktori st uvedeni v z&hlavi Zmluvy;
Vi) Zéstupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

V informagnej Casti stavebného dennika musia byt uvedené identifikacné (daje o Objednavatelovi,

projektantovi a Zhotovitefovi, idaje o subdodavateloch Zhotovitela, zoznam v3etkych dokladov a rozhodnuti
tykajdcich sa vykonavaného Diela. V3etky listy dennika sa musia postupne islovat a medzi zapismi sa

nesmd vynechdvat volné miesta. Z&pisom Objednavatela alebo povereného zéstupcu Objednéavatela
do stavebného dennika nemdZe Objednavatel poZadovat alebo odsuhlasit rozSirenie prac a dodavok nad
rozsah predmetu pinenia tejto Zmluvy ani poZadovat alebo odsuhlasit zmeny Diela.

IZhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednéavatela na
vykonanie kontroly préac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budd zakryté alebo sa stand nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢ena Objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tlto svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje néklady. Ak sa
Objednévatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac bude Zhotovitel pokracovat v tychto pracach. Ak
bude Objednévatel pozadovat dodatoéne odkrytie tychto prac, je Zhotovitel opravneny toto odkrytie vykonat
na néklady Objednévatela. Zhotovitel' je vSak povinny zhotovit preukazn( fotodokumentaciu sdm a na vlastné
néklady. Tato potom musi predloZit Objednavatelovi spolu s protokolom o vykonanych pracach, ktory sa stane
podkladom pre fakturaciu. Ak bude Objednévatel z objektivnych pri€in pozadovat dodatocné odkrytie tychto
prac a po odkryti konStrukcie sa ukdze chyba pri zhotoveni konStrukcie, je Zhotovitel povinny toto odkrytie
vykonat a uhradit na vlastné néklady s tym spojené. V pripade, Ze sa chyba neukéze, hradi v3etky naklady s
tym spojené Objednavatel.
3.120bjednévatel mdze poZiadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu

pracujicu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustéleného nézoru/stanoviska
Objednavatela zneuZiva svoju funkciu alebo je nesposobil4 alebo je nedbald pri riadnom pineni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost' na stavenisku je povazovana Objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe
nebude bez sthlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele
bude Zhotovitelom bez zbytoéného odkladu nahradend inou osobou na néklady Zhotovitela.
3.130bjednévatel alebo opravnena osoba Objednévatela moZe kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby bezodkladne,
najneskor do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodévatela, ktory podla odborne
ustdleného nézoru/stanoviska Objednavatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného
dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombin4ciou
opravnenych osdb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v stlade so stavebnotechnickou dokumentéciou k Dielu,
v zmysle prisludnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo
vsllade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v takom pripade povinny takéhoto subdodévatela
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska. Odvolany subdodavatel bude
Zhotovitefom v pripade, Ze plnenie nevykond sdm bez zbytoného odkladu, najneskér do desiatich (10)
pracovnych dni nahradeny inym subdod&vatelom na néaklady Zhotovitela. Odvolanim subdodavatela zo
staveniska podla tohto bodu nebudd zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuté cena Diela.
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3.14Zhotovitef v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpe¢nost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osob vykonavajlicich
svoju ¢innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodévatelov/ inych osdb vykondvajlicich svoju ¢innost
pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku aje povinny vykéazat zo staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich porudujd. Zaroveri zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodéavatelov absolvovali prAvnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislu$né platné atesty a
osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpecCit svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky.
Zhotovite!" bude v pripade nehody, pracovného drazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroveri okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenl
osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

0] pracovnych Grazoch,
(i) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iii) Skodach na Zivotnom prostredi a

(iv) poziaroch.

3.15Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych pini predmet tejto Zmluvy neporusi zékaz
nelegélneho zamestnévania podla zékona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej préaci a nelegalnom zamestnavani
a0 zmene a doplnenf niektorych zakonov (dalej len .z&kon o nelegalnom zamestnavani“). Za icelom kontroly
dodrziavania tohto z&vazku je Objedndavatel opravneny vyziadat si od Zhotovitela v nevyhnutnom rozsahu
doklady a informécie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu aleboposkytuje sluzby, ktoré su
potrebnéna to, aby Objednévatel mohol skontrolovat, & Zhotovitel neporuSuje zékaznelegélneho
zamestnavania. Tieto doklady a informécie je Zhotovitel povinny Objednévatelovi poskytn(t bezodkladne,
najneskdr do troch (3) pracovnych dni od ich vyZiadania.

3.16Zhotovitel zodpoveda za v3etky pokuty a sankcie uloZzené Objednavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusil
zékaz nelegélneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnd sdcinnost podla zékona
o0 nelegélnom zamestnavani.

3.17Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlas! stym, Ze Objednavatelovi nahradi Skodu,
ktord bola spbsobend Objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegélnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. UloZené pokuty, iné sankcie a spdsoben( 8kodu, ktoré Objednavatelovi
vznikli z vy3Sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatelovi do patnast (15) kalendarnych dni odo
dia dorucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

3.18Zhotovitef zodpoveda za Skody, spdsobené svojou €innostou podla ust. § 373 aZz 386 Obchodného z&konnika
a podl4 osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost Zhotovitela za €innosti pri realizacii Diela
podla tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku Objednévatela, ktor spdsobi
v slvislosti s plnenim predmetu Zmluvy. Ak konanie Zhotovitela v stvislosti a v ¢ase plnenia Diela mé za
nasledok poSkodenie zdravia udi a majetku tretich osob, za uspokojenie tychto narokov v pripade ich
uplatnenia tretimi osobami, zodpoveda v pinej rozsahu Zhotovitel.

3.19Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za Skody na majetku a zdravi tretim osobam
v sQvislosti s jeho €innostou a prevadzkou (dalej len ,poistenie zodpovednosti za $kodu') na poistni sumu
minimalne vo vySke ceny Diela vratane DPH. Zhotovitel predlozi Objednavatelovi doklad preukazujlci
uzatvorenie poistenia zodpovednosti za Skodu a preukazujdci vySku poistného pinenia najneskdr v den
odovzdania a prevzatia staveniska. Poistenie zodpovednosti za Skodu je Zhotovitel povinny udrziavat
v platnosti a G¢innosti najmenej do diia podpisu Preberacieho Protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

3.20Zhotovitel sa zavézuje poistit Dielo vo vySke zmluvnej ceny Diela vratane DPH po dobu trvania tohto
zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, zni¢enia, strany, odcudzenia alebo inych $kdd. Zhotovitel prediozi
Objednévatelovi doklad preukazujdci uzatvorenie poistenia Diela a preukazujici vysku poistenia podia
predchadzajlcej vety najneskor v defi odovzdania a prevzatia staveniska.

3.21Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi kazdd poistnd udalost na stavbe do pat (5) pracovnych dni od
jej vzniku a v rovnakej lehote informovat Objednavatela o vyplateni a vyske poistného pinenia z tejto poistnej
udalosti.

Cl. 4. Cena za zhotovenie Diela

4.1 Cena za zhotovenie Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z.
z. 0 cenadch v zneni neskorSich predpisov a je vypoCitana podla zakonov platnych a G&innych ku diu
predloZenia ponuky.



4.2 V cene za zhotovenie Diela st zahrnuté vSetky naklady potrebné na zrealizovanie predmetu Zmluvy. VSetky
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néklady suvisiace s plnenim predmetu Zmluvy, ktoré bude potrebné vynaloZit podfa projektovej dokumentécie,
rozpoctu tvoriaceho Prilohu €. 1k tejto Zmluve a podla tejto Zmluvy, st zapocitané v cene predmetu Zmluvy.
Cena za zhotovenie Diela:

bez DPH ....399 391,40 eur
sadzba DPH v % . 20

vySka DPH...covvviricrene 79 878,28 eur
cena vratane DPH 479 269,68 eur

(dalej len ,cena za zhotovenie Diela").
Zmena dohodnutej ceny Diela v pripade vzniku viac/menej prac a dodavok sa umoziuje len na z&klade
dodatku ku Zmluve uzavretého podla platného zakona o verejnom obstaravani.
Pre vypocet zmeny ceny bude Zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:
- zmeny mnoZstiev, vymer, v pripade Upravy mnozstva mernych jednotiek, ak sa nemenia polozky stavebnych
préc a dodéavok, na ktoré sa v Prilohe €. 1 k tejto Zmluve dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia
na zmenené mnozstva,
- pri doplneni novych poloZiek stavebnych prac a dodavok, ktoré sa v Prilohe €. 1 k tejto Zmluve nevyskytujd,
predlozi Zhotovitel kalkulaciu ceny podla kalkulaného vzorca uvedeného v €l. 12 tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny ku kazdému dodatku Zmluvy, tykajicemu sa zmeny ceny Diela v pripade vzniku
viac/menej prac a dodavok, vypracovat a prilozit dodatok k rozpo€tu uvedenému v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy
v nasledovnom rozsahu:
- rekapitulacia ceny, ktord bude obsahovat cenu z rozpoctu, ktoryje Prilohou €. 1 tejto Zmluvy, cenu
dodatku/dodatkov k rozpo€tu a cenu spolu,
- poloZkovity rozpocet viac/menej prac a dodavok, vypracovany na zaklade vykazu vymer viac/menej prac
a dodavok spracovaného zhotovitelom, pripadne v spolupréci s projektantom,
- polozkovity rozpocet prac a dodavok, ktoré nebudu realizované,
Cena zohladriuje kvalitativne a dodacie podmienky materialov, vyrobkov a montaznych prac, zodpovedajdcich
technickym normam a vSeobecne z&vaznym predpisom vo vystavbe.
Zmluvné strany potvrdzujt, Ze Zhotovitelje (pripadne nie je) platitefom DPH a Objednéavatelje platitelom DPH,
Ak Zhotovitel nie je platitefom DPH a v priebehu vykon&vania predmetu Zmluvy sa stane platitefom DPH,
zavdzuje sa, Ze dohodnutll cenu Diela neprekroci aje povinny dovtedy nevyfakturovani €ast ceny zniZit
0 vySku DPH.
V odsuhlasenych jednotkovych cendch, podla Prilohy €. 1tejto Zmluvy, je zahrnuté v3etko, o je potrebné pre
Gplné, riadne, funkéné, terminovo a vecne primerané plnenie predmetu tejto Zmluvy, predovSetkym ale:
vSetky materialové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prislusenstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materily, ktoré st potrebné na vykonanie préc,
v3etky mzdové a vedlajSie mzdové naklady, dane, naklady na nad€asy, odmeny, odlucné, cestovné
a iné vedlajSie vydaje,
naklady na vyloZenie, skladovanie a rozdelenie v3etkych pre realizaciu diela potrebnych materialov
a dodavok, bez rozdielu podlazi,
naklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné naradie, leSenia, poZiamne utesnenie prestupov
podla PD, skladovacie plochy,
naklady na vSetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela objednavatelom,
*  vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute, vratane dodrziavania dotknutych zakonov o ochrane
Zivotného prostredia a nariadeni prisludnych organov,
néklady spojené s dovozom materidlov zo zahranicia, vratane colnych a inych poplatkov spojenych
s dovozom, dopravnymi nakladmi, certifikaciou vyrobkov a materialov,
néklady na uzatvorenie a udrziavanie platnosti vietkych druhov poistiek suvisiacich priamo alebo
nepriamo s realizaciou diela,
licencie na Zivnostenské, priemyselné, autorské a ochranné prava,
- skusky, atesty, osvedCenia a certifikaty v sdlade s prisluSnymi zakonmi,
vietky vedlajSie pomocné a reZijné prace avykony, ktoré st potrebné pre dokonalé akompletné
plnenie predmetu Zmluvy jednotlivo, rovnako ako v celku,

Cl. 5. Financovanie a fakturacia
51 Objednavatel neposkytne preddavok finanénych prostriedkov.



5.2 Platby pocas realizacie Diela bude Objednavatel Zhotovitelovi uhradzat na zéklade Zhotovitelom
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vyhotovenych a predloZenych faktur za vykonané prace a dodavky, doloZenych stipismi vykonanych prac a
dodavok a zistovanim protokolom. Supisy musia obsahovat druh a mnoZstvo vykonanych prac a dodavok
v polozkovitej skladbe rozpoctu a ich ocenenie jednotkovymi cenami podia rozpoctu. V zistovacom protokole
Zhotovitel uvedie cenu prac a dodavok vykonanych Zhotovitelom odo diia zahéjenia prac bez DPH. Zistovact
protokol a supisy musia byt origindine podpisané Zhotovitelom a opatrené origindlnym odtlackom peciatky
Zhotovitela. FaktUru predloz! Zhotovitel Objednévatelovi v troch vyhotoveniach, slpisy a zistovaci protokol
prediozi  Zhotovitel Objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach, ztoho tri vyhotovenia zostavajl
Objednévatelovi. Objednavatel preveri sdlad vykonanych prac adodavok podia predloZenych stpisov
vykonanych prac a dodavok so skutoénostou, s vykazmi vymer, s rozpoctom, s projektom a s touto Zmluvou.
Objednévatel odsthlas! a potvrdi predloZené sdpisy vykonanych prac a dodavok a vrati do piatich pracovnych
dni od ich predloZenia podpisané Zhotovitelovi, alebo v pripade véd alebo nestladu stpisov so skutoénostou,
s vykazmi vymer, s rozpoctom, s projektom alebo s touto Zmluvou ich v rovnakej lehote vréti Zhotovitelovi
spolu s faktlrou na prepracovanie s uvedenim ddvodu vratenia, presnym zadefinovanim véad alebo
nedorobkov a oznacenim poloZiek, u ktorych vady, nedorobky alebo nesulad zistil. Ak Objednavatel nevrati
supisy s faktdrou Zhotovitelovi do piatich (5) pracovnych dni na prepracovanie, povazuji strany slpisy za
Objednavatelom odsthlasené. V pripade sporu plati datum odovzdania poStovej zasielky verejnému
prepravcovi. Kontrolu, odsthlasovanie a potvrdzovanie vykonanych prac a dodavok bude vykonavat za
Objednévatela technicky dozor Objednavatela. Odsuhlasenie vykonanych prac a dodavok a potvrdenie ich
slladu so skuto€nostou, s vykazmi vymer, s rozpotom, s projektom a s touto Zmluvou vykona technicky
dozor Objednévatela tak, Ze podpiSe Zhotovitelom vystavené supisy vykonanych prac a dodavok, opatri ich
odtlackom peciatky Objednévatela a datumom ich odsdhlasenia. Lehota splatnosti faktary je tridsat (30)
kalendarnych dni od prevzatia faktdry Objednavatelom. V pripade neopravneného vratenia faktlry
Objednavatelom alebo v pripade nezaplatenia faktlry Objednavatelom v lehote splatnosti, ma Zhotovitel
pravo Gctovat si zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z diznej sumy za kazdy aj zaCaty defi omeSkania.
Kazda fakttra musi obsahovat:
meno aadresu sidla Zhotovitela, miesta podnikania, pripadne prevadzkame, ICO alC DPH
Zhotovitela,
meno a adresu sidla Objednavatela, miesta podnikania, ICO a IC DPH Objednévatela,
poradové ¢islo faktdry,
¢islo Zmluvy a oznacenie Casti diela,
- datum, kedy boli prace vykonané,
datum vyhotovenia faktury,
- mnoZstvo a druh dodaného tovaru a rozsah a druh realizovanych préc,
- vySku fakturovanej Ciastky bez DPH v EUR,
- sadzbu DPH alebo Udaj o oslobodeni od DPH,
* vySku DPH v EUR,
- oznacenie banky a €islo U€tu Zhotovitela uvedené v ¢&i. 1tejto zmluvy na ktory sa ma platba uhradit
(v tvare IBAN),
lehotu splatnosti,
- peciatku a podpis vystavovatela faktdry.
Cena za zhotovenie Diela bude hradend na z&klade odsthlasenych skuto¢ne vykonanych prac nasledovne:
a) faktarou vo vySke 50% z ceny Diela podla ¢l.4. bod 4.2 tejto zmluvy bez DPH,
b) faktirou vo vySke 50% z ceny Diela podla ¢l.4. bod 4.2 tejto zmluvy bez DPH po ukonceni
preberacieho konania, tzv. kone¢na faktdra.
Prévo na vystavenie konecnej faktdry bude mat Zhotovitel po spineni celého predmetu Zmluvy, po jeho
odovzdani a prevzati Objednavatelom, do desat (10) kalendarnych dni po podpisani preberacieho protokolu.
Kone¢na fakt(ra musi obsahovat okrem rozpisu prac a dodavok vyslovne nazov ,kone¢na faktara*“, celkovi
dohodnutti cenu bez DPH, celkov( vysku DPH, v prilohe uvedeny rozpis vSetkych vystavenych a uhradenych
faktar, Ciastku zostavajucu k thrade po odpocte uhradenych faktur,
Objednavatel mdZe zadrzat Zhotovitelovi ¢ast z dohodnutej ceny predmetu Zmluvy az do vySky 10%z ceny
Diela s DPH do preukazania spinenia kvalitativnych parametrov pri odovzdvani a preberani diela a do
odstranenia v3etkych nedostatkov a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole.
Objednévatel odpocita z kone¢nej fakt(ry zmluvn( pokutu za nedodrZanie zmluvného terminu dokongenia a
odovzdania predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela.



Cl. 6. Zarugna doba

6.1 Zhotovitel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v silade so Zmluvou,

projektovou dokumentéciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a dopinkov

pocas vykonavania préc, ak budd schvéalené v sllade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,

Ze nim vykonané prace a dodané materidly budd zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a norméam

platnym v Slovenskej republike a Eurépskej Unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi

technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako a s poZiadavkami

Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentéciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi

pravnymi predpismi.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruénd dobu na stavebné Easti Diela v trvani Sestdesiat (60) mesiacov

(dalej len ,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zan'adenia (technoldgie) je v dizke

uvedenej v poslusnom zarucnom liste (dalej len ,Osobitnd z&ruéna doba“). Zhotovitel je povinny spolu s

odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitn& zaru¢né doba.

Zéru€na doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo dria podpisania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi

stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba a

Osobitna zarutna doba zacina plynat od okamihu podpisania zéapisu o odstraneni tychto drobnych vad a

nedorobkov.

Zérutna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktor( Objednavatel neméze Dielo alebo jeho

Cast uZivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani

véad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynat

nova Zaruéna doba alebo nova Osobitné zarucné doba.

6.4 Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi a pocas zaruénej doby.

6.5 Zhotovitel je povinny pocas zaru€nej doby na svoje naklady, riziko a zodpovednost

odstranit vady diela nezavisle na ich povahe (doprava, realizacia prac, montaz, pouZitie nevhodného

materidlu a pod.),

ak vady nemdZzu byt odstranené, ma Objedndvatel prvo na vymenu chybnej Casti Diela,

ak vady zapricinia nefunkénost celého Diela, obmedzenie jeho funkcionality, naklady naviac z titulu

dalSich dodavok a pod. je za to zhotovitel' pine zodpovedny a objednavatel ma narok na Ghradu

vietkych $kod jeho pocinanim spdsobenych, o om bude zhotovitela pisomne informovat.

Zhotovitel sa zavéazuje odstranit po€as zéarucnej doby bezodplatne vady Diela najneskdr do 72 hod po

uplatneni reklaméacie Objednavatelom.

6.7 Z&rutna doba sa prediZuje o dobu pogas ktorej sa vada odstrafiovala.

6.8 Ak Zhotovitel v svislosti so svojou €innostou poskodi ~ majetok Objednavatela, alebo tretichosob, musi bez
zbytoéného odkladu uviest veci do pdvodného stavu, pripadne znéSat néklady ktoré s tym slvisia, pricom
zodpoveda za Skodu v plnom rozsahu. Zhotovitel nesie riziko a zodpovednost za nebezpecenstvo Skody na
Diele, rovnako aj za rozpracované a dokoncené prace az do doby protokolarneho prevzatia celého Diela
Objednévatelom.
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Cl. 7 Sankcie
71 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

a) v pripade omeSkania Zhotovitela s prevzatimstaveniska od Objednévatela v lehote ustanovenej
v €lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednévatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske
0,1% z ceny Diela bez DPH za kaZdy, €o i len zagaty defi poruSenia/nespinenia povinnosti;

b)  zanedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela alebo jeho ¢asti Zhotovitelom v zmysle €lanku
3, bod 3.1 tejto Zmluvy vznik& Objednavatelovi narok voti Zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske
0,1% z ceny Diela bez DPH za kaZzdy aj zaCaty defi omeSkania;

c) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vySke 0,1% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zaCaty def
omeskania, ato az do diia Uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov;

d)  vpripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednéavatelom pocas plynutia zarucnej doby, vznikd Objednéavatelovi narok voci Zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vy3ke 0,1% z ceny Dieia bez DPH za kazdy aj zaCaty defi omeSkania, a to az do
dia uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov;
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v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na
bezpe€nost'a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/aiebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvn( pokutu vo vyske 0,1% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, ¢o i len zacaty defi nesplnenia/porusenia povinnosti;
v pripade, ak Zhotovitel' porusi povinnost podla €lanku 3 bod 3,20. a/alebo bod 3.21 vznika
Objednavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty
deri omeSkania;

v pripade, ak Zhotovitel neozndmi Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
¢lanku 11 vznik& Objednavatelovi narok na zmluvnd pokutu vo vySke 0,1% z ceny Diela bez DPH za
kazdé jednotlivé porusenie.

Zmluvna pokuta na zéklade vyzvy Objednavatela na dhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na

uplatiiujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnéstich (14) kalendarnych
dni odo diia doru¢enia predmetnej vyzvy Objednévatela Zhotovitelovi.

7.

w

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela neméa vplyv na pripadné naroky Objednévatela na

nahradu Skody prevysujlcej zmluvni pokutu.

7.4 Zaplatenim zmluvnej pokuty v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo vykonat véas,
v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

75 V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo poZadovat zmluvnd pokutu vo vySke 0,1 % z diznej sumy bez DPH za kazdy aj zaCaty defi
omeskania.

Cl. 8 Skon&enie Zmluvy
8.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu je mozné skoncit:
a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, ato diiom uvedenym v takejto dohode; v dohode o ukonéeni tejto
Zmluvy sa stcasne upravia naroky Zmluvnych stran vzniknuté na zéklade alebo v sdvislosti s touto Zmluvou,
b) pisomnym odstpenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran.
8.2 Objednavatel je opravneny pisomne odstdpit od tejto Zmluvy v pripade ak,

a)

b)
©)
d)

proti Zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie alebo reStrukturalizacia,

Zhotovitel vstapil do likvidacie,

Zhotovitel bez udania dévodu neprevezme od Objednavatela stavenisko,

Zhotovitel je v omeSkani s pinenim terminov uvedenych v ¢asovom plane/harmonograme prac o viac ako
patnast (15) pracovnych dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeSkanie ospravedifioval,

Zhotovitel nezacal so zhotovovanim Diela do tridsat' (30) pracovnych dni odo dfia prevzatia staveniska od
Objednavatela,

vadné plnenie Zhotovitela, ktoré Zhotovitel napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu
Objednavatela v primeranej urcenej lehote neodstranil,

neplnenie zavézkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy pre Zhotovitela ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany Objednévatela,

nespinenie parametrov diela Zhotovitelom ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine,
Zhotovitel je v omeSkani s odovzdanim Diela o viac ako tridsat (30) kalendarnych dni,

Objednévatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamécii k Dielu/jeho Easti,

Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na
Gzemi Slovenskej republiky a na pisomnd vyzvu Objednévatela toto konanie a jeho nasledky v uréenej
primeranej lehote neodstrani,

ak Zhotovitel prerusil prace na Diele na viac ako desat (10) pracovnych dni a nedo$lo k inej pisomnej
dohode.

Zhotovitel nepredloZi Objedn&vatelovi doklad o poisteni zodpovednosti za Skodu za podmienok podla ¢l.
3, bod 3.20 tejto Zmluvy,

Zhotovitel nepredlozi Objednavatelovi dokiad o poisteni Diela za podmienok podla €l. 3, bod 3.21 tejto
Zmluvy,

Zhotovitel a/alebo subdodéavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy
zapisanyli v registri partnerov verejného sektora alebo ak bollboli vymazany/i z registra partnerov
verejného sektora po€as doby trvania tejto Zmluvy.

8.3 Zhotovitel je opravneny pisomne odstdpit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tato Zmluvu



podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povazuje omeSkanie
Objednavatela s thradou faktdry/faktir o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jejlich splatnosti.

8.4 Odstlpenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnd formu, musi sa v fiom uviest dévod odstlpenia a je U¢inné
diiom doru€enia druhej Zmluvnej strane.

8.5 Zmluvna strana, ktora odstlpi od tejto Zmluvy, ma pravo poZadovat od druhej zmluvnej strany nahradu Skody,
ktora jej tymto konanim vznikla. Odstdpenim od tejto Zmluvy nie st dotknuté ustanovenia o nahrade Skody,
zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady atych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na ich
charakter trvat aj po skonceni tejto Zmluvy.

Cl. 9 Odovzdanie Diela
9.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefom Objednéavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokon¢eného Dieia, a to v zmysle €lanku Ill, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
9.2 Objednévatel Dielo prevezme vylucne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktoré by
brénili riadnemu, bezpetnému a plne funkénému uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdze byt
Objednévatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku, O
uvedenej skutoCnosti bude vyhotoveny pisomny zaznam.
Zhotovite!" ozndmi Objedn&vatelovi tridsat (30) kalendarnych dni vopred pripravenost Diela k odovzdaniu, a to
z&pisom v stavebnom denniku a vzajomne si s Objedndvatelom dohodni konkrétny defi zaatia
odovzdavaciebo a preberacieho konania. Objednavatel ma pravo ulozit Zhotovitelovi opatrenia pred prevzatim
Diela za G¢elom odstranenia zistenych nedostatkov, vad a nedorobkov.
9.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je v omeSkani s lehotou odovzdania Diela po dobu, po ktord
nemohol plnit svoju povinnost, slvisiacu s realizaciou predmetu pinenia tejto Zmluvy, nasledkom okolnosti
vzniknutych na strane Objednavatela. V takomto pripade sa lehota realizacie Diela predlZuje o dobu
znemoZnenia, alebo prerudenia prac zo strany Objednévatela. Takéto skutocnosti musia byt potvrdené
zéstupcami oboch Zmluvnych strén. V tomto pripade Objednévatel nie je opravneny uplatfiovat prislusnd
zmluvnu pokutu.
Zhotovitel'je opravneny pozadovat zmenu terminu odovzdania predmetu Zmluvy pri:

- prekazkach spdsobenych Objednavatelom alebo tretou osobou, ktorym nemohol zabranit ani pri
vynaloZeni vSetkého Usilia, ktoré moZno od neho poZadovat, nie vSak pri prekazkach sposobenych
subdodavatelom,

m preruSeni prac na Diele z dévodov na strane Objednavatela,
omeskani s odovzdanim staveniska,

- vplyvom mimoriadnej situacie.

9.8 Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:
a) z&kladné udaje o Diele;
b) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZivaniu Diela;
c) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;
d) zoznam odovzdanych dokladov vztahujlcich sa k Dielu;
€)
f)

9.

w

9.

o

prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo preberd;
podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;
g) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynat zaruéna doba.
9.7 Slcastou preberacieho protokolu st nasledovné doklady:
a) certifikaty a doklady, ktorymi preukaze kvalitu pouzitych materidlov podla zakona ¢ 90/1998 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov (atesty, certifikaty -1x original a 2x fotokopie),
b) stavebny dennik,
c) doklady o vyvezeni stavebného a separovaného odpadu na riadend skladku, alebo ojeho likvidacii
povolenym spdsobom,
d) projekt skutoéného vyhotovenia stavby (1x v tlacenej forme a 1x v CD/DVD  formate)
e) fotodokumentacia realizacie Diela,
vetky podklady potrebné ku kolaudacii Diela (napr. tradné skisky, revizie,tlakové skisky,certifikaty,
postdenia OPO).
9.8 Podpisom preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZzuje za odovzdané.
9.9 V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany z&pis, v ktorom
uved svoje stanoviska a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit

= o



Objednévatela s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu ajej prevadzku poskytovanou subdodavate/mi
technolégii.

Cl. 10 Zabezpeka

10.1Zhotovitel je povinny najneskdr ku diiu uzatvorenia tejto Zmluvy odovzdat Objednavatelovi ,Bankovi zaruku
za riadne vykonanie Diela“ (vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie riadneho pinenia/spinenia Diela, a to
pre pripad, Ze Zhotovitel nebude pinit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a Objednévatelovi voci nemu
vznikne narok a/alebo pohladavka. Bankova zamka bude vystavena v prospech Objednavatela ,bez vyhrad”,
bude vystavené bankou podla zakona €. 483/2001 Z.z. o bankéch v plathom zneni, bude obsahovat zavazok,
Ze vlehote pétnast (15) dni po dorugeni pisomnej Ziadosti Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka
aklkolvek sumu aZ do vySky 5% zceny Diela s DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom
preberacieho protokolu. Objednévatel je opravneny pouzit bankovl zéruku alebo jej ast v pripade, ak
Zhotovitel poruSi/mespini niektord zmluvn( povinnost, nespini povinnost uhradit pefiazné zavéazky vratane
zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/pom3enie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vylu¢ne
vo veciach kvality Diela, terminu riadneho dokon€enia Diela a/alebo nedodrZanie terminu na odstranenie
zistenych nedorobkov avéd Diela v&ase jeho plnenia zo strany Zhotovitela, po zdokladovan! ich
preukazateinosti a vopred pisomnom upozorneni Zhotovitela, ktory si svoj zavézok nesplini ani v primeranej
lehote na népravu. V pripade vyuZitia bankovej z&ruky alebo jej Casti Objednavatelom, bude Zhotovitel bez
zbyto€ného odkladu povinny doplnit bankovd zamku do pinej vySky t.. 5% z ceny Diela s DPH, a to najneskér
do péatnast (15) dni od dorucenia vyzvy Objednévatela najej doplnenie. V pripade riadneho ukon€enia Zmluvy
sa bankova zamka vrati Zhotovitelovi do tridsat (30) dni po odovzdani a prevzati Diela.

10.2 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zamky je Zhotovitel opravneny najneskor ku dfiu uzatvorenia tejto
Zmluvy zloZit bezhotovostnym vkladom na bankovy (et Objednavatela SK8281800000007000074415,
pefiazny Ustav Statna pokladnica vykonovi zabezpeku vo vyske 5% z ceny Diela s DPH, a to pre pripad, ak
Zhotovitel' porudi/nespini niektord zmluvnd povinnost, nesplini povinnost uhradit' pefiazné zavazky vratane
zmluvnych pokt a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najméa/ale nie vylutne
vo veciach kvality Diela, terminu riadneho dokonenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie
zistenych nedorobkov av&d Diela v €ase jeho plnenia zo strany Zhotovitela, po zdokladovani ich
preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni Zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej
lehote na népravu. V pripade riadneho ukoncenia Zmluvy sa vykonovéa zabezpeka v sume, v akej nebola
pouZita na kryte pefiaznych z&vazkov Objednavatela voéi Zhotovitelovi v zmysle tohto bodu vréti Zhotovitelovi
do tridsat (30) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predloZeni ¢estného prehlasenia Zhotovitela,
Ze v8etky jeho splatné pefiazné zavézky voci vetkym jeho subdodavatelom si uhradené v plnom rozsahu.

Cl. 11 Dalie povinnosti Zmluvnych stran

111 Zhotovitel zndSa nebezpeenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to a7 do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného preberacieho protokolu.

11,2Zhotovitel nesmie Dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu, je opravneny zverit vykonanie ¢asti
diela subdod&vatelovi/subdodavatelom iba v rozsahu subdodéavky/subdodévok,

11.3Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby pinenie realizované na
zéklade tejto Zmluvy realizoval sém. Zhotovitel zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere subdodéavatela
ako aj za vysledok cinnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade zmluvy o subdodévke.

11,4Zhotovitel je povinny najneskor vdefi podpisu Zmluvy predlozit Objednévatelovi zoznam zn&mych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukézanim nasledovnych tdajov a/alebo dokladov:

a) identifikadnych Gdajov subdodévatelov v rozsahu obchodné meno - sidlo- ICO- kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. €, e-mail) - osoba opravnend konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail),

b) identifikacie a hodnoty pinenia, ktoré bude realizovat subdodavatel,

c) dokladov preukazujucich spinenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

d) zA&vazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodévatelje zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak méa povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmenea doplneni niektorych
z&konov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerovverejného sektora").



115 Zhotovitel je povinny dorugit uvedene informacie / zoznam opravnenej osobe Objednévatela a pravidelne
aktualizovat tieto informécie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovévat a informacie do neho zapisovat
opravnend osoba Objedndvatela na zéklade Zhotovitelom predlozenych informécii / dokladov. V pripade, ak
dojde poCas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodévatela, je Zhotovitel povinny predioZit oprvnenej osobe Objednévatela do
siedmich (7) pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

11,6Zhotovitel je povinny kazd( zmluvu osubdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodévatelovi. Opravnend osoba Objednavatela
rozhodne o sthlase alebo nestihlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodéavke na zéklade predioZenia
informacii o predmete zmluvy osubdodavke, informacii o osobe budlceho subdodavatela, overenia
oprévnenosti realizovat prislusné pinenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zépisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom
pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predloZenych informacii
podla tohto bodu Zmluvy so skuto€nostou. Objednavatel ozndmi Zhotovitelovi svoje rozhodnutie o sdhlase
alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doru€enia Ziadosti o udelenie tohto
sthlasu. Zhotovitel'v pripade vyuZzitia subdodéavatelov je povinny dodat plnenie v lehotach uvedenych v tejto
Zmluve.

11JZhotovitef sa d'aiej zavazuje:

a) zabezpecovat si vSetky potrebné potvrdenia a povolenia k realiz4cii diela, ak pocas realizacie diela
vznikne takato potreba ziskania potvrdeni a povoleni,

b) zabezpetit prepracovanie projektovej dokumentéacie v pripade, Ze rozpoCet Zhotovitela obsahuje
ekvivalentné technické Specifikacie s technickymi Specifikiciami stanovenymi  projektovou
dokumentaciou,

c) zabezpecit spracovanie dodatku k rozpoctu na prace a dodavky, ak ich potreba vykonania vyplynie
dodatocne po uzavreti Zmluvy tykajl sa rozsirenia alebo zmeny predmetu tejto Zmluvy,

d) aktualizovat do desiatich (10) kalendarnych dni od podpisania tejto zmluvy ¢asovy plan/harmonogram
prac vypracovany Zhotovitelom v ramci verejného obstaravania, ktory bude po vzajomnom
odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami tvorit Prilohu €. 2 tejto zmluvy,

e) poskytnit Objednévatelovi sti¢innost pri kolaudaénom konani,
zabezpedit Cistenie pristupovej komunikécie pocas vystavby Diela.

11.8Zhotoviiel sa zavazuje, Ze poCas celej doby realizcie Diela bude zamestnavat podla zakona ¢. 311/2001 Z.
z. vzneni neskorSich predpisov (Zakonnik prace) minimalne pat (5) znevyhodnenych uchadzacov
0 zamestnanie v zmysle § 8 zékona €. 5/2004 Z.z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov (dalej len ‘znevyhodnené osoby").

11.9Zhotovitef preukaZe Objednavatelovi spinenie povinnosti podia predchadzajiceho bodu Zmluvy predlozenim
dokumentov preukazujdcich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a potvrdenia z
prislusného Uradu préce, sociélnych veci a rodiny) najneskdr v defi zacatia realizécie predmetu Zmluvy.

11.10 Ak v priebehu plnenia Zmluvy dojde z akéhokolvek dévodu ku skon€eniu pracovnopravneho vztahu
s znevyhodnenymi osobami, je Zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér do 7 kalendarnych dni, zamestnat
iného uchadza&a o zamestnanie spifiajiceho podmienky podla bodu 11.10 Zmluvy, t. j. je povinny zamestnat
iné znevyhodnené osoby; o tejto skutocnosti je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu informovat
Objednévatela a predlozit mu dokumenty podfa bodu 11.11 Zmluvy;

1111V pripade, ak je Zhotovitel' s omeSkanim akejkolvek povinnosti podla tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednéavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 30,00 EUR s DPH za kazdy aj zacaty def
omeskania.

1112  Opakované poruSenie povinnosti podla tohto ¢lanku Zmluvy zo strany Zhotovitela je dévodom pre
odstlpenie od Zmluvy pre podstatné poruSenie povinnosti Zhotovitela.

Cl. 12 Zmeny Diéta

12.10 pracach a dodavkach, ktorych potreba vykonania vyplynie dodatocne po uzavreti Zmluvy, st povinné
Zmluvné strany sa navzajom informovat zapisom do stavebného dennika stavby. Névrh dodatku k rozpoctu
zostavuje vzdy Zhotovitel a doklada minimalne strucnou technickou spravou a grafickym znazornenim,
z ktorych bude zrejmé miesto, rozsah, technické a kvalitativne parametre navrhovanych prac a dodavok. Takto



spracovany navrh dodatku k rozpoctu, opatreny originalnym odtlackom peciatky Zhotovitela, opatreny
originlnym podpisom Statutdrneho zastupcu Zhotovitela a datumom spracovania, predloZi Zhotovitel
Objednavatelovi k odsthlaseniu a podpisaniu.

12.2Na z&klade odsthlaseného aoprdvnenou osobou Objednavatela podpisaného dodatku k rozpottu
spracovaného Zhotovitelom, Zhotovitel predloz! Objednavatelovi navrh dodatku ku Zmluve, ku ktorému prilozi:

a)

b)

c)

dodatok k rozpoctu origindlne podpisany Statutdrnym zastupcom Zhotovitela, opatreny originalnym
odtlackom peciatky Zhotovitela a Objednavatela, origindine podpisany opravnenou osobou
Objednévatela, s uvedenim datumu jeho spracovania,

grafické znazornenie (nacrtky alebo vykresy) a technicky popis, vystihujlci druh, rozsah, miesto a dalSie
charakteristiky prac alebo dodavok,

pisomny suhlas projektanta k pracam alebo zmenam.

12.3 Ak Objednavatel poZaduje zmenu Diela, Zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

a)

b)

Objednévatel vystavi poziadavku na zmenu Diela a Zhotovitelovi ju predloZi pisomne prostrednictvom
zmenového listu.
Zhotovitel' v lehote do desat (10) pracovnych dni odo diia dorucenia poZiadavky na zmenu Diela,
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej
zmeny, vykona ocenenie zmeny Diela navrhovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny Diela postupuje
Zhotovitel nasledovne:

a) pri poloZkach obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpoCte stavby k Zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,
pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
CENKROS 4 budd cennikové ceny poZadovanych naviac prac upravené smerom dole 0 %
vypotitané ako percentuélny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpo€tovou cenou z realizacnej
projektovej dokumentécie za cely predmet pinenia.
pri polozkach nenachédzajucich sa v prilozenom rozpocte a ani v cenniku CENKROS 4 bude
ich cena predmetom rokovania, na ktoré zhotovitel pripravi kalkulaciu obsahujicu rozbor
jednotkovych cien podla kalkulatného vzorca:
priamy material
priame mzdy
ostatné priame néklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)
vyrobné rézia zo zakladne 2 + 3
spravna réZia zo zakladne 2 + 3 +4
vedlajSie rozpoctové néklady + kompletizatnd Cinnost
zisk zo zékladne 2 + 3+4+ 5+ 6
jednotkova cena spolu:
priamy material:
cena bude dolozend prislusnym GEtovnym, aiebo inak overitelnym dokladom s dopogitanim
obstardvacich nékladov (plati aj pre Specifikacie).
priame mzdy:
budl pouZité tarifné mzdy pre prislusnd profesiu atarifnd triedu zhotovitela upravené
0 nezarucenu €ast mzdy v uréenej vyske.
ostatné priame néklady:
odvody zo mzdovych nékladov podla Sttom vydanych predpisov v €ase spracovania ceny,
sadzby stroj hodin budd podfa cennikov firmy CENEKON (v pripade, Ze cenniky nebudd
obsahovat pouZity stroj, predloZi dodavatel individualinu kalkulaciu strojhodiny), v pripade
prendjmu podkladom bude prislu3n faktdra prenajimatela, resp. dopravcu,
sadzhy nepriamych n&kladov:
(podla skutoénych rezijnych nékladov)
-vyrobna rézia HSV %
*vyrobna rézia PSV %
- spravna rézia HSV. %
-PSV. %
- VRN %
- kompletizagna prirazka %
- zisk %

b

=

Kx2



12.40bjedn&vatel'v lehote do piatich (5) dni odo diia doru€enia ocenenia zmeny Diela resp. v inej primeranej lehote
dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne &i trva na vykonani
zmeny Diela alebo nie.
12.5V pripade, Ze Objednavatel stihlasi s ocenenim zmeny Diela, Zmluvné strany uzavrd v tomto zmysle dodatok
ku zmluve v dohodnutom &ase; inak v €ase primerane uréenom Objednévatelom; ak ma rozsah zmien vplyv
na €as pinenia diela, zmluvné strany st opravnené v dodatku primerane upravit aj ¢as plnenia Diela,
12.6V pripade, Ze sa zmena Diela bude tykat ,menej prac‘, t. j. prac, ktoré z objektivnych dévodov nebudd
realizované, Zhotovitel spracuje odpocet konkrétnych poloziek rozpoctu.
12.7V pripade, Ze zmenu Diela bude poZadovat Zhotovitel, zmluvné strany postupuji analogicky podla tohto
¢lanku Zmluvy. Préce naviac, ktoré budi pozadované zo strany Zhotovitela, mozu byt realizované len na
zaklade zmeny Zmluvy.
12.8Zhotovitel sa nemoze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch;
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia vyzvy na predloZenie ponuky a projektovej dokumentacie,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela alebo
d) zvySenia cien dodavok a préac pre stavbu.

Cl. 13 Zéavere&né ustanovenia

131 Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zékonnika, podporne ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR. Rozhodnym pravom pre v3etky pravne vztahy sivisiace s touto Zmluvou je pravo
platné v Slovenskej republike.

13.2  Zmluva nadobUda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a G€innost defi nasledujuci po dni
jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom viady SR.

13.3  Zmluvné strany sthlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

134 Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo ned€innym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a G€inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavézuju
dohodou nahradit neplatné alebo netginné ustanovenie novym platnym a G¢innym ustanovenim, ktoré
najlepSie zodpoveda pbvodne zamyslanému Ucelu neplatného alebo nedcinného ustanovenia.

135 Zmluvné strany sa zavazuji pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riesit cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnd, budu
sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory ztejto Zmluvy budd rieSené vecne a miestne
prisluSnymi sdmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviiujd Zhotovitela zastavit prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného plnenia.

136 Pisomnosti sa doruéuji na adresy Zmluvnych strn uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Z&sielka sa povaZuje za doru€ent v defi jej osobného odovzdania, v defijej doru€enia prostrednictvom
podty alebo iného dorucovatela aiebo vderi odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku atato bude uloZena na poSte alebo u iného dorucovatela, zésielka sa povaZuje za
dorucend na treti defi od jej uloZenia, ato aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

13.7 Zmluvu mozno menit a dopifiat formou otislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na

Gzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky s0
neoddelitelnou sG¢astou tejto Zmluvy. Zmenu Zmluvy pocas jej trvania mozno uskutoénit bez nového
verejného obstaravania len v stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani za nasledovnych podmienok:
a) ide o doplfiujlce stavebné prace, ktoré si nevyhnutné, nie st zahrnuté v tejto Zmluve, poskytne ich
Zhotovitel' a zmena Zhotovitela
i. nie je mozn4 z ekonomickych dévodov aiebo technickych dévodov a
ii. spdsobi Objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatn( duplicitu nakladov a
iii. pre ur€enie cenotvorby novych poloZiek oceneného vykazu vymer sa pouZije postup podia tejto Zmluvy
za podmienky, Ze hodnota v3etkych zmien nesmie presiahnut 50 % hodnoty pévodnej zmluvy;
b) potreba zmeny vyplynula z okolnosti, ktoré Objednavatel nemohol pri vynaloZeni naleZitej starostlivosti
predvidat a zmenou sa nemeni charakter tejto zmluvy a pre uréenie cenotvorby novych poloZiek oceneného
vykazu vymer sa pouZije postup podla tejto Zmluvy za podmienky, Ze hodnota vSetkych zmien nesmie
presiahnut 50 % hodnoty povodnej zmluvy;
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c) ide o nahradenie pdvodného zhotovitela novym zhotovitelom na zaklade skutognosti, Ze iny hospodarsky
subjekt, ktory spiiia pdvodne uréené podmienky GZasti, je pravnym nastupcom zhotoviteta v ddsledku jeho
reorganizacie, vratane zl(¢enia a splynutia alebo Upadku, za predpokladu, Ze tato Zmluva sa podstatne
nemeni a cielom zmeny nie je vyhnit sa pouZitiu postupov a pravidiel podla zakona o verejnom obstaravani.
Préavny nastupca povodného zhotoviteta je viazany touto celou Zmluvou, pri¢om nahradenie pévodného
zhotovitefa nie je mozné uskutocnit v ddsledku odpredania €asti spolocnosti zhotovitela inej spoloénosti. Pri
nahradeni pdvodného zhotovitela novym zhotovitelom ma tento povinnost zapisu do registra verejného
sektora podla zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v zneni neskorsich predpisov;
d) nedochadza k podstatnej zmene tejto Zmluvy bez ohladu na hodnotu tejto zmeny, pricom za podstatni
zmenu tejto Zmluvy sa povaZuje najma:

i. zmena povahy alebo rozsirenie rozsahu tejto Zmluvy alebo,

ii. doplnenie alebo zmena podmienok podstatnym spdsobom, ktoré by v pévodnom postupe zadavania
zékazky umoznili Ucast inych hospodarskych subjektov aiebo ktoré by umoZnili prijat ind ponuku ako
pbvodne prijatd ponuku v predmetnom postupe zadavania zékazky alebo,

iil. zmena ekonomickej rovnovahy v prospech zhotovitela spdsobom, ktory tato Zmluva neupravuje alebo
iv. nahradenie pdvodného zhotovitela novym zhotovitelom inak ako je uvedené v pism. c) tohto bodu
Zmluvy.

e) ak hodnota vSetkych zmien je nizSia ako finanény limit podla § 5 zékona o verejnom obstaravani
v zavislosti od typu zakazky azaroved je nizSia ako 15% hodnoty tejto Zmluvy za podmienky, Ze
nedochadza k zmene charakteru tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze vola prejavend v tejto Zmluve je slobodnd, vdzna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tdto Zmluvu neuzavreli ani v tesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzujd jej podpisom.

Zmluva je vyhotovend v piatich (5) rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme tri (3) rovnopisy
a Zhotovite!' prevezme dva (2) rovnopisy.

Neoddelitelnou si¢astou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha € 1- Specifikécia prac a dodavok - rozpoget

Priloha €. 2 - Podrobny €asovy plan/harmonogram zhotovenia diela

Priloha €. 3 mZoznam znamych subdodavatelov

Priloha €. 4 - Vysvetlenia sitaznych podkladov (doplni Gspesny uchadzac)

V Poprade, dfia 11.04.2022 V Bratislave dria.
Zhotovitel: Objednévatel:
my. ivan uikjku prof. Ing. Ferdinand Dario, PhD.,

predseda predstavenstva rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave






