


<div>PROJEKTANT</div> <div></div> <div>DOPRAVOPROJEKT, a.s.</div> <div>Divízia Prešov</div> <div>Jarková 28, Prešov 080 01</div>	Projektant: DOPRAVOPROJEKT, a.s.		<div>Pečiatka</div> <div>Podpis <i>R. Christakov</i></div> <div>Podpis <i>R. Christakov</i></div>
	Číslo zákazky: 9165-00	Čís. archívne: 1560	
	Riaditeľ divízie Prešov	ING. D. SKUBAN	
	Hl. inž. projektu	ING. R. CHRISTAKOV	

VYPRACOVAL ING. J. HORNÍK	ZODP. PROJEKTANT ING. R. CHRISTAKOV	HL. INŽ. PROJEKTU ING. R. CHRISTAKOV
KONTROLOVAL ING. J. KOPČÁK	VÝŠKOVÝ SYSTÉM SÚRADNICOVÝ SYSTÉM TRIEDA PRESNOSTI	Bpv JTSK 3
OBJEDNÁVATEĽ Prešovský samosprávny kraj; Námestie mieru 2, 080 01 Prešov		
KRAJ Prešovský		OKRES STAVBY Snina

ZHOTOVITEĽ	
<div></div> <div>DOPRAVOPROJEKT, a.s.</div> <div>Divízia Prešov</div> <div>Jarková 28, Prešov 080 01</div>	

STAVBA	Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 2. etapa	
	3. Etapa:	
	Prvky drobnej turistickej infraštruktúry na celom okruhu vrátane napojení v rozsahu odhadovanom na 100 km	
	PRÍLOHA Altánok v k.ú. Stakčín, na parc. C KN č. 1837/2	
VÝKOPY		ČÍSLO PRÍLOHY 03

Číslo zákazky	9165-00
Stupeň	DOS
Dátum	02.2022
Formát	3xA4
Mierka	1:50
SÚPRAVA	