Zmluva o dielo

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorSich
predpisov Vv spojeni s ust. § 3 ods. 4 zak. ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’: Zdrava Zupa, s. r. o.
Zastipeny: PhDr. Lucia Smidovi¢ova, PhD, MPH —
konatel’ka

Zapisana na Okresnom stde Trnava pod Oddiel Sro Vlozka ¢islo: 48993/T
osoba opravnend na jednanie vo veciach:

technickych: Peter Sedlacik

Sidlo: Starohdjska 10, 917 01 Trnava
ICO: 53 708 997

DIC: 2121488468

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'na, a. s.

Cislo bezného uétu IBAN: SK63 0900 0000 0051 7831 3314
SWIFT: GIBASKBX

d’alej len ,, Objednavatel’

Zhotovitel’:
Zastupeny:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:
Zapisany

d’alej len* Zhotovitel*

d’alej spolo¢ne** zmluvné strany*



2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1

1.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela : ,,RozSirenie priestorov na Studentskej ulici —
modernizacia a adaptacia priestorov pre zdravotnicke zariadenie“ (dalej len ,,dielo*).
Rekonstrukcia bude realizovana v zmysle opisu predmetu obstaravania, projektovej dokumentacie
vypracovanej atelier km, s.r.0. a vykazu vymer. Podrobny rozsah dodavok a prac je uvedeny
V rozpocte stavby, ktory je neoddelitelnou sti€ast'ou tejto zmluvy a tvori prilohu €. 1 rozpocet.

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit' dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,
v stulade s poziadavkami Objednavatela a riadne a véas zhotovené dielo odovzdat
Objednavatel'ovi. Objednavatel’ sa zaviazuje dokoncené dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v ¢l. TV tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podl’a tejto zmluvy, Vyzvy na predkladanie ponuk,
Vv rozsahu rozpoctu stavby, ktory je prilohou tejto zmluvy ¢.1 a v sulade so $pecifickymi
podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o0 izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov. Na bezpeCnost' a ochranu zdravia pri praci sa vztahuju Specifické
ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov Vzneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady Slovenskej
republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisku, zakon ¢. 254/1998 Z.
z. 0 verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych
predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel potvrdzuje, ze vykonal obhliadku stavebného objektu a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré s k zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstardvania podla §
112 az 114 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani®), ktorého
uspesSnym uchadzacom sa stal Zhotovitel’.

Miesto vykonania prac: Stredna priemyselnd Skola technicka- Trnava, Komenského 1, 917 31
Trnava.

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt' zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujuce rychlejsie opotrebenie diela.

3.2 Zhotovitel realizujtci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac od

a)
b)

c)
d)

zaCiatku po ukoncenie diela dokumentmi

fotodokumentécia o vykonanych kontrolnych c¢innostiach na Castiach diela zakrytych v Case
realizacie,

zapisy, protokoly a osvedCenia o vykonanych skiskach, certifikaty a vyhlasenia o zhode
pouzitych materialov,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.



V.
CENA ZADIELO

4.1 Cena za dielo je urend na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH €
DPH 20 % €
Cena za dielo celkom s DPH €

(slovom: eur, centov)

4.2 Podrobna $pecifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena
v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet, ktora tvori neoddelitel'na sucast’ tejto zmluvy.

4.3 Zhotovitel’ potvrdzuje, ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré si nevyhnutné pre riadne
splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) oboznamil sa s miestom vykonania prac,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vSetky poziadavky na riadne splnenie
diela.

4.4 Cena za diclo uvedena v bode 4.1 zahfia vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, sktisky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii diela,
alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.

4.5 Cena dohodnuta v bode 4.1 kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podrla tejto zmluvy a sut'aznych podkladov, a to
najma:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na tizemi SR,
- normdch a technickych podmienkach uvedenych sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela ak s potrebné:

- vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skuSok materidlov, prvkov, strojov, zariadeni
a konstrukeii, S vynimkou pripravy a vykonania komplexného vyskasania a garan¢nych skusok,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného materialu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebytocného materialu,

- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, faxu a internetu pre potreby vystavby,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na strazenie staveniska a stavby,

- naklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni poc¢as vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu,



- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v nepriaznivom pocasi,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady spojené s vypracovanim planu uzivania verejnych prac,

- néklady spojené s vyplnenim skaSobnym a kontrolnym planom podla § 13 zékona ¢. 254/1998
Z. z. 0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

4.6 Zhotovitel' sa nemoze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny diela z dévodu realizacie
naviac prac v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia sutaznych podkladov,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostato¢nej pripravy projektu,

e) zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

4.7 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické $pecifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.

4.8 Ak Zhotovitel’ neocenil niektort polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozstvo oproti vykazu vymer,
ma sa za to, ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek ponukovej
ceny Zhotovitela, a preto nema narok na thradu.

4.9 Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela redukovat’ rozsah prac, pripadne zamenu
materialov oproti predmetu diela v sataznych podkladoch v rozsahu, ktory je Vv stlade so zdkonom
0 verejnom obstaravani.

4.10 Objednavatel je opravneny i V priebehu realizacie diela pozadovat’ zameny materialu a Zhotovitel
je viazany na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na zamenu materidlu musia byt predlozené
pisomnou formou. Zhotovitel’ ma pravo na uhradu preukazatenych nakladov vynalozenych na
zabezpecenie pdvodne uvazovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial’ k zamene dojde az
poCas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoCnosti musia byt odsthlasené zastupcom
Objednavatel’a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenych v ¢l. I. tejto zmluvy.

4.11 Bez pisomného suhlasu Objednavatela nemdzu byt pri realizacii diela pouzité iné¢ materialy
a zariadenia. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, ze je $kodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady
a nedostatky.

V.
CAS PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavdazuje zhotovit’ dielo podla ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom case:
Termin zacatia prac: do 7 kalendarnych dni odo diia nadobudnutia @¢innosti zmluvy.
Termin ukoncenia diela aj s vypratanim staveniska: do 70 kalendarnych dni odo dia
nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

5.2 Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela s dosledkom na omeskanie s plnenim
alebo prediZenie terminu plnenia podl'a bodu 5.1.



5.3V pripade, Ze Zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim pracovnych postupov z dévodov spocivajicich
na jeho strane 05 aviac pracovnych dni alebo neinformuje Objednavatel'a podla bodu 5.2,
povaZuje sa toto omeSkanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy
a Objednavatel’ je opravneny uplatnit’ voci Zhotovitelovi sankcie v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy,
ako aj odstapit’ od zmluvy.

5.4 Dodrzanie terminu podla bodu 5.1 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatela  dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, Zze zavinenim Objednavatela doslo
k preruSeniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, na ktora bola
realizacia diela prerusena.

5.5 V pripade, Ze Zhotovitel meskd so zhotovenim a odovzdanim diela podla ods. 5.1, ma
Objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu skody, pricom mu vznika pravo na odstupenie od zmluvy.

VL.
PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:
a) mesacnych Ciastkovych faktur a
b) konecnej faktury.

6.2 Zhotovitel’ raz mesacne k poslednému ditu v mesiaci zostavi Supis vykonanych prac, ktoré oceni
podl'a poloziek uvedenych v rozpocte (priloha ¢. 1). K supisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatel’a osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
v ¢l T bode 1.1 tejto zmluvy a stavebny dozor. Ak ma stpis vykonanych prac vady, vrati ho
Zhotovitel'ovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel’ ma pravo po odsuhlaseni stpisu vykonanych prac podla bodu 6.2 vystavit' ¢iastkova
faktiru na sumu zodpovedajlicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej faktury bude
prisluiny Objednévatelom odsuhlaseny stpis vykonanych prac. Uhrada ¢iastkovej faktury
neznamena prevzatie prislusnej Casti prac Objednavatel'om, ked’ze dielo sa bude odovzdavat’ ako
celok najneskdr v termine uvedenom v ¢l. 5 bode 5.1 tejto zmluvy. Kazdé ¢iastkové plnenie sa
povazuje za samostatné zdanite'né plnenie Zhotovitel'a. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’
iba prace a dodavky zrealizované a pisomne odsuhlasené v supise vykonanych prac.

6.4 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom, faktury buda
vystavené prehladne na zaklade stpisu vykonanych prac pisomne potvrdenych zastupcom
Objednavatel’'a opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenom v ¢l. I. 1 tejto zmluvy.

6.5 Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo
vystavit kone¢nt faktiru diom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V konec¢nej faktare budt vysporiadané vsetky zavizky Objednavatel'a uhradit’ cenu
diela. Prilohami ku kone¢nej faktare su Protokol o odovzdani a prevzati diela a stupis vSetkych
Objednavatelom uz uhradenych faktar. Pri konecnej fakturacii budu z celkovej ceny diela
odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktar.

6.6 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo z celkovej faktary:
- oductovat’ vSetky zmluvné pokuty, ktoré Zhotovitel'ovi vznikni pripadnym nedodrzanim
zmluvnych podmienok.

6.7 Splatnost’ faktar je 30 dni odo dna ich dorucenia Objednévatel'ovi. Zhotovitel’ vyhotovi faktury v
4 originaloch. Jednotlivé Ciastkové faktiry aj kone¢na faktira musia obsahovat’ naleZitosti



danového dokladu. Faktira musi mat’ obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991
Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny ziakonnik*)
a musi obsahovat’ nazov diela ,,RozSirenie priestorov na Studentskej ulici — modernizacia
a adaptacia priestorov pre zdravotnicke zariadenie®.

6.8 Ak faktira nebude iplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k fakture, bude
takato faktira Zhotovitel'ovi vratena. Zhotovitel' je povinny predlozit nova fakturu, v tomto
pripade sa lehota splatnosti faktiry bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury.

6.9 Sucet cien fakturovanych ciastkovymi fakturami a ceny konec¢nej faktiry nesmie presiahnut’ cenu
za dielo celkom podl'a ¢l. IV bode 4.1. tejto zmluvy.

VILI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Odovzdanie staveniska

7.1.1 Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko najneskor v den zacatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
resp. zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ Zhotovitel'ovi odovzda taktiez potrebnu
dokumentaciu (napr. sutazné podklady, stavebné povolenie, vykaz vymer a projektovil
dokumentaciu).

7.1.2 Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy.

7.2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatel’a

7.2.1 Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit’ do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat’ dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby Zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel
v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam
Objednavatel’a, povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

7.2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie technologie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. 1.
alkohol, bezpe¢nostné opatrenia a pod.).

7.3 Povinnosti zhotovitel’a

7.3.1 Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktor¢ho bude zapisovat’ vSetky skutoCnosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej v§ak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie
stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych podnikatel'ov Slovenska a
zékonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo
veciach technickych uvedenej v ¢l. Tbode 1.1 tejto zmluvy a stavebnému dozoru. Stavebny dennik
musi byt’ vzdy k dispozicii na stavenisku pre kontrolné organy. Objednavatel’ ma prostrednictvom
poverenych 0so6b pravo vstupovat’ na stavbu a kontrolovat’ priebeh prac a udajov v stavebnom
denniku.



7.3.2 Sudasne je Zhotovitel’ povinny zabezpeéit’ podrobnti fotodokumentaciu priebehu stavebnych prac
a odovzdat’ ju na poziadanie Objednavatel'ovi v elektronickej podobe na USB nosici aj pocas
realizacie stavebnych prac. Zhotovitel’ je povinny tito fotodokumentaciu zhotovovat’ priebezne
pocas zhotovovania diela, podrobna fotodokumentacia fakturovanych poloziek v rozsahu
minimalne 20 fotografii stavu pred a po zabudovani Casti stavby. Tato fotodokumentécia bude
tvorit’ povinnu prilohu kazdej faktury vystavenej Zhotovitel'om.

7.3.3 Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny tykajice sa diela dané mu Objednavatelom pocas
zhotovovania diela.

7.3.4 Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ podla potreby pracovné a kontrolné
porady za iasti povereného zastupcu Objednavatel’a a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory
predlozi na overenie zastupcovi Objednavatel’a podl'a ¢l. L. tejto zmluvy a nasledne do 3 dni doruci
vSetkym ucastnikom.

7.3.5 Ak pri zhotovovani diela mé dojst’ k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je Zhotovitel
povinny vyzvat’ najmenej 3 pracovné dni vopred Objednéavatel'a na kontrolu realizovaného diela
pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou postou.
Z dovodu operativnosti v zapise oznami vopred predpokladany denn a hodinu kontroly
zakryvanych prac.

7.3.6 Zhotovitel je v stilade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’
na nevhodni povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
Objednavatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol vzhl'adom na odbornu sposobilost’
tato nevhodnost’ zistit'.

7.3.7 Ak Zhotovitel zisti skryté prekdzky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit’ dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit' Objednavatel'ovi a ak sa nedaju odstranit’,
navrhnit’ Objednéavatel'ovi zmenu diela.

7.3.8 Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ na vlastné naklady zabezpeci oplotenie staveniska, zabezpeci jeho
funkénost’ po celi dobu vystavby a zabezpedi Cistotu komunikacie po vyjazde vozidla zo stavby.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ i poistenie stavby na dobu realizacie stavebného diela.

7.3.9 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia vSetkych osob
v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také
bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu o0s6b v okoli staveniska na verejnom
priestranstve. Zhotovitel zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi
pomockami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi
Zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, ktori maju prislusnt kvalifikaciu na vykonanie tychto prac
a su odborne zaskoleni na Specializované prace. V pripade pouZitia otvoreného ohia pri svojej
¢innosti je Zhotovitel’ povinny zabezpecit' poziarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin
po skonceni prace s otvorenym ohiiom.

7.3.10 Zhotovitel’ nesmie pocas vystavby znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’ dodavok
stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budi tvorit
sucast’ stavby.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pocas realizacie plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v stlade



S nimi. Zhotovitel sa zavézuje akceptovat’ zavdznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri
realizacii prac musia mat’ certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

7.3.12 Zhotovitel' bude udrziavat' vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie a pod., potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udrzovat’ v§estranny poriadok
na mieste realizcie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatel'ov.

7.3.13 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pri uskutoéniovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu
opravnenych osob. V opa¢nom pripade znasa Zhotovitel’ vSetky dosledky z toho vyplyvajice.

7.3.14 Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dotknuté vstupy musia byt’ zabezpecené tak, aby
nedoslo k ohrozeniu tretich osob.

7.3.15 Zhotovitel je povinny spracovat’ plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu os6b, majetku alebo jej poSkodeniu, pripadne k pred¢asnému opotrebovaniu; plan
uzivania obsahuje pravidla uzivania, technickych prehliadok, udrzby a oprav.

7.3.16 Zhotovitel vyhlasuje, ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré¢ mu vyplyvaji zo
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor§ich predpisov. V pripade, ak sa budi na strane Zhotovitel'a ako zmluvnej
strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podl'a predchadzajicej vety musia splnit’ vSetky tieto
subjekty.

7.3.17 Zhotovitel sa zavdzuje, ze prace budi vykonané v stlade s Vyhl. ¢. 532/2002 Z. z. o v§eobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a Vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

7.3.18 V pripade uzatvorenia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku z Eurépskych
investiénych a $trukturalnych fondov je Zhotovitel' povinny strpiet’ vykon kontroly /auditu
stvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami v zmysle prislusnych pravnych predpisov
SR kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku na realizaciu diela nato opravnenymi osobami a neodkladne poskytnut’ tymto
opravnenym osobam vsetku potrebnt sucinnost’.

7.3.20 V pripade uzatvorenia Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti je Zhotovitel' povinny strpiet’ vykon kontroly /auditu stvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR kedykol'vek pocas
platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti na realizaciu diela nato opravnenymi osobami a neodkladne poskytnut’ tymto
opravnenym osobam vsetku potrebnt sucinnost’.

VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny odovzdat’ riadne a v¢as zhotovené dielo Objednavatel'ovi najneskdr v termine
uvedenom v ¢l. V bode 5.1 tejto zmluvy, o com sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,



8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

9.1

ktory podpisu zastupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel’
povinny oznadmit’ Objednavatel'ovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat’ udaje o
Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podla
uvazenia Zhotovitela, pricom Protokol o odovzdani a prevzati diela musi jasne preukazat’, ze dielo
bolo zhotovené a dodané podl'a poziadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri rovnopisy protokolu su
urcené pre Objednavatel’a a jeden original pre Zhotovitel'a. Za Objednéavatel'a prevezme dielo Peter
Sedlacik.

Stcasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi doklady:
a) zapisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,
b) osvedcenia o akosti pouzitych materialov,
c) képiu zo stavebného dennika,
d) potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,
f) plan uzivania verejnych prac,
g) vyplnenym skuasobnym a kontrolnym planom podl'a § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach.

h) vSetky doklady o predpisanych sktskach (revizie elektrickych zariadeni, doklady o vykonanych
tlakovych sktskach, doklady o vykonanej skuske tesnosti, a pod.),

i) projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby s vyznafenim vykonanych zmien
potvrdent Zhotovitel'om 4 X (2x elektronicky na USB nosici),

j)  doklad o zneskodneni odpadov zo stavby — potvrdenie spravcu certifikovanej skladky formou
vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu — vo
fakturovanom mnozstve. Vazny listok musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum
odberu, kod odpadu, ECV vozidla, navaZené mnoZstvo (v Struktare:brutto, tara, netto), meno
pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej sut’ pochadza.

V pripade, ze pri odovzdani nebude odovzdany niektory z uvedenych dokladov, ma sa za to, ze
dielo ma vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat' vycistené od zvyskov
materialov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat’.

Zhotovitel’ je povinny ku ditu odovzdania a prevzatia diela uviest’ do povodného stavu terénne
upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spOsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskor v termine ur¢enom
V zapise.

Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel’.

IX.
SANKCIE

Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy defi omeSkania v pripade, ak nedodrzi termin
odovzdania diela dohodnuty v ¢1. V bode 5.1 tejto zmluvy,



- 332,— EUR za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote podla ¢l. V

bodu 5.1 tejto zmluvy.

- 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deni v pripade omeSkania s odstranenim vad diela

v zmysle ¢l. X bodu 10.9 tejto zmluvy,

- 500,- EUR za kazdé porusenie povinnosti uvedenej v ¢lanku 13 ods. 13.4. alebo ods. 13.5. tejto

zmluvy.

9.2 V pripade omeskania Objednavatel’a s thradou platieb ¢iastkovych faktir alebo platby konec¢nej
faktiry, ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske podl'a prislusnych pravnych predpisov
z dlznej sumy za kazdy deii omeSkania.

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a v€as, s maximalnou odbornou
starostlivostou, v stlade stouto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatel'a a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym STN EN a zavdznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. VIIL bodu 8.3 tejto zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednéavatel'a v stilade s ¢l. VII ods. 7.3. bod
7.3.7 zmluvy, ale ten na ich pouziti trval.

Za skryté vady, ktoré¢ Objednavatel nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda
Zhotovitel' poc¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednavatel'ovi podl'a § 562 ods. 2 pism. c)
Obchodného zédkonnika.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zaéina plyntat’
diiom protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel
nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel’ prebera zaviazok, ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpecenia poddodavok Zhotovitelom zaclina zaru¢na doba plynut diiom
odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavizuje, ze opravnent reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat’ s odstranovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 10.8 tohto ¢l. a vady bezodplatne odstranit’ v lehote 15 dni od prijatia
reklamacie, ak si zmluvné strany nedohodnu int diZku lehoty pisomne O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran,

e Déatum odstranenia vady,
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Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

Déatum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,
Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,
Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uzivaniu diela,
Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

10.10 V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny alebo

111

11.2

znizenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy, v
dosledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zl'avu z dohodnutej ceny diela vo vyske 20
% z dodavok aprac, ktorych sa vada tyka. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a na ndhradu skody a odstipenie od zmluvy.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v dosledku porusenia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkol'vek

zmluvnej strane mé druha strana narok na nadhradu vzniknutej skody.

XII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

12.1 Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

12.2 Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena

tychto veci je suCastou ceny za dielo celkom podla ¢l. IV bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel’
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

12.3 Nebezpecenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela

131

13.2

znasa Zhotovitel’ az do protokolarneho prevzatia diela Objednavatel'om.

XI11.
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavédzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

Pripadnu zmenu subdodévatel’a je Zhotovitel’ povinny v predstihu pisomne odsthlasit’ so
zastupcom Objednavatela uvedenym v ¢l. 1. bode 1 tejto zmluvy. Bez odstihlasenej
zmeny moze Objednavatel’ zastavit' stavebné prace, pripadne pokladat’ neodsthlasenu
zmenu subdodéavatel'a za podstatné poruSenie zmluvnych vztahov. V pripade zmeny
subdodavatela pocas trvania zmluvy, je Zhotovitel' povinny Objednavatel'ovi najneskor
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den, ktory predchddza diiu pred zmenou subdodavatel’a, predlozit’ pisomné ozndmenie o
zmene subdodavatel’a, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel zakazky, ktory ma
Zhotovitel' v imysle zadat’ subdodavatel'ovi, konkrétnu Cast’ diela, ktoria mé subdodéavatel’
vykonat’, identifika¢né tdaje navrhovaného subdodavatela vratane udajov o 0sobe
opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia a preukazanie, Ze navrhovany subdodavatel’ spiia podmienky tcasti tykajuce
sa osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom obstaravani.
13.3 Objednavatel’ uplatituje prostrednictvom osobitnych podmienok tejto zmluvy socidlny
aspekt v sulade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov v
platnom zneni a ustanoveniami §8a zakona ¢. 365/2004 Z .z. o rovnakom zaobchadzani
v niektorych oblastiach a o ochrane pred diskriminédciou a o zmene a doplneni niektorych
zékonov (antidiskrimina¢ny zakon) prostrednictvom realizacie docasnych vyrovnavacich
opatreni.
13.4 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze na realizaciu stavebnych préac, resp. prac suvisiacich s
vykonavanim diela, zamestné podla zdkona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) aj minimalne
jednu osobu spiiiajicu kumulativne aspoii 2 nasledovné predpoklady:

— patri do skupiny ohrozenych o0sob,

— po dobu viac ako 6 po sebe nasledujicich mesiacov nebola zamestnana inak ako pracou

vykonavanou pri aktiva¢nej €¢innosti alebo pracou vykonavanou prostrednictvom dohody o

vykonani prace alebo dohody o pracovnej ¢innosti,

— pochadza z marginalizovanych romskych komunit,

— ma zdravotné postihnutie,

— pochadza z etnickej menSiny,

— pochadza z nabozenskej mensiny,

— je starsi ako 50 rokov,

— ma niz8ie vzdelanie.

13.5 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ splnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 13.4
tohto clanku prostrednictvom osoby osobitne na to poverenej Objednavatelom
a Zhotovitel’ je povinny na poziadanie predlozit’ dokaz o tom, Ze postupoval podl'a bodu
13.4. tohto ¢lanku. Osoba opravnena Objednavatelom na vykonanie kontroly vystavi
protokol o kontrole v dvoch vyhotoveniach, jedno originalne vyhotovenie pre
Objednavatel’a a jedno pre Zhotovitel'a. Pri preukazovani splnenia svojej povinnosti podl'a
bodu 13.4 tohto ¢lanku je Zhotovitel' povinny poskytnut’ potrebna sti¢innost’.

13.6 Ak v priebehu plnenia zmluvy dojde z akéhokol'vek dovodu ku skonéeniu pracovného
pomeru s osobou/osobami, ktoré zamestnal zhotovitel' podl'a bodu 13.4., Zhotovitel’ bez
zbyto¢ného odkladu zamestna ind osobu spiiiajicu podmienky podla ods. 13.4 tohto
¢lanku.

XIV.
ZMENA ZMLUVY

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
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14.1.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom stavebného denniku s ocenenim jednotlivych prac.

14.1.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dia dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om. Pri
oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucastou pévodnej zmluvy, pricom v pripade, ak d6jde v obdobi od podpisu zmluvy do
objednania materialu k narastu cien pouzitych materialov o viac ako 10% ich pdvodnej ceny, smie
byt navySend cena materialu, t. j. konkrétnej polozky rozpoctu o vzniknuty rozdiel ceny
materidlu. V tomto pripade bude Objednavatel'ovi predlozend povodna kalkulacia polozky
rozpo¢tu dolozend cennikom konkrétneho stavebného materidlu subdodéavatela, ktory bol
premietnuty v cenovej ponuke Zhotovitel'a uvedenej v prilohe tejto zmluvy a nova kalkulacia
polozky rozpo¢tu dolozena cennikom konkrétneho stavebného materialu toho istého
subdodavatel’a v ase jeho objednania na zaklade poziadavky na zmenu zmluvy

b) pri polozkéch, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, ma pravo objednavatel’ pozadovat’ kalkulaciu
ceny,

¢) v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo ned6jde k dohode, budu prace ocenené
pomocou smernych orientaénych cien, odporucanych firmou CENEKON za obdobie, v ktorom
budu prave vykonavané,

d) nezrealizované prace budu odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

14.1.3 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny,
rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

14.1.4 V pripade, Ze Objednavatel' suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma
zmluvnymi stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

14.2 Zhotovitel’ je opravneny vystavit' faktiru za podmienok uvedenych v ¢l. VL. tejto zmluvy a na
zaklade zmeny zmluvy a Objednévatel je potom povinny takto vystavenu faktaru Zhotovitel'ovi
uhradit’ v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

14.3 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristapit’ ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze
budi dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

14.4 V pripade, Ze zmenu diela bude pozadovat’ Zhotovitel’, postupuju zmluvné strany analogicky podla
bode 14.1 a nasl. tohto ¢l. zmluvy.

145 Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mézu byt realizované len na zaklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k zmluve, v opa¢nom pripade Objednavatel'ovi
nevznika povinnost” vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve odsuhlaseny oboma
zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podrla tejto zmluvy v zneni
dodatkov abude opraviiovat’ Zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny za naviac prace vo faktire
v zmysle bodu 14.2.

XV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

15.1 Ak sa porusenie povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle
§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od zmluvy
odstupit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vsak do 15 dni po tom, ako sa o poruSeni dozvedela.

13



15.2

15.3

154

155

15.6

15.7
a)

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 15.1 je rozhodujtci datum dia doru¢enia oznamenia.

Ak oprévnend strana ozndmi druhej strane, zZe na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva,
alebo ak nevyuzije pravo v lehote podl'a bodu 15.1 od zmluvy odstipit, méze od zmluvy odstapit
len spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnend strana v lehote na odstupenie od zmluvy podl'a bodu 15.1 stanovi na dodatocné
plnenie dodato¢nt lehotu, vznika jej pravo odstlpit’ od zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty
rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 15.1.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov na
nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a ndrokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’
diela, ktora bola do odstliipenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od zmluvy:
Cast’ diela zhotovena do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednévatel’a,
zmluvné strany s povinné vzajomne vysporiadat’ svoje zavizky a pohladavky.

XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuji prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné v§eobecne zaviazné predpisy platné v Slovenskej
republike.

Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit' obojstranne odsuhlasenymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a len v stlade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok a ze ju uzavreli z vlastnej vole, urcite,
vazne a zrozumitelne.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Objednavatel’ dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Neoddelite'nou sucastou zmluvy su:
Priloha ¢. 1: Rozpocet stavby
Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'ov

Zmluva nadobuda platnost ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Uc¢innost dnom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel ma zamer uchadzat sa o financny prispevok z Eurdpskych Strukturdlnych a
investicnych fondov a/alebo z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
Vv stvislosti § vykondvanim Planu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na predmet zakazky
a realizovat’ financovanie predmetu zakazky na zaklade zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku a/alebo zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy
a odolnosti. V pripade schvalenia Ziadosti o nendvratny finanény prispevok na realiziciu
predmetu zakazky bude predmet zakazky financovany z prostriedkov Eurdpskeho fondu
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regionalneho rozvoja a $tatneho rozpoctu v sulade so zmluvou o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku a to formou systému predfinancovania a refundacie. V pripade schvélenia
Ziadosti o poskytnutie prispevku Mechanizmu na realiziciu predmetu zakazky bude predmet
zakazky financovany z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v sulade so
zmluvou o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a to formou
systému zalohovych platieb a refundacie.

V Trnave, dia: V Trnave, dia

Za Zhotovitel’a: Za Objednéavatela:
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