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Sttazné podklady Slovenska sprava ciest
podlimitna zdkazka Miletiova 19, 826 19 Bratislava

Priloha ¢. 1 k casti A.1

FORMULAR NA PREDLOZENIE PONUKY

Nazov predmetu zakazky na poskytnutie sluzieb:

Vypracovanie a dodanie aktualizacie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) pre stavbu ,1/18
Nizny Hrabovec - Petrovce n/Laborcom, prelozka - aktualizacia DSP, I. etapa - 1/18 a |/74 Strazske -
Petrovce n/Laborcom*

Verejny obstaravatel’

Nazov: Slovenska sprava ciest
Sidlo: MiletiGova 19, 826 19 Bratislava
ICO: 000 033 28

1 IDENTIFIKACIA UCHADZACA

Obchodné meno alebo nazov uchadzac¢a, pravna forma
a sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca/élenov skupiny ICO
dodavatelov, ktory je uchadzacom

Hlavny ¢élen* ISPO spol. s r.o., inzinierske stavby 17085501

*pridajte/odstrarnite pripadné riadky pre Elenov skupiny dodavatelov, ktora je uchadzacom. Upozornujeme, ze subdodavatel sa
nepovazuje za &lena skupiny dodavatelov, ktory je uchadzadom. Ak tito ponuku predklada len samostatny uchadzaé, svoju
identifikaciu uvedie v riadku ,Hlavny &len" a ostané riadky odstrani.

2 IDENTIFIKACIA KONTAKTNEJ OSOBY pre tito ponuku

Meno a priezvisko Mgr. Alexandra MojzesSova

Obchodné meno alebo
nazov uchadzaéa (¢lena
skupiny dodavatelov,
ktora je uchadzac¢om)

ISPO spol. s r.o., inzinierske stavby

Adresa Slovenska 86, 080 01 Presov

Telefon , 051/7463695
Fax 051/7463699
E-mail ispo@ispo.sk

Datum: 26.01.2022

Ing. Jozef Antol
konatel spolo¢nosti

< Meno, priezvisko, funkcia a podpis opravnenych zastupcov uchadzaéa/¢lenov skupiny dodavatefov,
ktora je uchadzaé¢om >

1718 Nizny Hrabovec - Petrovce n/Laborcom, prelozka - aktualizacia DSP, 1. etapa - 1/18 a 1/74 Strazske - Petrovce n/Laborcom
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Satazné podklady Slovenska sprava ciest
podlimitna zédkazka Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava

Priloha ¢.1 k casti A.3

Navrh na plnenie kritéria uchadzacom

Nazov predmetu zakazky: Vypracovanie a dodanie aktualizacie dokumentacie na stavebné povolenie
(DSP) pre stavbu ,,1/18 Nizny Hrabovec - Petrovce n/Laborcom, prelozka - aktualizacia DSP, I. etapa -
1/18 a /74 Strazske - Petrovce n/Laborcom*

Gislo Kritérium Navrh na plnenie kritéria
podla Prilohy ¢€.2 Casti B.2 Spdsob uréenia ceny

cena celkom v EUR bez DPH 337.570,00

Navrhovana zmluvna

! cena celkom s DPH | DPH 20% 67.514,00

cena celkom v EUR s DPH 405.084,00

Pokial uchadzac nie je platcom DPH, upozorni na tuto skuto€nost' v tomto formulari.

V Pre$ove dna 26.01.2022

Ing. Jozef Antol
konatel spolo¢nosti

meno a podpis Statutarneho organu
alebo osoby opravnenej podpisat’ ponuku

1/18 Nizny Hrabovec - Petrovce n/Laborcom, preloZka - aktualizacia DSP, I. etapa - /18 a 1/74 Strazske - Petrovce n/Laborcom
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Sur'azné podklady
podlimitna zakazka

Slovenska sprava ciest
MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

ZMLUVA O DIELO

Vypracovanie a dodanie aktualizacie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) pre stavbu:

»1/18 Nizny Hrabovec - Petrovce n/Laborcom, prelozka - aktualizacia DSP,
|. etapa - 1/18 a 1/74 Strazske - Petrovce n/Laborcom*“

Cislo objednavatefa: ............. /6300/2021/T-06/21

Cislo zhotoviteta: .......................

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskoréich predpisov

{(dalej len ,zmluva“)

Objednavatel

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO :
DIC :
Telefon:
Fax:
e-mail:

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:
Pravna forma:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC :

IC DPH :

Telefon:

Zmluvné strany

Slovenska sprava ciest

MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

rozpoctova organizacia, zriadena MDPT SR (pravny nastupca
MDVRR SR) zriadovacou listinou ¢&.5854/M-35 zo dna
07.12.1995, dUpIné znenie pod ¢&.316/M-2005 20 dna
14.02.2005, zmenené rozhodnutim MDPT SR &.100 zo dna
11.05.2006 a €.86 zo dna 22.05.2008, zmenenu rozhodnutim
MDVRR SR &.162 zo dnia 24.10.2014 a naposledy zmenenu
rozhodnutim MDVRR SR €. 24/2016 zo diia 22.03.2016

Ing. Ivan Rybarik, generainy riaditel
Statna pokladnica,

SK44 8180 0000 0070 0013 5433
SK06 8180 0000 0070 0018 3259
000 033 28

2021067785

+421 557277 200

+421 557277 225

sekretariat.ivsc. ke@ssc.sk

Ing. Roman Splichal, usek investi¢nej vystavby SSC IVSC
KoSice, povereny riadenim IVSC KoSice

Ing. Gabriela Marekova, Ing. Jan Stastny

usek investi¢nej pripravy SSC IVSC KoSice

(dalej len ,objednavatel”)

a

ISPO spol. s r.0., inzinierske stavby

Slovenska 86, 080 01 PresSov

Spoloénost’ s ruéenim obmedzenym zapisand v OROS
Presov, Oddiel: Sro, Vlozka &. 262/P

Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dubravsky, konatelia spolo€nosti
VUB a.s., pobocka PreSov

SK 28 0200 0000 0000 3180 1572

17085501

2020518027

SK2020518027

051/7463695

1/18 Nizny Hrabovec - Petrovce n/Laborcom, prelozka - aktualizicia DSP, 1. etapa - 1/18 a 1/74 Strazske - Petrovce n/Laborcom
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Sut'azné podklady Slovenska sprava ciest

podlimitnd zikazka Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Fax: 051/7463699
e-mail: ispo@ispo.sk

Osoby opravnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dubravsky, konatelia spolo¢nosti
- vo veciach technickych: Ing. Jozef Antol, Ing. Michal Dubravsky, konatelia spolo¢nosti

Osoby zodpovedné za plnenie

zmluvy:

- HIP: Ing. Michal Dubravsky
- cestna cast Ing. Stefan Kristof

- mostna ast: Ing. Jozef Antol

- Zivoiné prostredie: Dudan Zamborsky

(dalej len ,zhotovitel")

PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vystedok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona ¢&. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zékon o VO"). Objednavatel na zadanie zakazky pouzil postup podla § 112 ods.6 zakona o VO,
verejna sutaz.

11

2.1

22

2.3

CI. 1
PREDMET A PODSTATNE NALEZITOSTI ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitefa, ze pre objednavatela v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve vypracuje a odovzda dielo, ktorym je: Vypracovanie a dodanie
aktualizacie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP) pre stavbu

,»1/18 Nizny Hrabovec - Petrovce n/Laborcom, prelozka - aktualizacia DSP, I. etapa - 1118 a |/74
Strazske - Petrovce n/Laborcom* (dalej len "dielo")

a zavazok objednavatela zaplatit' za riadne a v&asné vykonanie diela cenu podfa ¢l. 5 zmluvy.

6.2
ROZSAH A OBSAH DIELA

Podrobna $pecifikacia rozsahu a obsahu diela podla &l.1 tejto zmluvy je definovana v sitaznych
podkladoch objednavatela a ich prilohach. Dielo bude vypracované v sulade s TP MDPT SR (MDV
SR) ,Dokumentécia stavieb ciest" Technické podmienky TP 019, v stlade s prisludnymi technickymi
a pravnymi predpismi 2 normami platnymi na uzemi SR.

Pri vypracovani predmetu zmiuvy sa zhotovitel zavazuje zohladnit poziadavky objednavatela
definované v sutaznych podkladoch a ich prilohach a opravnené poziadavky dotknutych subjektov.

Zhotovitel sa zavdzuje dodat dielo objednavatelovi v ramci dohodnutej ceny podla ¢&lanku 5 tejto
zmluvy v nasledujucom pocte vyhotoveni:

o dokumentécia na stavebné povolenie (DSP)

e v tlagenej forme 6 vyhotoveni
¢ v digitélnej forme na CD (USB/externy disk) nosici vo formate
(dwg, dgn, pdf) 2 vyhotovenia

1/18 Nizny Hrabovec - Petrovee n/Laborcom, prelozka - aklualizacia DSP, 1. etapa - 1/18 a 1/74 Strdzske - Petrovee n/Laborcom
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Sutazné podklady Slovenska sprava ciest
podlimitna zakazka Mileti€ova 19, 826 19 Bratislava

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

43

4.4

o navySe vytlagky jednotlivych priloh alebo &asti dokumentéacie na stavebné povolenie (DSP)

¢ Prehladna situacia 5 vyhotoveni
o Koordinaéné vykresy 5 vyhotoveni
e Sprievodna sprava § vyhotoveni
e Situacia so zakreslenymi sietami s overenim spravcov 2 vyhotovenia
s Situacia na podklade katastralnej mapy 5 vyhotoveni

Textovu a tabulkovu €ast’ diela je zhotovitel povinny vypracovat' vo formate doc, xls, graficku ast vo
formate dwg, dgn, + kompletnt dokumentaciu vo formate pdf na formatoch A4 a jeho nasobkoch.

CL3
PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

V priebehu vykonavania diela sa minimaine raz za mesiac uskutocni pracovné rokovanie medzi
zhotoviteflom a objednavatefom (dalej len ,pracovné rokovanie") podla poZiadaviek objednavatela
alebo zhotovitefa. Z pracovného rokovania sa vyhotovi zapis (dalej len ,zapis z pracovného
rokovania“), ktorého rovnopis obdrzi kazda zmluvna strana a ktory je podkladom v zmysle bodu 3.3
tohto ¢lanku. Zhotovitel sa zavdzuje pofas pracovnych rokovani objednavatela informovat o stave
rozpracovanosti diela v sulade s ¢asovym harmonogramom prac. Zoznam aéastnikov pracovného
rokovania dohodne zhotovitel' s objednavatelom spravidla 14 dni vopred pred jeho konanim.
Zhotovitel zvola rokovanie s objednavatelom do 2 tyzdnhov od u&innosti tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, ze polas vykonavania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spolupdsobenie, a to najma poskytovanim upresnujacich alebo dopliujicich
udajov alebo nevyhnutnych podkladov, vyjadreni, stanovisk, ktoré sa nachadzaju u objednéavatela
a ktorych potreba vznikne v priebehu pinenia tejto zmluvy, potrebnych na vykonanie diela v sulade s
touto zmluvou.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi spolupdsobenie uvedené v bode 3.2 tohto &lanku v lehote a
spbdsobom dohodnutym obidvoma zmluvnymi stranami.

¢l 4
TERMIN PLNENIA DIELA

Zhotovitel sa zavézuje vypracovat a dodat dielo v rozsahu a obsahu podrla &l.1, ¢l.2 tejto zmluvy na
adresu objednavatela — IVSC Kosice, Kasarenské namestie ¢.4, 040 01 KoSice, takto:

do 9 mesiacov od Géinnosti zmluvy.

Driom doruéenia diela podla bodu 4.1 tohto ¢lanku na adresu objednavatela sa zacina preberacie
konanie. U&elom preberacieho konania je zistenie skutocnosti, & dielo splia kvantitativne a
kvalitativne viastnosti uvedené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch. Na G¢ely tejto zmluvy dielo
nesplia kvantitativne a kvalitativne viastnosti uvedené v tejto zmluve, ak ma vady, ktoré su
objednavatelom zistitelné pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti po¢as preberacieho konania, alebo ak
nesplia aj dalsie poZiadavky uvedené v tejto zmiuve (dalej len ,zjavné vady®).

Preberacie konanie je skon&ené drfiom podpisania preberacieho protokolu objednavatefom a
zhotovitefom. V preberacom protokole deklaruje objednavatel skutoCnost, Ze dielo nema v den
podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutoCnost uvedenu v bode 4.7 tohto Elanku.

Objednavatel sa zavazuje podpisat preberaci protokol v Ilehote do jedného mesiaca odo dna
doruéenia diela podla bodu 4.1 tohto ¢lanku, ak nenastanu skutoCnosti uvedené v bode 4.5 tohto
¢lanku. Preberaci protokol vyhotovuje zhotovitel v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu zmluvnu

1/18 Nizny Hrabovec - Petrovce n/LLaborcom, prelozka - aktualizacia DSP, ]. etapa - 1/18 a 1/74 StraZske - Petrovce n/Laborcom
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Sut'azné podklady Slovenska sprava ciest
podlimitna zakazka Mileticova 19. 826 19 Bratislava

4.5

4.6

47

4.8

4.9

4.10

4.1

5.1

52

stranu. Preberaci protokol za zmluvné strany podpiSu osoby opravnené na rokovanie vo veciach
technickych za kazdu zo zmluvnych stran.

Ak objednavatel pogas preberacieho konania zisti skutocnost, ze dielo ma zjavné vady, oznami
pisomne tuto skutoénost zhotovitelovi odoslanim doporucenej zasielky adresovane] do sidla
zhotovitela v lehote uvedenej v bode 4.4 tohto ¢lanku (dalej len ,0zndmenie o zjavnych vadach'). V
oznameni o zjavnych vadach urdi objednavatel si€asne lehotu na odstranenie zjavnych véad.

Odo dna odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedena v bode 4.4 tohto &lanku neplynie.
Odo dna dorucenia opraveného diela spolu s pisomnym vyhlasenim zhotovitela, Ze zjavné vady
uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, na adresu objednavatela — IVSC Kosice,
plynie lehota uvedena v bode 4.4 dalej, pricom sa jej dizka s&asne predizuje o 14 kalendarnych dni
(dalej len ,predizené preberacie konanie").

Ak objednavatel poéas predizeného preberacieho konania zisti, Ze zjavné vady uvedené v oznameni
0 zjavnych vadach boli skutoéne odstranené, a dielo uz nema iné zjavné vady, zhotovitel vyhotovi
preberaci protokol a nasledne ho podpisu obe zmluvné strany podla bodu 4.4 tohto ¢lanku. Inak
objednavatel postupuje podla ustanoveni bodov 4.5 a 4.6 tohto ¢lanku za ich primeraného pouzitia.

V pripade, ak objednavatel v ramci preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne zjavné
vady boli odstranené postupom podfa tohto &lanku, objednavatel pisomne vyzve zhotovitela k
dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych poétov vyhotoveni diela a to ku diu podpisania
preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Na ulely tejto zmluvy sa den podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povazuje za defn odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi a sti¢asne aj za den prevzatia diela
objednavatelom od zhotovitela.

Zhotovitel predlozi Casovy harmonogram postupu prac spracovania dokumentacie vratane
subdodavatelskej dokumentacie objednavatelovi do 15 dni od aginnosti zmluvy.

Zhotovitel prerokuje projektovi dokumentaciu kazdej ¢asti s objednavatefom v termine 14 dni pred
terminom dodania prislusnej ¢asti dokumentacie.

CL5
CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena diela je stanovena v zmysie zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o cenach®) a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon o cenach (dalej len ,vyhlagka") v zneni neskorsich predpisov a st v nej
zahrnuté vSetky naklady, &innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za Géelom riadneho
vykonania diela.

Cena diela v EUR:

Cena v EUR o Cenav EUR
Predmet zmluvy bez DPH DPH 20% s DPH
Vypracovanie a dodanie aktualizacie
dokumentacie pre stavebné povolenie
(DSP) 337.570,00 67.514,00 405.084,00
Cena celkom

1/18 Nizny Hrabovec - Petrovce n/Laborcom, prelozka - aktualizacia DSP, 1. etapa - I/18 a 1/74 Strazske - Petrovce n/Laborcom
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S(lt’azn_é podklady Slovenska sprava ciest
podlimitna zakazka Mileti¢ova 19, 826 19 Bralislava

5.3

5.4

55

56

57

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Slovom: Styristopattisicosemdesiatstyri EUR:
Specifikacia ceny sluZieb tvori nedelitelnu suéast tejto zmluvy ako priloha &.2.

Zhotovitel vyhotovi faktiru za dielo na zaklade preberacieho protokolu podpisaného obidvoma
zmluvnymi stranami podla €lanku 4 tejto zmluvy.

Splatnost faktary je do Sest'desiat kalendarnych dni odo dia jej doporu¢eného doruéenia/prijatia do
podatelne SSC, IVSC Kosice, Kasarenské namestie €. 4, 040 01 Kosice. Zhotovitel vyhotovi fakturu v
pisomnej forme, jej tabulkové prilohy v8ak sucasne predlozi aj v elektronickej forme vo formate
Microsoft Excel.

Faktura musi obsahovat obligatdérne nalezitosti podfa §74 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridangj
hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

Na ucely fakturacie sa za defi dodania diela povazuje den podpisania preberacieho protokolu
obidvomi zmluvnymi stranami podia €lanku 4 tejto zmluvy.

Podkladom pre Uhradu ceny budu faktury vystavené zhotovitefom po podpisani protokolu o odovzdani
a prebrati PD, ktory musi byt podpisany opravnenymi zastupcami zmiuvnych stran podfa uzatvorenej
zmluvy o dielo a opatreny ich uradnou peciatkou. Protokol o odovzdani a prebrati je su¢astou faktury
vystavene] zhotovitefom objednavatefovi. Projekiova dokumentacia stavebného povolenia (DSP)
bude uhradena nasledovne:

5.7.1  Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

5.7.1.1 90% z dohodnutej ceny v lehote do 60 dnf po vykonanej kontrole, najneskdr do 90 dni
po dodani DSP objednavatelovi, ak nebudu zistené vady a nedostatky.

5.7.1.2 10% z dohodnutej ceny po vydani pravoplatného stavebného povolenia, alebo do 24
mesiacov po odovzdani a prevzati DSP

Cl.6
SANKCIE

V pripade omeskania zhotovitela s doru€enim diela v stlade s bodom 4.1 tejto zmluvy, zavazuje sa
zhotovitel zaplatit objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela vratane DPH
uvedenej v bode 5.2 za kazdy def omeskania.

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost odstranit’ zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych
vadach v lehote urlenej podfa druhej vety bodu 4.5 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatefovi zmluvnt pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom Jednosto eur) za kazdy def, pokial
porusenie povinnosti trva.

V pripade, ak zhotovitel porudi akukolvek povinnost uvedent v tejto zmluve, inu ako povinnost'
uvedenu v bodoch 6.1 az 6.2 tohto ¢lanku, vznika objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvne;
pokuty vo vyske 150 Eur (slovom jednostopéatdesiat eur) za kazdy den, pokial poruSenie povinnosti
trva a to za kazdeé taketo poruSenie samostatne.

V pripade zistenia zjavnych vad diela a opatovného vratenia diela na dopracovanie v zmysle bodu 4.7
je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela.

V pripade omesgkania objedndvatefa s Uhradou faktury podla ¢lanku 5 zhotovitel ma pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,025 % z dlznej sumy za kazdy deh omeskania.
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6.6

6.7

6.8

6.9

71

72

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

Tymto &lankom nie su dotknuté naroky zmluvnych stran na nahradu Skody, ktora vznikne zmluvne;
strane porudenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

O pouziti ktorejkolvek zo sankcii uvedenych v tomto €lanku maju zmluvné strany povinnost navzajom
sa bezodkladne pisomne informovat.

V pripade vzajomnych narokov, budu tieto naroky vzajomne zapocitané v sulade ustanoveniami § 358
a nasl. Obchodného zakonnika.

V pripade ak nedos$lo k plneniu zmluvy na zaklade vysledkov kontrol Riadiaceho organu (MDV SR),
ktoré neumoznia financovanie vydavkov vzniknutych z tohto verejného cbstaravania, ma pravo
objednavatel bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy.

CL7
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri vykonavani diela bude postupovat’ s odbornou starostlivostou, bude
dodrziavat ustanovenia véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a G€innych v Slovenskej
republike, prisiudné technické normy vztahujice sa na dielo.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo vykona podla podmienok uvedenych v tejto zmluve a v sutaznych
podkladoch, Ze bude mat vlastnosti uréené v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch a Zze bude bez
vad.

Ak pri vykonavani diela zhotovitefom vzniknu nejasnosti tykajuce sa viastnosti diela alebo spésobu
jeho vykonavania, ktoré nemozno odstranit vykladom tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje pri ich
rieSeni riadit sa prisludnymi plsomnymi pokynmi objednavatefa, pisomnymi dohodami zmluvnych
stran tykajucich sa tychto nejasnosti a zapismi z pracovnych rokovani (bod 3.2 ¢lanku 3).

Zhotovitel sa zavézuje odstranit’ vadu diela, ktora sa stane zjavnou v zaruénej dobe, ktord zaéina
plynat dhom nasledujacim po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany oboma zmluvnymi
stranami podla ¢lanku 4 tejto zmluvy, a trva po dobu piatich rokov.

Objednavatel sa zavazuje oznamit' vadu diela zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou (dalej len ,0znamenie o vade®). V pisomnom oznameni o vade objednavatel sticasne uréi aj
lehotu na odstranenie vady. Zhotovitel sa zavazuje v lehote $trnastich kalendarnych dni odo dna
doru€enia oznamenia o vade do jeho sidla, dorutit do sidla objednavatela pisomné vyhlasenie, v
ktorom uzna alebo neuzna vadu diela, v pripade neuznania vady diela musl byt toto neuznanie
oddévodnené. Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi pisomne potvrdit skuto€nost, ze vada diela bola
odstranena, az po jej skutofnom odstraneni.

Zhotovitel' je uzrozumeny so skuto&nostou, Ze objednavatel je opravneny uplatnit' reklamaciu
u zhotovitela aj pocas vykonu Autorského dohladu, resp. do ukonéenia Zaruénej lehoty stavby v ¢ase
realizacie stavby v pripade, ak nasledkom vady diela nebude stavba alebo jej Cast realizovatelna.

¢l 8
ZANIK ZMLUVY A ZMENA ZMLUVY

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou stranou
alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode (dalej
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

len ,den zaniku zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran
vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich poruenia druhou zmluvnou stranou ku diu
zaniku zmluvy dohodou.

Odstupenie od zmluvy musi mat' pisomnu formu, musi byt doruéené druhej zmluvnej strane (ktora
svoju povinnost' porusila) a jeho G&inky nastavaju dihom dorudenia zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného

porusenia zmluvy zhotovitelom. Za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje

najma:

a) neodstranenie zjavnych vad diela uvedenych v oznameni o zjavnych vadach v lehote uréenej
podla druhej vety bodu 4.5 &lanku 4 tejto zmluvy,

b) postipenie akejkofvek pohladévky (prava) vyplyvajucej z tejto zmluvy na tretiu osobu v rozpore s
bodom 12.4 &lanku 12 tejto zmluvy,

¢) ak sa preukaZe, Ze zhotovitel predioZil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neuplné
alebo skreslené udaje,

d) ak zhotovitel nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako dévodov na
strane objednavatefla alebo z dévodov skuto&nosti, ktoré zhotovitel nemohol predvidat' v ¢ase
uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej starostlivosti, ktord mozno od neho pozadovat.

V pripade nepodstatného porusdenia zmluvy st zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit' po
marnom uplynuti primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na odstranenie
konania v rozpore so zmluvou, prilchami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov takéhoto konania. Ak
sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou podla predchadzajlcej vety je 10
dni.

Pre pravnu Upravu odstipenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajtcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat pisomnu
formu. Vypovedna lehota je jeden mesiac a zacina plynut prvym driom kalendarneho mesiaca, ktory
nasleduje po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola vypoved doru¢ena do sidla zhotovitela.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 8.7 tohto ¢lanku ma objednéavatel narok, aby mu zhotovitel v
lehote dvoch tyzdiiov odo dna uplynutia vypovednej lehoty odovzdal dielo doru¢enim na jeho adresu,
resp. tie ¢asti diela, z ktorych povahy vyplyva iny spdsob dodania, tymto inym spdsobom dodania, v
stave zodpovedajacemu rozpracovaniu diela ku dfu uplynutia vypovednej lehoty.

V pripade vypovede zmluvy podfa bodu 8.7 tohto &lanku ma zhotovitel narok, aby mu objednavatefl
zaplatil Cast ceny diela uvedenu v ¢lanku 5 tejto zmluvy zodpovedajucu vykonanym pracam na diele
ku diu uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné a fakturatné podmienky primerane platia
ustanovenia ¢lanku 5 tejto zmluvy.

Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstlpit od zmiuvy v pripade, ak zhotovitel vstlpil do
likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy, ak existuje ddvodna obava, Ze pinenie
zavazkov zhotovitela podla tejto zmluvy je vazne ohrozené.

Tuto zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania len v zmysle ustanovenia §18 zakona o VO.
Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit dodatok k zmluve, ktorym sa meni rozsah alebo obsah diela

vyplyvajuci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktora nebola
predvidatelna v &ase uzatvorenia tejto zmiuvy. Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude
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pisomny suhlas objednavatela alebo pisomna poziadavka objednavatela. Cenu diefa uvedenu v
tomto &lanku je pripustné v tomto pripade zmenit dodatkom k zmluve, ak budi mat na fu

preukazatelny vplyv.

\/ pripade zmeny ceny diela podfa bodu 8.12 tohto ¢lanku a nemoznosti ocenenia naviac sluzieb podla
aktualneho sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskej ¢innosti
(spravidfa UNIKA), budu tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nakladov podfa zakona o
cenach.

V pripade, ze vykon autorského dohladu nezacne do piatich rokov od Gginnosti predmetnej zmiuvy,
bude cena (hodinova sadzba) za vykon autorského dohladu uréena podra aktualneho sadzobnika pre
navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskej ¢innosti (spravidla UNIKA).

Zmena zmluvy musi byt pisomna.

¢l o
OSTATNE USTANOVENIA

Pre vstup na nehnutefnosti vo vlastnictve tretich oséb, ktory je potrebny na vykonanie diela, zhotovitel
zabezpedi s ich vlastnikmi poskytnutie prisludnych suhlasov a uzatvorenie dohdd za podmienck
uvedenych v prislusnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisoch platnych a ucinnych v
Slovenskej republike a podfa sutaznych podkladov. Finan¢né naroky s tymto suvisiace znasa
zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje dielo ani niektorl jeho Cast nepouzit bez predchadzajuceho suhlasu
objednavatela na iné ucely ako tie, ktoré su uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitnych
véeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ¢€innych v Slovenskej republike tym nie su
dotknuté.

Zhotovitel je opravneny pouzit' skutoCnost, ze vykonal dielo na propagaciu svojej Cinnosti na
verejnosti. Musi v8ak pritom chranit opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych
véecbecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenske] republike tym nie si
dotknuté.

Zhotovitel sa zavazuje vratit objednavatelovi vSetky podklady, ktoré mu objednavatel poskytol na
vykonanie diela podla bodu 3.1 €lanku 3 tejto zmluvy, v lehote dvoch tyzdnov odo dnia, v ktorom bolo
dielo alebo niektora z jeho €asti, ktorej vykonania sa tykati, odovzdana a prevzata podla ¢lanku 4 tejto
zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze sa zU€astni vSetkych rokovani, pripadne stretnuti s verejnostou a pod.,
ktoré sa budu konat' aj po dodani diela, ak ho k tomu objednavatel vyzve a vykona ¢innosti, ktoré z
nich vyplynu v rozsahu predmetu tejto zmluvy.

Odovzdanie diela ako celku k zhotoveniu inému subjektu bez predchadzajiceho suhlasu
objednavatela sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy, ktoré je dévodom na odstlpenie
objednavatela od zmluvy bez naroku zhotovitefa na oddkodnenie.

Objednavatel moze odstupit' v sulade s ustanovenim § 19 zakona o VO od tejto zmluvy:

a) ak v Case jej uzavretia existoval dévod na vylugenie zhotovitefa pre nesplnenie osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. a) zakona o VO

b) ak tato zmluva nemala byt uzavreta so zhotovitelom v suvislosti so zavaznym porusenim
povinnosti vyplyvajluce] z pravne zavézného aktu EU, o ktorom rozhodol Sudny dvor EU v
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9.8

9.9

9.10

9.11

10.1

10.2

sulade so Zmluvou o fungovani EU

c) od Casti tejto zmluvy, ktorou dos$lo k podstatnej zmene povednej zmluvy o dielo a ktord si
vyZaduje nové verejné obstaravanie

d) ak zhotovitel v Case uzavretia tejto zmluvy nebol zapisany v registri partnerov verejného sektora
(RPVS) alebo ak bol vymazany z RPVS

Tymito ustanoveniami nie je dotknuté pravo objednavatera odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo j€j
Casti podla osobitnych predpisov.

Objednavatefl si vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto zmluvy v pripade, kedy
este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatefom a zhotovitelom, ak vysledky kontroly
riadiaceho organu (RO) neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z postupu zadavania tejto
zakazky.

Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu s uchadzadom, ktory ma povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejneho sektora podfa § 11 zakona o VO, a nie je zapisany v registri partnerov
verejného sektora alebo ktorych subdodavatelia alebo subdodavatelia podlfa zakona o registri
partnerov verejného sektora, ktori maju povinnost' sa zapisovat do registra partnerov verejného
sektora a nie sU zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Podla § 18 ods. 8 zakona o VO ak ide o zmenu zmiuvy podla odseku 1 pism. d) a podla odseku 2
pism. d), povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora ma aj novy dodavatel, ak tuto
povinnost mal aj pévodny dodavatel. Dodavatel je v8ak povinny vykonat overenie identifikacie
konecného uZivatefa vyhod a podat' navrh na zapis na ucely zosUladenia zapisanych tidajov v sulade
so zakonom o registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit objednavatelovi aklkolvek zmenu Gdajov
o subdodavatefovi.

¢L 10
SUBDODAVATELIA

Na vypracovani predmetu tejto zmluvy sa budl podielat’ subdodavatelia znami v ¢ase uzavretia tejto
zmluvy o dielo, uvedeni v Prilohe &.1 tejto zmluvy ,ldentifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah
subdodavok" (vratane rozsahu prac a ich percentualneho podielu na zhotoveni diela).

Objednavatel podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodévatelov zhotovitefa, ktori splhaju podmienky
(¢asti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich ddvod na vylucenie podla § 40
ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o VO, je zapisany v registri partnerov verejného sektora (RPVS)
podla § 11 zakona o VO.

Identifikacia subdodavatefov, predmet a rozsah ich subdodavok je uvedeny v Prilohe €. 1 tejto
zmluvy. Identifikicia subdodavatelov podfa predchadzajicej vety je uvedena v rozsahu:
podiel zakazky, ktory ma uchadza¢ v umysle zadat’' subdodavatefovi, konkrétnu cast’ diela,
ktori ma subdodavatel vykonat, identifikacné udaje navrhovaného subdodavatela vratane
udajov o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia.

Povinnost' byt zapisany v RPVS sa nevztahuje na toho, komu maju byt jednorazovo poskytnuté
finan¢né prostriedky neprevy$ujice sumu 100 000,-EUR, alebo v thrne neprevySujuce sumu
250 000,- EUR v kalendarnom roku, ak ide o opakujuce sa plnenie, to neplati ak vySku statnej pomoci
alebo investi¢nej pomoci nemozno v ¢ase zapisu do RPVS uréit.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy, musi subdodévatel, ktorého sa navrh na
zmenu tyka, spifat’ podmienky ucasti tykajice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o
VO, neexistuje u neho dévod na vylucenie podfa § 40 ods. 6 a ods. 7 zakona o VO, a je zapisany v
registri partnerov verejného sektora podfa § 11 zakona o VO. Subdodavatel je povinny vykonat
overenie identifikacie koneéného uzivatela vyhod a podat' navrh na zapis na Ucely zosuladenia
zapisanych adajov v stlade so zakonom o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny
predlozit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat minimalne: podiel
zakazky, ktory ma uchadza¢ v Umysle zadat subdodavatefovi, konkrétnu Cast' diela, ktord ma
subdodavatel vykonat, identifikaéné Udaje navrhovaného subdodévatela vratane udajov o osobe
opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a
preukazanie, ze navrhovany subdodavatel spina podmienky ucasti tykajluce sa osobného postavenia
podla § 32 ods. 1 zakona o VO.

Navrhovany subdodavatel musi spifat' podmienky Géasti tykajlice sa osobného postavenia a nesmu u
neho existovat dévody na vyliéenie podfa § 40 ods. 6 a ods. 7 zékona o VO, opravnenie poskytovat
sluzbu preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma subdodavatefl pinit. Podmienka sa
tyka v8etkych subdodavatelov poéas celého pinenia zmluvy.

Zhotovitel je povinny vopred oznamit' navrh na zmenu subdodavatela/lov podra bodu 10.1., resp. ich
doplnenie najneskér do 5 pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodavatefom a tento
subdodavatel musi spifat podmienky podra bodu 10.2 tejto zmluvy.

Spolu s navrhom predlozi doklady preukazujice spinenie podmienok podla ustanoveni § 41 ods. 1,
pism.b) zékona o VO. V pripade, Ze navrhovany subdodavatel splia uvedené podmienky,
objednavatel ho schvali, v opaénom pripade ho zamietne. Po obdfzani pisomného schvalenia
subdodavatela je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi képiu zmluvy uzavrettd so
subdodavatelom. Subdodavatel je opravneny zaéat' vykonavat sluzby az po jeho pisomnom schvaleni
objednavatelom. V pripade, ak zhotovitel nedodrzi vy$Sie uvedeny postup tykajluci sa nahradenia
povodného subdodavatela a/alebo nastup nového subdodavatela, objednavatel je opravneny
nahradenie pévodného subdodavatela a/alebo nastup nového subdodavatela, ktory nie je uvedeny v
prilohe €.1 k ZoD neschvalit. V pripade ak objednavaterl zisti, 2e zhotovitel vyuZiva subdodavatela,
ktory nie je uvedeny v prilohe &.1, bude to povaZovat' za podstatné porusenie zmluvy.

Zhotovitel je v plnom rozsahu zodpovedny za konanie alebo nekonanie subdodavatelov tak, akoby
dielo vykonal sam.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu. Cast diela méze odovzdat
na zhotovenie svojmu subdodavatefovi uvedenému v zozname subdodavatelov predloZzenom
v prilohe &.1 tejto zmiuvy, pokiaf objednavatel pisomne nepoziadal o zmenu subdodavatela
uvedeného v predmetnom zozname. V pripade zmeny subdodavatela po€as trvania zmluvy je
zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
objednavatela na zaklade uzavretého dodatku k zmluve.

Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitela o zmenu subdodavatefa, vybratého zhotovitefom, ak ma
na to zavazné doévody (napr. nekvalitne realizované sluzby konkrétnym podzhotovitefom a pod.).
Zhotovitel je povinny ziadosti objednavatefa podla predchadzajucej vety bezodkladne vyhoviet a
zmenit' subdodavatela, prigom novy subdodavatel musi spliiat podmienky podra § 32 ods.1 pism. e)
zakona o VO a musi byt objednavatelom odsuhlaseny v sulade s bodom 10.7 tohto ¢lanku.

¢l 11
VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE

Nebezpelenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela driom
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podra ¢lanku 4 tejto zmluvy.

1/18 Nizny Hrabovec - Petrovee n/Laborcom, preloZka - aktualizacia DSP, I. etapa - [/18 a 1/74 Strazske - Petrovce n/Laborcom
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Sﬁgizné p’odl'dac“iy Slovenska sprava ciest
podlimitna zdkazka Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava

11.2

121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

V pripade, Ze dielo alebo jeho ktorakolvek &ast', ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy splia
nalezitosti autorského diela podla zakona &. 185/2015 Z. z. o autorskom prave a pravach slvisiacich s
autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni neskoréich predpisov (dalej len , autorsky zakon"),
zhotovitel udeluje, objednavatelovi diiom prevzatia diela v zmysle &lanku 4 tejto zmluvy licenciu podla
§ 65 autorskeho zékona, a to vyhradntl, neobmedzenu (bez ¢asového a teritorialneho obmedzenia), v
rozsahu uvedenom v §19 ods. 4 autorského zakona, tak aby dielo mohol pouzivat na viastnu potrebu,
a za tymto Ucelom ho poskytovat’ aj tretim osobam, ako podklady pre pinenie tloh objednavatela na
useku rozvoja, vystavby a udriby pozemnych komunikacii. Objednavaterl je tiez opravneny tieto
predmety duSevného viastnictva poskytnut' organom a organizaciam &tatnej spravy a dzemnegj
samospravy pre pinenie ich tiloh vo véeobecnom verejnom zaujme.

Zmluvné strany sa zaroven dohodli, ze odmena zhotovitela v zmysle bodu 11.2 tohto &lanku je
zahrnuta v celom rozsahu v cene diela uvedenej v &lanku 5 tejto zmluvy.

G112
OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu a overovania suvisiaceho s predmetom zakazky
kedykolvek poCas platnosti a a¢innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej
len NFP), a to opravnenymi osobami a poskytnut im v3etku potrebnl suginnost'.

Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

a) MDV SR a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi konfrolny drad SR, prisludna sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny organ a nimi
poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané orgadnmi uvedenymi v bode a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
aEU.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislu§nymi ustanoveniami
Obchodneho zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a uginnych v
Slovenskej republike. Zmluvneé strany sa dohodli, 2e v pripade vzniku sporov zmiluvnych stran
tykajucich sa tejto zmluvy a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym spésobom, je dana
pravoemoc sudov Slovenskej republiky.

Zmluvu je mozné menit' a doplnat len na zaklade &islovanych, tatutarnymi organmi cboch zmiuvnych
stran podpisanych, pisomnych dodatkov. Dodatok k zmluve, ktory predklada zhotovitel musi
obsahovat' v preambule dévod uzavretia tohto dodatku a v pripade zmeny ceny diela aj zdévodnenie
zmeny ceny. Dodatok k zmluve musi byt podpisany opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, pri¢om
podpisy musia byt na tej istej listine, v opaénom pripade sa mé za to, ze k uzatvoreniu dodatku k
zmluve nedoslo.

Zhotovitel nie je opravneny postupit' akékolvek pohfadavky (prava) vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu
osobu alebo sa dohodnit s tretou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti) vyplyvajucich z tejto
zmluvy bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavaterla.

Zmluva je vyhotovena v $iestich rovnopisoch, z ktorych $tyri obdrzi objednavatel a dva zhotovitel.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tuto uzatvorili slobodne a vazne, Ze
sa zhoduje s ich prejavom véle a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojim vlastnoruénym
podpisom.

1/18 Nizny Hrabovec - Petrovce n/Laborcom, preloZka - aktualizacia DSP, [. etapa - 1/18 a /74 Strazske - Petrovce n/Laborcom
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Slovenska sprava ciest

Satazné podklady
MiletiCova 19, 826 19 Bratislava

podlimitné zékazka

12.8  Nedelitefnou sucastou tejto zmluvy su:
Priloha €. 1 — Identifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah subdodavok
Priloha ¢. 2 — Specifikacia ceny
Priloha ¢. 3 — Priloha ¢. 1k €asti B.1 Opis predmetu zakazky - Podklady a poziadavky na
vypracovanie dokumentacie

Datum: ....................... Datum: 26.01.2022

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Odtlacok peciatky: Odtlacok peciatky:

Ing. Ivan Rybarik, generalny riaditel IngJozefAntoI,konateI’ .........

I/18 Nizny Hrabovece - Petrovee n/LLaborcom, prelozka - aktualizcia DSP, . etapa - 1/18 a 1/74 Straske - Petrovee n/Laborcom
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Stavba: I18Nizny Hrabovec - Petrovce n/iLaborcom, prelozka - aktualizacia DSP, Priloha ¢.2
I. etapa - 1/18 a 1/74 Strazske - Petrovce n/Laborcom
Specifikacia ceny dokumentécie na stavebné povolenie (DSP)

‘ Medzisucet Celkom cena
Nazov Casti dokumentacie v € v €
DOKUMENTACIA NA STAVEBNE POVOLENIE { DSP )

A. Sprievodna sprava X 1 850,00
B.1 Prehfadna situacia M 1 : 50 000 X 1 230,00
B.2 Celkova situacia stavby X 2 600,00
B.3 Pozdizny rez X 1 800,00
B.4 Ortofotomapa X 2 500,00
C.A Koordinaény vykres M 1:500 X 2 500,00
C.2 Dopravné znacenie ceiej stavby M 1:500 X 4 800,00
D. Pisomnosti a vykresy objektov X 249 360,00

010-00 Priprava lizemia a zariad staveniska 850,00 X

020-00 rekultivacia docasnych pléch 850,00 X

021-00 Rekuitivacia opustenych Usekov 1/18 850,00 X

030-00 Vegetacné upravy 1 100,00 X

101-00 Prelozka cesty /18 21 500,00 X

103-00 Krizovatka P. Cemerne 2 200,00 X

105-00 Uprava cesty 11/018239 Vola -P.Cemerné 3 900,00 X

106-00 Prelozka cesty 111/018250 N.Ves 4 800,00 X

107-00 Prelozka MK Petrove n/Laborcom, Ortase 7 900,00 X

108-00 Mimouroviiova vetva na KU cesta 1/18 6 320,00 X

109-00 Docasne objazdne komunikacie cesty 1/18 1.350,00 X

111-00 PreloZka cesty 1/74 11 000,00 X

112-00 Mimourovnova krizovatka Strazske centrum 9 780,00 X

131-00 Pofna cesta v km 11,464 500,00 X

132-00 Pofna ceta subezna s 1/74 500,00 X

206-00 Most na ceste /18 v km 3,507 nad Zel. Tratou PreSov - Humenné 12 500,00 X

210-00 Most na ceste (18 v km 8,848 nad kanalom Dusa 3 800,00 X

211-00 Most nad cestou 118 a Zel tratou v km 10,480 na ceste Il 018250 14 200,00 X

212-00 Most na ceste 1/18 v km 11,464 nad pofnou cestou 2 400,00 X

213-00 Most na ceste 118 v km 12,167 nad kanalom Dusa 2 900,00 X

214-00 Most nad 1/18 a zel tratou v km 13,609 na MK 13 200,00 X

215-00 Most nad cestou I/18 v km 15,254 na vetve krizovatky 4 800,00 X

216-00 Podchod pre peich v km 10,609 2 600,00 X

217-00 Most na ceste 1/74 v km 0,977 nad okruznou krizovatkou 10 200,00 X

218-00 Most na ceste 1/74 v km 1,354 nad StraZzskym potokom 4 800,00 X

220-00 Uprava melieraénych $achiet 1100,00 X

221-00 Uprava odvodriovacich kanalov 1 250,00 X

222-00 Uprava Strazskeho potoka 1300,00 X

241-00 Protihlukova stena v km 10,600 vfavo 1 800,00 X

242-00 Protihlukova stena v km 13,800 vfavo 1 650,00 X

243-00 Protihlukova stena v km 13,250 vpravo 1 650,00 X

244-00 Protihlukové steny v km 0,360 vpravo 1 500,00 X

500-00 Cestna kanalizacia N.Ves 300,00 X

501-01 Cestna kanalizacia 1/18 300,00 X

501-02 Cestna kanalizacia Strazske 300,00 X

502-00 Prelozka odpadového potrubia DN 1600 z akumulaénych nadrzi 800,00 X

503-00 Prelozka kanalizacie ZSR v Strazskom 500,00 X

510-00 Prelozka vodovodu DN 800 v km. 3,622 800,00 X

512-00 Prelozka vodovodu DN 500 v km 6,424 800,00 X

513-00 PreloZzka vodovodu DN 150 Nacinna Ves 800,00 X

514-00 Prelozka vodovodu 2xDN 200 v km 2,750 500,00 X

515-00 Prelozka vodovodu DN 300 v km 0,970 500,00 X

516-00 Prelozka vodovodu ZSR DN 80 500,00 X

600-00 Uprava vzduného vedenia VVN 200 kV vedenia &. V285071 8 300,00 X

601-00 Uprava vzdu$ného vedenia VN 22 kV v km 7,728 2 500,00 X

602-00 Uprava vzdusného VN 22 kV vedenia v km 0,300 1 800,00 X

603-00 Prelozka vzdu$sného vedenia VN 22 kV vedenia v km 0,554 1 800,00 X

604-00 Prelozka vzdusného 22 kV vedenia €. 267 v km 1,000 - 1,350 2 000,00 X

605-00 Ochrana VN 6 kV kabla v km 1,321 1 600,00 X

606-00 Prelozka VN 6 kV kabla a oznamovacieho kabla v km 1,295-1,367 2 300,00 X

607-00 Ochrana VVN a NN kablov vkm 1,715 - 1,724 3 500,00 X

608-00 Uprava 22 kV vzdu$ného vedenia v km 2,679 1 800,00 X
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609-00 Uprava 22 kV vzdugného vedenia v km 2,780 2 300,00 X

621-00 PreloZka vzdusneho NN vedenia v km 10,605 1 200,00 X

622-00 Prelozka vzdusného NN vedenia v km 13,152 1 200,00 X

623-00 Prelozka vzduSného NN vedenia v km 0,990 1 200,00 X

631-00 Uprava osvetlenia Nacinna Ves 1 200,00 X

632-00 Osvetlenie MK Petrovce nad Laborcom 1 200,00 X

633-00 Ochrana okruznej krizovatky v km 0,975 1 200,00 X

642-00 Prekladka vzdudného vedenia ZSR 1 700,00 X

651-00 Prelozka vzdu§ného telefonneho vedenia v km 3,400 550,00 X

652-00 Prelozka MK v km 7,642 550,00 X

653-00 Prelozka MK v km 10,614 550,00 X

654-00 Prelozka MK v km 13,511 - 13,560 550,00 X

655-00 Prelozka vzdusného telefénneho vedenia v km 0,427 - 0,600 1 450,00 X

656-00 Prelozka MK v km 0,992 550,00 X

661-00 Ochrana DOK v km 15,505 1 450,00 X

662-00 Prelozka MOK v km 0,975 1450,00 X

663-00 Ochrana DK v km 2,835 1 450,00 X

672-00 Prelozka vzdu$ného vedenia MR v km 13,152 - 13,560 1450,00 X

701-00 Prelozka VTL pilynovodu na ceste | 18 v km 5,839 1750,00 X

703-00 Ochrana VTL plynovodu na ceste | 18 v km 11,848 350,00 X

704-00 Prelozka STL plynovodu na ceste | 18 v km 13,505 350,00 X

705-00 Prelozka NTL na miestnej komunikacii Petrovce - Ortase 350,00 X

706-00 PreloZzka NTL plynovodu na ceste Ill 018250 Necinna Ves 350,00 X

710-00 Prelozka VTL plynovodu na MUK Strazske 1 630,00 X

711-00 Prelozka VTL plynovodu 1/74 v km 2,393 1630,00 X

712-00 Ochrana VTL plynovodu na /74 km 1,650 a 2,831 350,00 X

713-00 Ochrana STL plynovodu na MUK Strazske 350,00 X

714-00 Prefozka plynovodu na ceste /74 v km 2,750 1.300,00 X

Iné objekty v pripade potreby 33 000,00 X
E. Doklady X 1 500,00
F. Dokumentacia meraéskych prac X 7 200,00
G. Dokumentacia pre majetkovopravne vysporiadanie X 9 500,00
H. Dokumentacia pre vyiatie pédy z PPF a LPF X 2 800,00
1. Dokumentacia podkladov a prieskumov X 8 250,00

1. Inventarizacia a spolocenské ohodnotenie drevin 6 800,00 X

2. Inventarizacia a spolocenské ohodnotenie biotopov 1 450,00 X
J Projektova dokumentacia pre ZSR X 5 200,00
K Plan BOZP X 780,00
L Zmena navrhovanej innosti podFfa prilohy 8a zadkona 24/2006 X 15 800,00
M Projekt monitoringu zivotného prostredia X 12 500,00
o] Orienta€ny rozpocet X 2 500,00
P Podklady pre usporiadanie cestnej siete X 4 900,00
Navrhované cena za DSP bez DPH 337 570,00
DPH20% - i . G : 67 514,00
Navrhovana cenaza DSP s DPH ¥ > 405 084,00

Navrhovana cena za reprografické prace a adjustaciu jedného vytlatku DSP  bez DPH 980,00|

Poznamka : nezasahovat/nemenit’ obsahu tabufky

Datum:
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ednotny europsky d
'Lbstarg\);anie 6ED¥ okument pre

Cast I: Informacie tykajlce sa postupu verejného
obstaravania a verejného obstaravatel'a alebo obstardavatela

Informacie o uverejneni .
Cislo oznamenia v Uradnom vestniku S:

Narodny vestnik

C. 287/2021 pod &. 58869-WYS

Ak vyzva na sUtaz nebola zverejnena v Uradnom vestniku Eurépskej Gnie alebo ak
ju nie je potrebné vo vestniku zverejnit, verejny obstaravatel alebo obstaravatel
musi vyplnit ddaje umoznujlce jednoznacnu identifikaciu postupu verejného
obstaravania (napr. odkaz na uverejnenie na vnutrostatnej drovni).

Identifikacia obstaravatela

Uradny nazov:
Slovenska sprava ciest
Krajina:

Slovensko

Informacie o postupe verejného obstaravania

Druh postupu:

Verejna sutaz

Nazov:

I/18 Nizny Hrabovec - Petrovce n/Laborcom, prelozka - aktualizacia DSP, I. etapa -
I/18 a I/74 Strazske - Petrovce n/Laborcom

Strucny opis:

Vypracovanie a dodanie aktualizacie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP)
Referenéné cislo spisu, ktoré pridelil verejny obstardvatel alebo
obstaravatel (ak existuje):

T-06/21

Cast II: Informacie tykajuce sa hospodarskeho subjektu

17



A: Informacie o hospodarskom subjekte
Nazov:
ISPO spol. s r.o., inzZinierske stavby

Ulica a cislo:

Slovenska 86

PSC:

08001

Mesto:

PreSov

Krajina:

Slovensko

Internetova adresa (webova adresa) (ak je k dispozicii):

WWW.iSpo.sK

E-mail:

ispo@ispo.sk

Telefon:

051/7463695

Kontaktna osoba alebo osoby:

Mgr. Alexandra MojzeSova

Identifikacné cislo pre DPH, ak sa uplatnuje:

SK2020518027

Ak sa identifikacné cislo pre DPH neuplatiuje, uvedte iné narodné
identifikacné cislo, ak sa vyzaduje a je uplatnitelneé

Hospodarsky subjekt je mikropodnik, maly podnik alebo stredny podnik?
®Ano

ONie

Len v pripade, ak je verejné obstaravanie vyhradené: je hospodarsky
subjekt chranena pracovna dielha, , socialny podnik“ alebo zabezpeci
plnenie zakazky v ramci programov chranenych pracovnych miest?
OAno

ONie

V prislusnych pripadoch: je hospodarsky subjekt zapisany v uradnom
zozname schvdlenych hospodarskych subjektov alebo ma rovhnocenné
osvedcenie (napriklad v ramci narodného (pred)kvalifikacného systému)?
@Ano

ONie
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- Odpovedzte na zvysné Casti tohto oddielu, oddielu B a v prisluénom pripade
oddielu C tejto Casti, v pripade potreby vyplite ¢ast V a v kazdom pripade
vyplnte a podpiste c¢ast VI.

a) V prislusnom pripade uvedte prislusné ¢&islo zapisu alebo osvedéenia:
2020/03-PO-E3976

b) Ak je osvedcenie o zapise alebo osvedéenie k dispozicii v
elektronickom formate, uvedte:
https://www.uvo.gov.sk/zoznam-hospodarskych-subjektov/detail/5937
page=1&limit=20&sort=nazov&sort-
dir=ASC&ext=0&ico=17085501&nazov=&obec=&registracneCislo=

c) Uvedte odkazy, na ktorych je zalozeny zapis alebo osvedéenie, a v
prislusnom pripade klasifikaciu ziskana v aradnom zozname:

§ 32 ods. 1 pism. a) az f) zdkona o verejnom obstardvani

d) Vztahuje sa zapis alebo osvedcéenie na vsetky pozadované podmienky
ucasti?

OAno

ONie

Zucastnuje sa hospodarsky subjekt na postupe obstaravania spolo¢ne s
inymi subjektmi?

OAno

®Nie

V pripade potreby oznacenie série(-ii), pre ktoré chce hospodarsky
subjekt predlozit ponuky:

B: Informacie o zastupcoch hospodarskeho subjektu #1

« V prisluénom pripade uvedte meno (-a) a adresu (-y) osoby (0séb) opravnenej
zastupovat hospodarsky subjekt na Ucely tohto postupu obstaravania:

Meno

Michal

Priezvisko
Dubravsky, Ing.
Datum narodenia
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PSC:

08001

Mesto:

PreSov

Krajina:

Slovensko

E-mail:

dubravsky@ispo.sk

Telefon:

051/7463692, 0905621902

Pozicia/zastupujuci:

konatel spolo¢nosti

Ak je to potrebné, uvedte podrobné informdcie o zastupeni (jeho forma,
rozsah, ucel...):

Konatelia konaju a podpisuju menom spolo¢nosti kazdy samostatne.

B: Informacie o zastupcoch hospodarskeho subjektu #2
Meno

Jozef

Priezvisko

Antol, Ing.

PSC:
08001
Mesto:
PreSov
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Krajina:

Slovensko

E-mail:

antol@ispo.sk

Telefon:

051/7463691, 0905621901

Pozicia/zastupujuci:

konatel spoloCnosti

Ak je to potrebné, uvedte podrobné informacie o zastupeni (jeho forma,
rozsah, ucel...):

Konatelia konaju a podpisuju menom spolocnosti kazdy samostatne.

C: Informacie o vyuzivani kapacit inych subjektov

Vyuziva hospodarsky subjekt kapacity inych subjektov, aby mohol splnit
podmienky ucasti stanovené v casti IV a pripadne kritéria a pravidla
stanovené dalej v ¢asti V?

OAno

®Nie

D: Informdcie tykajiuce sa subdodavatel'ov, ktorych kapacity hospodarsky

subjekt nevyuziva

+ (Tento oddiel sa vyplni len vtedy, ak verejny obstaravatel alebo obstaravatel
tieto informacie vyslovne vyzaduje).

Ma hospodarsky subjekt v umysle zadat niektoru cast zakazky tretim
stranam?

OAno

ONie

« Ak verejny obstaravatel alebo obstardvatel vyslovne poZiada o tieto
informacie okrem informacii podla Casti I, uvedte informacie pozadované v
oddiele A a B tejto Casti a Casti lll pre kazdého z prislusnych subdodavatelov
(kategériu subdodavatelov).

Cast 1ll: Dovody na vylticenie

A: Dovody tykajuce sa odsudeni za trestny cin
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V &lanku 57 ods. 1 smernice 2014/24/EU sa stanovuju tieto dévody
vylucenia

Ucast v zloéineckej organizacii

Bol samotny hospodéarsky subjekt alebo osoba, ktora je ¢lenom jeho spravneho,
riadiaceho alebo kontrolného organu alebo ktord v fiom mé pravomoc zastupovat,
prijimat rozhodnutia alebo vykonavat v fiom kontrolu, odsideny za ucast

v zlo¢ineckej organizacii kone¢nym rozsudkom vynesenym najviac pred piatimi
rokmi, alebo v pripade ktorého sa lehota vylicenia stanovena priamo v rozsudku
nadalej uplatfiuje? V zmysle ¢lanku 2 rdmcového rozhodnutia Rady 2008/841/
SVV z 24. oktébra 2008 o boji proti organizovanému zlo¢inu (U. v. EU L 300,
11.11.2008, s. 42).

Vasa odpoved?
OAno
®Nie

SU tieto informéacie dostupné bezplatne pre orgédny z databdzy ¢lenského
Statu EU?

OAno

®Nie

Korupcia

Bol samotny hospodarsky subjekt alebo osoba, ktora je ¢lenom jeho spréavneho,
riadiaceho alebo kontrolného organu alebo ktord v hom ma pradvomoc zastupovat,
prijimat rozhodnutia alebo vykonavat v hiom kontrolu, odsddeny za korupciu
konecnym rozsudkom vynesenym najviac pred piatimi rokmi, alebo v pripade
ktorého sa lehota vylicenia stanovend priamo v rozsudku nadalej uplatiuje?

V zmysle ¢lanku 3 Dohovoru o boji proti korupcii dradnikov Eurépskych
spoloCenstiev alebo Uradnikov ¢lenskych Statov Eurdpskej tnie, U. v. ES C 195,
25.6.1997, s. 1 a clanku 2 ods. 1 rdmcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV z
22. jala 2003 o boji proti korupcii v sukromnom sektore (U. v. EU L 192, 31.7.2003,
s. 54). Tento dbvod na vylUéenie zahrfia aj korupciu v zmysle vnatrostatnych
pravnych predpisov verejného obstaravatela (obstaravatela) alebo hospodarskeho
subjektu.

Vasa odpoved?
OAno
®Nie
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S tieto informacie dostupné bezplatne pre organy z databézy ¢lenského
Statu EU?

OAno

@®Nie

Podvod

Bol samotny hospodarsky subjekt alebo osoba, ktord je ¢lenom jeho spravneho,
riadiaceho alebo kontrolného organu alebo ktord v iom mé& pravomoc zastupovat,
prijimat rozhodnutia alebo vykonavat v fiom kontrolu, odstdeny za podvod
konecnym rozsudkom vynesenym najviac pred piatimi rokmi, alebo v pripade
ktorého sa lehota vylicenia stanovend priamo v rozsudku nadalej uplatfiuje?

V zmysle clanku 1 Dohovoru o ochrane finanénych zaujmov Eurépskych
spolotenstiev (U. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48).

Vasa odpoved?
OAno
®Nie

Su tieto informacie dostupné bezplatne pre orgény z databazy ¢ienského
Statu EU?

OAno

®Nie

Teroristickeé trestné ciny alebo trestné c¢iny spojené s teroristickymi
¢innostami

Bol samotny hospodarsky subjekt alebo osoba, ktora je ¢lenom jeho spravneho,
riadiaceho alebo kontrolného organu alebo ktord v nom ma pravomoc zastupovat,
prijimat rozhodnutia atebo vykonavat v nom kontrolu, odstudeny za teroristické
trestné ciny alebo trestné Ciny spojené s teroristickymi ¢innostami kone¢nym
rozsudkom vynesenym najviac pred piatimi rokmi, alebo v pripade ktorého sa
lehota vylicenia stanovena priamo v rozsudku nadalej uplatiuje? V zmysle
¢lankov 1 a 3 rdmcového rozhodnutia Rady z 13. juna 2002 o boji proti terorizmu
(U. v. ESL 164, 22.6.2002, s. 3). Tento ddvod na vylicenie zahrfiia aj podnecovanie
alebo napoméhanie alebo navadzanie alebo pokus o spachanie trestného cinu v
sulade s ¢lankom 4 uvedeného ramcového rozhodnutia.

Vasa odpoved?
OAno
®Nie
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Su tieto informacie dostupné bezplatne pre orgény z databazy ¢lenského
Statu EU?

OAno

®Nie

Pranie §pinavych penazi alebo financovanie terorizmu

Bol samotny hospodarsky subjekt alebo osoba, ktord je ¢lenom jeho spravneho,
riadiaceho alebo kontroiného organu alebo ktord v iom ma pravomoc zastupovat,
prijimat rozhodnutia alebo vykonévat v iom kontrolu, odsudeny za pranie
¢pinavych pefazi alebo financovanie terorizmu kone¢nym rozsudkom vynesenym
najviac pred piatimi rokmi, alebo v pripade ktorého sa lehota vylicenia stanovena
priamo v rozsudku nadalej uplatriuje? V zmysle ¢lanku 1 smernice Eurdpskeho
parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. oktébra 2005 o predchadzani vyuzivania
finanéného systému na uUcely prania Spinavych penazi a financovania terorizmu
(U. v. EU L 309, 25.11.2005, s. 15).

Vasa odpoved?
OAno
ONie

Su tieto informacie dostupné bezplatne pre organy z databazy ¢lenského
Statu EU?

OAno

®Nie

Detska praca a iné formy obchodovania s 'udmi

Bol samotny hospodarsky subjekt alebo osoba, ktora je ¢lenom jeho spravneho,
riadiaceho alebo kontrolného orgénu alebo ktord v hom ma pravomoc zastupovat,
prijimat rozhodnutia alebo vykondvat v nom kontrolu, odsideny za detsku pracu
a iné formy obchodovania s ludmi kone¢nym rozsudkom vynesenym najviac pred
piatimi rokmi, alebo v pripade ktorého sa lehota vylicenia stanovena priamo v
rozsudku nadalej uplathuje? V zmysle ¢lanku 2 smernice Eurépskeho parlamentu
a Rady 2011/36/EU z 5. aprila 2011 o prevencii obchodovania s ludmi a boji proti
nemu a o ochrane obeti obchodovania, ktorou sa nahradza ramcové rozhodnutie
Rady 2002/629/SVV (U. v. EU L 101, 15.4.2011, s. 1).

VaSa odpoved?
OAno
®Nie




Su tieto informacie dostupné bezplatne pre orgény z databazy ¢lenského
Statu EU?

OAno

®Nie

B: Dévody tykajlice sa platby dani alebo prispevkov na socidlne
zabezpecenie

V ¢lanku 57 ods. 2 smernice 2014/24/EU sa stanovuji tieto dévody
vylucenia

Platba dani

Porusil hospodarsky subjekt svoje povinnosti tykajlce sa platby dani v krajine, v
ktorej ma sidlo, a v ¢lenskom State verejného obstardvatela alebo obstaravatela,

ak je ina ako krajina sidla?
Vasa odpoved?

OAno

®Nie

Su tieto informacie dostupné bezplatne pre organy z databazy ¢lenského
Statu EU?

OAno

®Nie

Platba prispevkov na socialne zabezpecenie

Porusil hospodarsky subjekt svoje povinnosti tykajlce sa platby prispevkov na
socialne zabezpeclenie v krajine, v ktorej ma sidlo, a v ¢lenskom State verejného
obstaravatela alebo obstaravatela, ak je ind ako krajina sidla?

Vasa odpoved?
OAno
@®Nie

Su tieto informacie dostupné bezplatne pre organy z databdzy ¢lenského
$tatu EU?

OAno

®Nie

C: Dévody tykajtice sa konkurzu, konfliktu zaujmov alebo odborného

pochybenia
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V élanku 57 ods. 4 smernice 2014/24/EU sa stanovuju tieto dévody
vylicenia

Porugenie povinnosti v oblasti environmentdlneho prava

Porusil hospodarsky subjekt, podla svojich vedomosti, svoje povinnosti v oblasti
environmentalneho prava? Ako je uvedené na UCely tohto obstaravania vo
vhutrodtdtnom prave, v prislusnom oznadmeni alebo v sutaznych podkladoch alebo
v ¢lanku 18 ods. 2 smernice 2014/24/EU.

Vasa odpoved?

OAno

®Nie

Porusenie povinnosti v oblasti socidlneho prava

Porusil hospodérsky subjekt, podla svojich vedomosti, svoje povinnosti v oblasti
socidlneho prava? Ako je uvedené na ucely tohto obstaravania vo vnutrostatnom
prave, v prisiusnom ozndmeni alebo v sutaznych podkladoch alebo v ¢lanku 18
ods. 2 smernice 2014/24/EU.

Vasa odpoved?

OAno

®Nie

Porusenie povinnosti v oblasti pracovného prava

Porusil hospodarsky subjekt, podla svojich vedomosti, svoje povinnosti v oblasti
pracovného prava? Ako je uvedené na Gcely tohto obstardvania vo vnitrostatnom
prave, v prislusnom oznameni alebo v sataznych podkladoch alebo v ¢lanku 18
ods. 2 smernice 2014/24/EU.

Vasa odpoved?

OAno

®Nie

Upadok

Je hospodarsky subjekt v Upadku?
Vasa odpoved?

OAno

®Nie

Su tieto informécie dostupné bezplatne pre organy z databazy ¢lenského
Statu EU?

OAno

®Nie

-10-
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Konkurz

Je hospodarsky subjekt v konkurze alebo v likvidacii?
Vasa odpoved?

OAno

ONie

Su tieto informacie dostupné bezplatne pre orgény z databézy &lenského
Statu EU?

OAno

®Nie

Vyrovnavacie konanie

Je hospodéarsky subjekt vo vyrovnavacom konani?

VasSa odpoved?
OAno
®Nie

Su tieto informacie dostupné bezplatne pre organy z databazy ¢lenského
Statu EU?

OAno

®Nie

Podobna situacia ako upadok podla vnutrostatneho prava

Je hospodérsky subjekt v akejkol'vek podobnej situacii ako Upadok vyplyvajlcej z
podobného konania podla vnutrostatnych zakonov a inych pravnych predpisov?
Vasa odpoved?

OAno

oNie

Su tieto informacie dostupné bezplatne pre organy z databdzy clenského
$tatu EU?

OAno

®Nie

Aktiva spravované likvidatorom

Spravuje aktiva hospodéarskeho subjektu likvidator alebo sud?

Vasa odpoved?
OAno
®Nie

-11-
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S( tieto informécie dostupné bezplatne pre organy z databdzy ¢lenského
$tatu EU?

OAno

®Nie

Pozastavené podnikatel'ské c¢innosti

S podnikatel'ské ¢innosti hospodarskeho subjektu pozastavené?

Vasa odpoved?
OAno
@Nie

Sy tieto informéacie dostupné bezplatne pre orgédny z databazy clenského
$tatu EU?

OAno

®Nie

Dohody s inymi hospodarskymi subjektmi s cielom narusit hospodarsku
sutaz

Uzatvoril hospodéarsky subjekt dohody s inymi hospodarskymi subjektmi s ciefom
narusit hospodarsku sutaz?

Vasa odpoved?

OAno

®Nie

Dopustenie sa zavazného odborného pochybenia

Dopustil sa hospodérsky subjekt zavazného odborného pochybenia? V pripade
potreby pozri definicie vo vnutrostatnom prave, prisiusnom ozndmeni alebo v
sutaznych podkladoch.

VasSa odpoved?

OAno

®Nie

Konflikt zaujmov z dévodu ucasti na postupe obstaravania

Vie hospodarsky subjekt o akomkol'vek konflikte zaujmov, ako sa uvadza vo
vnutrostatnych pravnych predpisoch, prisluSnom oznameni alebo stitaznych
podkladoch, vzhfadom na svoju ucast na postupe obstaravania?

Vasa odpoved?

OAno

@®Nie

Priama alebo nepriama ucast na priprave tohto postupu obstaravania

-42-
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Poskytoval hospodarsky subjekt alebo podnik stvisiaci s hospodarskym subjektom
poradenstvo verejnému obstardvatelovi alebo obstaravatelovi alebo bol inym
spbsobom zapojeny do pripravy postupu obstaravania?

Vasa odpoved?

OAno

®Nie

Predcasné ukoncenie zmluvy, $kody alebo iné porovnatefné sankcie
Stalo sa hospodarskemu subjektu, Ze predchadzajica verejnd zakazka,
predchadzajlca verejnd zdkazka s obstardvatelom alebo predchadzajica
koncesna zmluva bola ukon¢end predcasne, alebo ze doslo k $kode alebo inym
porovnatelnym sankcidm v savislosti s touto predchéadzajlicou zdkazkou?

Vasa odpoved?

OAno

ONie

Skreslenie informadcii, zadrzanie informadcii, neschopnost prediozit
pozadované dokumenty a ziskanie dévernych informacii o tomto postupe
Nachadza sa hospodarsky subjekt v jednej z tychto situacii?:

a) je vinny zo zadvazného skreslenia pri predkladani informéacii vyZzadovanych na
overenie neexistencie dévodov na vylicenie alebo spinenia podmienok ucasti,
b) zadrzal takéto informacie,

c) nebol schopny bezodkladne predlozit podporné dokumenty pozadované
verejnym obstardvatelom alebo obstaravatelom a

d) nenalezite ovplyvnoval rozhodovaci proces verejného obstaravatela alebo
obstaravatela s cielom ziskat déverné informacie, ktoré mu mézu poskytnut
nenalezité vyhody v rdmci postupu verejného obstaravania, alebo z nedbalosti
neposkytol zavadzajlce informacie, ktoré mézu mat podstatny vplyv na
rozhodnutia tykajldce sa vylicenia, vyberu alebo zadania zdkazky?

Vasa odpoved?
OAno
®Nie

o H Cisto vnitrostatne dévody vyliéenia
Uplatnu;u sa Cisto vnutrostatne doévody vyliucenia, ktoré su specmkovane
v prislusnom oznameni alebo v sutaznych podkladoch?
Cisto vnutrostatne dévody vyluéenia
Iné dovody na vylucenie, ktoré moézu byt stanovené vo vnutrostatnych pravnych
predpisoch ¢lenského Statu verejného obstardvatela alebo obstaravatela.

-13-
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Uplatfiuju sa Cisto vnatrostatne dévody vylicenia, ktoré su specifikované v
prislusnom ozndmeni alebo v sitaznych podkladoch?

Vasa odpoved?

OAno

®Nie

S tieto informécie dostupné bezplatne pre organy z databazy clenského
Statu EU?

OAno

®Nie

Cast IV: Podmienky ucasti

a: Globalny udaj pre vietky podmienky ucasti
V suvislosti s podmienkami ucasti hospodarsky subjekt vyhlasuje, ze
Spina vSetky pozadované podmienky uéasti

Vasa odpoved?

@Ano

ONie

Koniec

Cast VI: Zavereéné vyhlasenia

Podpisany(podpisani) vyhlasuje(-U), Zze informacie uvedené v Castiach Il - V sU

pravdivé a spravne a ze boli uvedené pri plnom vedomi néasledkov zavazného

skreslovania skutocnosti.
Podpisany(podpisani) vyhlasuje(-U), Ze na poziadanie okamzite predlozi(-ia)
uvedené osvedcenia a ostatné formy listinnych dékazov, okrem pripadov, ked:
a) verejny obstaravatel alebo obstardvatel ma moznost ziskat sprievodnu
dokumentaciu priamo na zaklade pristupu do vnutrostatnej databazy v
ktoromkol'vek clenskom sState, ktord je dostupnd bezplatne [pod podmienkou,
Zze hospodarsky subjekt poskytol potrebné informécie (webové adresa,
vydéavajlci organ alebo subjekt, presny odkaz na dokumentéciu), ktoré
umoznuju verejnému obstardvatelovi alebo obstaravatelovi, aby tak urobili.
V pripade potreby to musi byt sprevadzané prislusnym sdhlasom s takymto
pristupom], alebo

-14-
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b) najneskdr do 18. oktdbra 2018 (v zavislosti od vnutrostatnej implementacie
¢ldnku 59 ods. 5 druhého pododseku smernice 2014/24/EU) bude mat verejny
obstaravatel alebo obstardvatel prislusnd dokumentéaciu k dispozicii.
Ja(my), dolupodpisany(dolupodpisani) formalne sthlasim(-e), aby [identifikujte
verejného obstaravatela alebo obstaravatela, ako je stanoveny v Casti |
oddiele A] ziskal pristup k podpornym dokumentom obsahujicim informacie,
ktoré som(sme) poskytol(poskytli) v [identifikujte prislusnu ¢ast/oddiel/
body] tohto jednotného eurépskeho dokumentu pre obstaravanie na ucely
[identifikujte postup obstaravania: (opis zhrnutia, odkaz na uverejnenie v
Uradnom vestniku Eurdpskej Unie, referenéné ¢islo)].

Datum, miesto a, ak sa to vyzaduje alebo je to potrebné, podpis(-y):

Datum

26-01-2022

Miesto

PreSov

Podpis

-15-
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Nazov zakazky: 1/18 Nizny Hrabovec - Petrovce n/Laborcom, prelozka - aktualizacia DSP, |. etapa

Navrh riesenia predmetu zakazky s harmonogramom postupu prac a terminmi rokovani

1/18 a 1/74 Strazske - Petrovce n/l.aborcom

Druh dokumentacie :
Aktualizacie dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP)

Termin dodania DSP:

ISPO, spal. s r.o.
inZinierske stavby
Slovenska 86, 080 01 PRESOV

do 9 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti zmluvy

. | !
P. 6.1 Objekt Druh &innosti tmes  [2.mes  J3.mes James  [5.mes 6.mes 7. mes 8.mes 9. mes
| 12 3 4 5 6 7 8 910111213 14 15 16 17 18 19 20 21|22 23 24 25 26|27 28 29 30|31 32 33 34|35 36 37 38 39|
|DSP [ N I A ‘ I N
1 \Zagiatok prac = | ] [ || ]
3 [Vstupné pracovné rokovanie v sidle objednavatera, prevzatie podkiadov, odsuhlasenie navrhu < TITT T 1
celkového riesenia rekonstrukcie cesty a odsuhlasenie navrhu objektovej skladby | I i
3 [Oslovenie spravcov PIS o existencii ich vedeni v zaujmovom uzemi zékazky xx ] | CIL: B -
4 \Geodenclgagngrame zaujmového Uzemia a prehliadka priestoru stavby ) x|x x x| x|x | ]
| 5 ‘Vyty€enie IS, ich zameranie a overenie spravnosti zakreslenia spravcom B 1101 x x x|x ] T T
6 . INavrh TR, TR vyvolanych stavebnych objektov, spracovani ~ Xox o xIxox ox xpx x x! x| x[x'x x X| |
7 L 'Vstupné rokovanie so spravcami IS a vyvolanych inves i e - ] x| xix 1
8 ___ Navrh TR, spracovanie PD + | oeox e x x| x x| xdx x ) X xx X x x
9 P';acovne rokovania v prlebehu spracovania, informovanie o stave rozpracovanostl  diela, odsuhlasenie B " 3, F . %
T |
Pracovné rokovania - prerokovanie DSP v priebehu spracovania, odsuhlasenie TR s dotknutymi ) 1. T 1=
10 x xoxx x| x| x/x x]x x x x|x x x[x x}x x
orgami a organizaciami vratane spravcov inZinierskych sieti i U ]
Zapracovanie opodstatnenych poZiadaviek a pripomienok dotknutych organom a organizacii vratane i | T
1 X X. X XX x x XX X X'X|X X XiX X|X;X
i __spravcov inZinierskych sieti_ i |l L i i |
12 Vykonanie inventarizacie a spoloéenskeho ohodnotenia drevin rastucich mimo lesa | 4 | x| 1
13 Spracovanie PD dotasného a trvalého dopravného znatenia B | T 1 «‘— x[x] 1T i
Odsuhlasenie hu DDZ a TDZ na pnslusnom dopravnom indpektorate a zabezpeceme uréenie DDZ
14 X X X x
. a TDZ u prislu§ného cestného spravneho organu B | |
15 Odsuhlasenie majetkovej hranice a dotasnych zaberov s objednavatelom T T # 1 1 x x|~
16 Spracovame majetkopravnej dokumenlacve odsuhlasenie u objednavatera a ovgrgﬁGP DZ na KU L | ] . » x x[x x
7 Zavere&né prerokovanie dokumentacie s objednavatelom a dotknutymi organmi $tatnej spravy a i x I T T
. dotknutymi organizaciami . L i
18 [Zapracovanie pripomienok objednavatefa do Eistopisu PD i i I ] xx|x[ [T 1T
19 Odsuhlasenie dokumentacie a vyvolanych investicii s dotknutymi organmi $tatnej spravy a dolknutymv | jV xi%| x| %l x 1
orgamzécnaml _ _ _ 1 1 il |
(20 | Zapracovanil pomienok dotknutych organov a organlzécu | 1 ] I : I X X x L
21 Odovzdanie kompletného konceptu DSP na kontrolu k pripomienkam objednavatefovi_ | al | 18 1
22 'Zapracovanie pripomienok z posudenia, kontroly do PD, pripadne doplneme PD | | i j - Xx|x x
23 Dodanie dokumentacie v stupni DSP v dohodnutom potte tlatenych a elektronickych képii -
[zadiatok preberacieho konania X

V Presove, dia 26.01.2022
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Ing. Jozef Antol
konatel spolocnosti



inzinlerske stavby
Slovenska 86, 080 01 PRESOV
1CO: 17085501, DIC: 2020518027, IC pre DPH: SK 2020518027

OR OS Presov, Oddiel: Sro, Vlozka &.: 262/P zo dra 13. 12. 1991
®: 051/74 636 95, fax: 051/74 636 99 e-mail: ispo@ispo.sk

CESTNE VYHLASENIE

Dolu podpisany Ing. Jozef Antol, konatel' spolo¢nosti ISPO spol. sr.0., inZinierske
stavby PreSov, tymto Cestne vyhlasuje, ze predkladané rieSenie predmetu zékazky spliia a

bude spifiat’ vietky poziadavky na rieSenie uvedenych v &asti B1 sut'aznych podkladov.

V PreSove diia 26. 01.2022

Ing. Jozef Antol
konatel’ spolo¢nosti



inzZinferske stavby
Slovenska 86, 080 01 PRESOV
ICO: 17085501, DIC: 2020518027, IC pre DPH: SK 2020518027

OR OS Presov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢&.: 262/P zo dha 13. 12. 1991
®: 051/74 636 95, fax: 051/74 636 99 e-mail: ispo@ispo.sk

CESTNE VYHLASENIE

Dolu podpisany Ing. Jozef Antol, konatel’ spolo¢nosti ISPO spol. sr.0., inZinierske
stavby PreSov, tymto Cestne vyhlasuje, Ze spolo¢nost’ dodrziava eticky kddex uchadzaca vo

verejnom obstaravani a nie je v konflikte zaujmov.

V Presove dia 26. 01. 2022

Ing. Jozef Antol
konatel” spolo¢nosti



inZinferske stavby
Slovenska 86, 080 01 PRESOV
1C0O: 17085501, DIC: 2020518027, IC pre DPH: SK 2020518027

OR OS PreSov, Oddiel: Sro, Vlozka &.: 262/P zodiia 13. 12. 1991
®: 051/74 636 95, fax: 051/74 636 99 e-mail: ispo@ispo.sk

Suhlas so spracovanim osobnych udajov

Ing. Jozef Antol, konatel’ spolo¢nosti ISPO spol. s r.o0., inZinierske stavby, so sidlom
v PreSove, Slovenska 86, tymto udeluje suhlas so spracovanim osobnych udajov na ucely
zabezpeCenia riadneho postupu verejného obstaravania vyhlaseného na predmet zakazky
»1/18 Nizny Hrabovec — Petrovce n/Laborcom, prelozka — aktualizacia DSP, 1. etapa —
1/18 a 1/74 Strazske — Petrovce n/Laborcom*, v zmysle zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a v sulade s Nariadenim
Eurdpskeho parlamentu a Rady EU ¢&. 2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani
osobnych udajov a o volnom pohybe takychto udajov. PredloZzenim ponuky zabezpecil
suhlasy vSetkych dotknutych o0s6b.

V PresSove, dna 26. 01. 2022

Ing. Jozef Antol
konatel” spolo¢nosti

35



