

Množství práce		Cena
SO 01 - TERÉNNÍ ÚPRAVY		
ZEMNÍ PRÁCE	22 009,73	
ZÁKLADY	25 245,73	
VODOKOVNÉ KONSTRUKCE	3 449,88	
SO 02 - CHEBIKY A EPENDNÉ PLOCHY		
MATEŘOVÉ CHEBIKY	174 636,84	
ZEMNÍ PRÁCE	11 813,18	
ZÁKLADY	518,52	
VODOKOVNÉ KONSTRUKCE	8 724,17	
SPRÁVNÉ PLOCHY	38 100,14	
OSTATNÉ PRÁCE	38 447,34	
PŘESUNY HNOT	475,41	
SO 03 - A CHONKY A DURNÉ		
ZEMNÍ PRÁCE	32 161,20	
ZÁKLADY	1 541,51	
VODOKOVNÉ KONSTRUKCE	8 802,20	
SPRÁVNÉ PLOCHY	3 882,38	
OSTATNÉ PRÁCE	4 855,11	
PŘESUNY HNOT	272,28	
KOVNÉ DOPLNKOVÉ KONSTRUKCE	3 834,70	
CHONKY BLÁŽENÝ CZ FONTÁNA	28 220,46	
ZEMNÍ PRÁCE	3 882,29	
VODOKOVNÉ KONSTRUKCE	772,26	
SPRÁVNÉ PLOCHY	8 847,23	
OSTATNÉ PRÁCE	8 837,54	
PŘESUNY HNOT	375,58	
KOVNÉ DOPLNKOVÉ KONSTRUKCE	1 475,85	
DLÁŽEV Z PEBRODHO KAMEN	3 969,11	
SO 04 - MFKÁ		
ZEMNÍ PRÁCE	19 048,85	
ZÁKLADY	500,11	
VODOKOVNÉ KONSTRUKCE	179,85	
SPRÁVNÉ PLOCHY	8 059,21	
OSTATNÉ PRÁCE	4 720,78	
PŘESUNY HNOT	389,84	
SO 05 - MLE HRSKO		
ZEMNÍ PRÁCE	28 715,87	
ZÁKLADY	1 898,47	
VODOKOVNÉ KONSTRUKCE	518,41	
SPRÁVNÉ PLOCHY	18 584,08	
OSTATNÉ PRÁCE	145,56	
PŘESUNY HNOT	8 754,81	
PŘESUNY HNOT	548,83	
SO 06 - WORKOUT ZONA		
ZEMNÍ PRÁCE	16 879,30	
ZÁKLADY	879,36	
VODOKOVNÉ KONSTRUKCE	427,86	
SPRÁVNÉ PLOCHY	327,56	
OSTATNÉ PRÁCE	13 285,54	
PŘESUNY HNOT	33 843,72	
PŘESUNY HNOT	268,51	
SO 07 - MULTIFUNKČNÍ HRSKO		
ZEMNÍ PRÁCE	127 553,76	
ZÁKLADY	3 787,25	
VODOKOVNÉ KONSTRUKCE	1 852,25	
SPRÁVNÉ PLOCHY	16 471,71	
OSTATNÉ PRÁCE	115,73	
KOVNÉ DOPLNKOVÉ KONSTRUKCE	18 260,35	
PŘESUNY HNOT	268,87	
KOVNÉ DOPLNKOVÉ KONSTRUKCE	31 887,08	
SO 08 - DETSKÉ HRSKO		
ZEMNÍ PRÁCE	13 312,35	
ZÁKLADY	1 568,21	
VODOKOVNÉ KONSTRUKCE	1 704,21	
SPRÁVNÉ PLOCHY	8 038,16	
OSTATNÉ PRÁCE	8 038,50	
PŘESUNY HNOT	233,14	
PŘESUNY HNOT	106 405,80	
SO 09 - MFCAN PARK		
ZEMNÍ PRÁCE	2 275,00	
ZÁKLADY	1 772,44	
VODOKOVNÉ KONSTRUKCE	889,80	
SPRÁVNÉ PLOCHY	33 874,26	
OSTATNÉ PRÁCE	62 781,80	
PŘESUNY HNOT	473,85	
SO 10 - BACOVÉ ÚPRAVY		
ZEMNÍ PRÁCE	38 834,86	
ZÁKLADY	10 321,47	
OSTATNÉ PRÁCE	1 228,02	
PŘESUNY HNOT	548,42	
Opav SO 06 - FONTÁNA		
FONTÁNA - ADRISTATKA	74 781,83	
ZEMNÍ PRÁCE	1 955,97	
ZÁKLADY	24 588,11	
ZVLÉ KONSTRUKCE	32 227,23	
VODOKOVNÉ KONSTRUKCE	7 055,12	
PŘESUNY HNOT	3 588,87	
PŘESUNY HNOT	625,82	
Fontána - TECHNOLOGICKÁ BACHTA, ADRIST		
ZEMNÍ PRÁCE	46 358,07	
ZÁKLADY	11 860,84	
ZVLÉ KONSTRUKCE	5 581,79	
VODOKOVNÉ KONSTRUKCE	5 724,00	
PŘESUNY HNOT	2 478,01	
PŘESUNY HNOT	786,00	
OSTATNÉ PRÁCE	2 338,80	
PŘESUNY HNOT	328,58	
ZVLÁŠTĚ PROTIPOČVĚ A VYHODNĚNÍ	8 220,15	
HUTRY	1 977,84	
Fontána - TECHNOLOGICKÁ		
ZEMNÍ PRÁCE	10 874,52	
ZÁKLADY	3 246,72	
VODOKOVNÉ KONSTRUKCE	257,87	
PŘESUNY HNOT	218,04	
PŘESUNY HNOT	80 045,18	
SO 11 - DROBNÁ ARCHITEKTURA		
ZEMNÍ PRÁCE	61 423,21	
ZÁKLADY	1 544,45	
ZVLÉ KONSTRUKCE	384,35	
OSTATNÉ PRÁCE	21 680,50	
PŘESUNY HNOT	59,81	
SO 12 - VERANÉ OSVĚTLENÍ		
MFI ELEKTROINSTALACE	12 785,20	
MFI ELEKTROINSTALACE	42 436,52	
MFI ELEKTROINSTALACE	14 346,72	
SO 13 - VODOVODNÁ PŘIPOJKA		
ZEMNÍ PRÁCE	4 833,54	
VODOKOVNÉ KONSTRUKCE	1 178,57	
PŘESUNY HNOT	1 465,70	
PŘESUNY HNOT	2 478,01	
PŘESUNY HNOT	106,84	
SO 14 - KANALIZAČNÍ PŘIPOJKA		
ZEMNÍ PRÁCE	8 782,45	
ZÁKLADY	3 461,71	
VODOKOVNÉ KONSTRUKCE	339,15	
PŘESUNY HNOT	2 083,78	
PŘESUNY HNOT	522,85	
SO 15 - BUIRACIE PÁNEK		
ZEMNÍ PRÁCE	24 889,84	
OSTATNÉ PRÁCE	4 254,84	
OSTATNÉ PRÁCE	11 555,00	
SO 16 - MFI PŘIPOJKA		
MFI PŘIPOJKA	11 555,00	