(Navrh)
Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

1.1 Objednavatel’:

Sidlo:

I1CO:

DIC:

Statutarny zastupca:
Kontaktna osoba:

Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:

Bankové spojenie:

Cislo uétu (IBAN) pre projekt:
Cislo uétu (IBAN) pre depozit:
Tel.:

E-mail:

(d’alej len ,,objednavatel)

1.2 Zhotovitel’:

Sidlo:

Registracia:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny zastupca:
Opréavneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:

Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):

(d’alej len ,,zhotovitel*)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

Clanok 1.
Zmluvné strany

Mesto TrebiSov

M. R. Stefénika 862/204, 075 25 Trebisov

00 331 996

2020773590

PhDr. Marek Cizmar, primétor mesta

Ing. Jozef Ferjo, referent pre regiondlny rozvoj

PhDr. Marek Cizmar, primétor mesta

PhDr. Marek Cizmér, primator mesta
VSeobecna uverova banka, a.s.
SK7302000000001585201151

SK03 0200 0000 3500 1932 5622
0917 112 771

ferjo@trebisov.sk
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1.3. Zmluvné strany uzatvaraji na stavebnu akciu: '"ZniZenie energetickej naro¢nosti zdroja tepla
Z8 ul. ML.R. Stefanika vyuZitim aerotermalnej energie 1" zmluvu o dielo v sulade s postupom
zadavania zakazky podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani®),
realizovant v ramci projektu financovaného z Operacného programu Kvalita Zivotného prostredia,
Prioritné os 4. Energeticky efektivne nizkouhlikové hospodarstvo vo vSetkych sektoroch, Investicna
priorita 4.1 Podpora vyroby a distribucie energie z obnovitelnych zdrojov, Specificky ciel’ 4.1.1
Zvysenie podielu obnovitelnych zdrojov energie na hrubej konecnej energetickej spotrebe SR, s
kédom: OPKZP-PO4-SC411-2019-61.

1.4. Podmienkou uzatvorenia tejto zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinnost
zhotovitel'a zlozit' depozit vo vysSke 10 % z ponukanej ceny dielas DPH, na bezny bankovy
ucet objednavatela uvedeny v zahlavi zmluvy, alebo bankova garanciu, a to pred podpisom tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa zavézuje zlozit' depozit najneskor do 10 dni od dorucenia vyzvy na uzavretie
tejto zmluvy zo strany objednavatela. Depozit je urCeny na zabezpelenie nahrady Skody a
finan¢nych narokov objednavatel’a, ktoré mu vznikna v pripade porusenia zmluvnych povinnosti zo
strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' porusi niektori zo svojich povinnosti v zmysle tejto
zmluvy, a ktorej porusenie zaklada narok na nahradu Skody, zmluvnu pokutu alebo iny finan¢ny
narok pre objednavatela, objednavatel ma pravo uspokojit' Svojnarok z hodnoty depozitu.
Objednavatel’ sa zavidzuje vratit' zhotovitel'ovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu cast’ do
konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneniu
zavad, ktoré brania uzivaniu diela. Zhotovitel nema pravo pozadovat’ vratenie depozitu pocas
trvania zmluvného vztahu. Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka, na ktort sa vztahuju rovnaké
podmienky ako Vv pripade zloZenia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clanok I
Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ dielo: ""ZniZenie
energetickej narocnosti zdroja tepla ZS ul. ML.R. Stefanika vyuZitim aerotermalnej energie 1",
ato

e podla schvéleného projektu stavby dodané¢ho objednavatel'om

e podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve

e vratane uskuto¢nenia komplexnych prevadzkovych skusok a uvedenia do prevadzky.

2.2. Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v sulade so zmluvou prevziat’ a zaplatit' dohodnuti
cenu podla platobnych podmienok uvedenych v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3. Dielo pozostava z prac uvedenych v podrobnom rozpoéte podla vykazu vymer, ktory tvori
Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Clanok I11.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel’ sa zavdzuje dokoncit’ a odovzdat’ dielo v termine: do 12 mesiacov odo dna prevzatia
staveniska.

3.2. Objednavatel’ sa zavizuje:
3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.
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3.2.2. Odovzdat' zhotovitel'ovi ozndmenie stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych tprav: do
terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich
0sob do 10 pracovnych dni odo dia nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

3.2.4. Urcit odberové miesta vody a elektrickej energie, ndklady na samotné spotrebované energie
znasa zhotovitel

3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti cast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

3.4. Zhotovitel' uhradi 100 % vSetkych spotrebovanych energii pri zhotovovani diela dodanych
objednéavatel'om zhotovitel'ovi.

3.5 Zhotovitel’ sa zavidzuje vyznacit’ existujice podzemné vedenia v priestore staveniska, vyznacit
hranice staveniska a urcit’ miesto odvazania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budi dohodnuté
v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

Clanok V.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov, a je dolozena podrobnym rozpoctom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.

4.1.2. Cena moze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného

dodatku k tejto zmluve, a to v stlade s prisluSnymi ustanoveniami zékona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cenacelkom bez DPH:  ............... EUR (slovom: ................... eur)
DPH20%: EUR (slovom: ................... eur)
CenacelkomsDPH: ... EUR (slovom: .................. eur)

4.2.1. V cene za dielo st zahrnuté vSetky naklady a vydavky zhotovitel’a, ktoré stivisia s vykonanim
diela.

4.2.2. Préce, ktoré zhotovitel' nevykond, vykona bez prikazu objedndvatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednéavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zédklade ciastkovych faktur,
z ktorych prva bude vystavena najskor po prestavani aspon 40 % zceny diela. Faktary
zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zdklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZzstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykond odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného dila od predlozenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac
chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.
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5.2. Faktaru vyhotovi zhotovitel’ v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorsich predpisov a predlozi objednévatel'ovi v 6 origindlnych vytlackoch. Faktura bude
obsahovat’ minimalne tieto udaje:
e (islo faktary, resp. dafiového dokladu,
oznacenie objednavatel’a a zhotovitel'a, pefiazny tGstav, ¢islo uctu (IBAN),
ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatera,
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,
miesto a nazov diela, evidencné ¢islo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
e zdanitel'né obdobie,
e den odoslania a den splatnosti faktury,
e fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu sumu,
e peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,
e prilohou faktiry bude objednavatel'om odsuhlaseny stpis vykonanych préc.

5.2.1. V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené chyby a nedorobky,
faktura za dodavku bude uhradend do vysky 95 % ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel’ uhradi do 60 dni po podpisani zapisnice o odstraneni chyb a nedorobkov. Chybou sa
rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a v projekte
stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu stavby, vratane pripadnych
doplnkov.

5.2.2. Uhradena fakttra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktir je 60 dni odo diia ich doruc¢enia objednavatel'ovi. Zmluvné strany
zhodne vyhlasuja, Zze dojednanie o dlhsej lehote splatnosti, s oh'adom na charakter realizovaného
diela a sposob jeho financovania, nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim
zo zéavazkového vztahu pre zhotovitela. Faktara sa povazuje za uhradent diiom odpisania
prostriedkov z G¢tu objednavatel’a.

5.4. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktary objednavatelovi.

Clanok VI.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvaleného projektu
stavby, STN, vztahujucim sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas
zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaru¢na doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku ¢ast’ podla zaruk stanovenych
vyrobcom technolégii. Zaruéna doba zacina plynat odo dna protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom. Za chyby diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto
zéaruky.

6.2.1. Zaru¢na doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze pocCas zarucnej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.
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6.4. Zhotovitel' nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, zmluvné strany nepovazuji za
kone¢ni moznost’ reklamacie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zdkonnika.
Objednavatel’ moze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré¢ nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuskam,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju chyby diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

6.8. Objednavatel’ sa zavézuje, ze pripadnu reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstrailovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskor do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela a chyby odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moZznom ¢ase. Termin odstranenia chyb dohodnu zmluvné strany pisomne pri
reklamac¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel’ neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diecla
v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objedndvatel’ a uhradit’ ich z Ciastky, zadrzanej podla
¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za skody, ktoré vzniknu predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpovedd objednavatel a zhotovitel' ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na ndklady
objednavatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeceného objednavatelom, budi zmluvné strany riesit’ podla §
551 az 552 Obchodného zdkonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykonéva ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku Skody
a zabezpecit' na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob, ktoré st
opravnené zdrziavat’ sa v priestore staveniska podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.
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7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’
pri vystavbe a pri uzivani stavieb, ako aj za zabezpeCenie minimdlnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadaviek na stavenisko podla nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat’ zasahy do Zivotného
prostredia, zachovavat’ a neposkodzovat existujiicu faunu a fléru, v maximélnej miere vyuzivat
existujuce spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpecit' proti
unikom nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorsich predpisov zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat' spalovanim. Odpady zo stavebnej ¢innosti je zhotovitel povinny podla moznosti
separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovateI'né odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom tUniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havérii informovat uzivatela a vzniknuti havariu odstranit’ v spolupréci s
uzivatelom na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia
spihat’ podmienky a poZziadavky, uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov a v zakone ¢. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykonavat' stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrZiavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace
realizuju alebo skladuji materialy.
7.5.1. Zhotovitel’ je povinny umoZznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
e oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje
e prevziat’ od neho stavenisko, zakladné smerové a vySkové vyty€enie stavby
e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohl'adu pocas realizacie stavby
e zabezpecit’ zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani stiladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v rdmci vykonu jeho autorského dozoru
e zabezpecit’ kontrolu dopliovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentécie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje
e kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocetiovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych casti diela, ktoré budi v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi
e kontrolu postupu prac podl'a casového harmonogramu

e kontrolu plnenia odsthlaseného skuSobného planu verejnej prace, k ¢omu predlozi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly
a pod.)
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e sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a zdkonom ¢.
50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) V zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ,,stavebny zakon*)

e kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukeii

e spolupracovat’ pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby

e kontrolu odstranovania chyb a nedorobkov

e Kkontrolu vypratania staveniska.
7.6. Skutocnost, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu zmluvy.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom
kontrolného dna. Vzajomne odstihlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diloch sa stani pokynom
pre zhotovitel'a na vykonanie préc, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediiceho: ....ciiiiiiiiiiininns , osvedcenie o
vykonani odbornej skasky €. ................

7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objedndvatela na prevzatie diela najmenej 5 dni pred diom
dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

e projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia trvalého diela, a to aj v digitalnej verzii,

e stavebné denniky,

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujicich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zdkona, zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a zakona ¢. 56/2018 Z. z. 0 posudzovani
zhody vyrobku, spristupfiovani uré¢eného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov V zneni neskor$ich predpisov,

e potrebné revizne spravy,

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté,

e kompletna dokladova dokumentacia k stavbe (atesty a certifikaty na jednotlivé materialy,
osved¢enia o skuSkach pouzitych materidlov, ndvody na obsluhu a montaz zabudovanych
zariadeni, zarucné listy a pod.).

Naklady spojené so zabezpecenim vyssie uvedenej dokumentacie znasa zhotovitel.

7.11. Ak zhotovitel' uvedené¢ doklady k zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie konanie nezacne a zhotovitelovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho ddévodu
vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho Casti mdéze objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory ur¢i objednavatel’ v zépisnici o
odovzdani a prevzati diela.

Strana 7 z 12



7.14. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel’. Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich thrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia orgénov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.18. Zhotovitel nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok k zhotoveniu inému subjektu.

7.19. Zhotovitel' je opravneny zverit vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba
v rozsahu uvedenom v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy - Podiel subdodavok a subdodavatel'ov. Pri vykone
diela prostrednictvom subdoddvatelov je zhotovitel plne zodpovedny voci objednavatelovi za
v€asné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonéval sam.

7.20. V pripade, ak zhotovitel' zveri vykonanie casti diela subdoddvatelovi inému ako uviedol
Vv Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy, je povinny oznamit’ objednavatel'ovi kazdého takéhoto subdodavatel’a
desat’ kalendarnych dni pred zacatim vykonavania Casti diela. Kazdy takyto subdodavatel musi
spiiat’ podmienky osobného postavenia podla § 32 zakona o verejnom obstaravani a musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak mu tato povinnost’ vznika v zmysle platnych
pravnych predpisov. Zhotovitel objednavatelovi spolu s oznamenim o zmene subdodéavatel’a
predlozi doklady o tom, Ze subdodavatel’ spifia podmienky osobného postavenia, a to v origindlnom
vyhotoveni alebo ako uradne overené kopie tychto dokladov, resp. preukdze splnenie tejto
podmienky podl'a § 152 zdkona o verejnom obstaravani. Néklady spojené so zabezpecenim tychto
dokladov znaSa zhotovitel bez néaroku na ich uhradu objednavatelom. Objednavatel odmietne
takéhoto subdodavatel'a pisomnym ozndmenim zaslanym zhotovitel'ovi do siedmich kalendarnych
dni odo diia doruc¢enia oznamenia o zmene subdodavatel’a v pripade:

a) nepredlozenia dokladov preukazujucich splnenie podmienky osobného postavenia,

b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,

¢) predloZenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informaécii,

e) ak nie je zapisany v registri partnerov verejn¢ho sektora a tato povinnost’ mu vznikd v
zmysle platnych pravnych predpisov.

Subdodavatel’ moze zacat’ vykonavanie Casti diela iba po pisomnom odsthlaseni objedndvatelom.
V pripade, ak subdodavatel’ za¢ne vykonavat' Cast’ diela bez suhlasu objednavatela alebo napriek
odmietnutiu subdodévatela objednavatelom, ma objednavatel’ pravo prerusit vykonavané prace,
pripadne Ziadat’ ich odstranenie na néklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ v takomto pripade nema néarok na
predizenie asu plnenia podla tejto zmluvy, thrady za takto vykonané prace a ani wthrady za ich
odstranenie.

Zhotovitel mo6ze vo vynimocnych pripadoch zmenit, t. j. zvySit podiel subdoddvok uvedeny
Vv Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy, ato zmenou podielu subdodavok pre uz v prilohe uvedeného
subdodavatel'a alebo doplnenim nového subdodavatela spolu s podielom subdodévok. V pripade

zmeny podielu subdodavok je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatelovi dovod tejto zmeny, a to
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desat’ kalendarnych dni pred zacatim vykonavania Casti diela. V pripade doplnenia subdodavatel’a je
zhotovitel' povinny objednavatelovi oznamit' takéhoto subdodavatela spolu s odoévodnenim
a s popisom nim vykonavanych préac, ato desat’ kalendarnych dni pred zacatim vykondvania Casti
diela. Takyto subdodavatel musi spiiiat’ podmienky osobného postavenia amusi byt zapisany
Vv registri partnerov verejného sektora, ak mu tato povinnost’ vznikd v zmysle platnych pravnych
predpisov. Zhotovitel' objednavatel'ovi spolu s oznamenim o doplneni subdodavatela predlozi
doklady preukazujice splnenie podmienky osobného postavenia od subdodavatela, ato
Vv origindlnom vyhotoveni alebo ako uradne overené kopie tychto dokladov, resp. preukaze splnenie
tejto podmienky podl'a § 152 zdkona o verejnom obstaravani. Naklady spojené so zabezpecenim
tychto dokladov znasa zhotovitel' bez naroku na ich uhradu objedndvatel'om. Objednavatel’ odmietne
takéhoto subdodavatel'a pisomnym ozndmenim zaslanym zhotovitel'ovi do siedmich kalendarnych
dni odo dna dorucenia oznamenia o zmene subdodavatela v pripade:

a) nepredlozenia dokladov preukazujucich splnenie osobného postavenia,

b) nesplnenia podmienok osobného postavenia,

¢) predlozenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informaécii,

e) ak nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora a tdto povinnost mu vznikd v
zmysle platnych pravnych predpisov.

Subdodavatel’ moZe zacat’ vykonavanie Casti diela iba po pisomnom odsthlaseni objednavatelom.
V pripade, ak subdodavatel' zatne vykonavat Cast’ diela bez sthlasu objednavatela alebo napriek
odmietnutiu subdodévatela objednavatelom, ma objednavatel’ pravo prerusit’ vykonavané préce,
pripadne ziadat’ ich odstranenie na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ v takomto pripade nema narok na
predizenie Gasu plnenia podla tejto zmluvy, uhrady za takto vykonané prace a ani thrady za ich
odstranenie.

Zhotovitel' je zaroven povinny zabezpecit, aby subdodavatel nezadal d’alSiemu subdodavatelovi
Ziadne prace a sluzby na vykonani Casti diela jemu zadanej zhotovitel'om (uvedené sa nevztahuje na
dodavku zariadeni alebo materialov, pripadne na montaz zariadenia).

Zhotovitel' prehlasuje, ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia su drzitelmi vSetkych
potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel' plne zodpovedny voci objednavatelovi za vcasné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

7.21. Zhotovitel’ je opravneny pouzit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clanok VIII.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel’ je povinny viest’ na stavbe stavebny dennik v stilade so stavebnym zdkonom, odo dina
zalatia prac az do odstranenia poslednej chyby, resp. nedorobku, zistené¢ho pri kolaudécii stavby.
Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi
zhotovitel’ v den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebneé riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatela a projektanta mo6zu do stavebného dennika
vykonévat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.
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8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stilade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel’ zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvnt pokutu vo vyske 0,03 %
Z ceny diela uvedenej v clanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty deii omeSkania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zaru¢nej dobe sa zhotovitel' zavizuje
zaplatit' zmluvna pokutu vo vyske 50,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazda chybu
zvlast.

9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s tthradou faktiry zmluvni pokutu vo vyske
0,03 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty dent omeSkania. Zhotovitel’ v§ak berie na vedomie, Ze
uhrada faktir objednavatel'om podlieha schvaleniu zo strany Poskytovatel'a NFP a Objednavatel’ nie
je v omeskani s Gthradou faktur v rozsahu poétu dni zodpovedajuci dizke schvalovacieho procesu
Poskytovatel'a NFP, ak tato doba presiahne lehotu splatnosti faktir ustanovenu v ¢lanku V. bod 5.3.
tejto zmluvy.

9.4. V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost uvedent v ¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si vo¢i zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 1 % z ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitela uhradit’ objednéavatel'ovi Skodu,
ktora vznikla nesplnenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouZiju na in€ ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpec¢i pokrytie vSetkych ¢innosti vyplyvajlcich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zdvdzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednéavatel'a, pokynmi
objednavatel'a, zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak zhotovitel’ bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,
e ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podla STN a objednavatelom zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,
e ak poskytovatel nenavratného financného prispevku neschvali Zziadost o poskytnutie
nendvratného finanéného prispevku, ureného na zabezpecenie financovania predmetného
diela,
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e ak vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavratného finanéného prispevku
neumoznuju financovanie vydavkov vzniknutych ztejto zmluvy, t. j. dorucenie spravy
z kontroly verejného obstardvania, ktorou poskytovatel’ nendvratného finanéného prispevku
neschvalil verejné obstaravanie.

10.5. Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy:
e ak objednavatel neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitel'ovi znemoziuje vykonanie diela, a
to ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodato¢nej primeranej lehoty,
v dizke minimalne pitnast’ pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je povazované za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zadkonnika a opréviiuje na
jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze dojde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budi odactované fakturou. Objednavatel’ uhradi ndklady, ktoré preukdzatel'ne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi stavebnymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a U¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného
prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytntt’ im vSetku potrebnu
sucinnost’.

10.10. Bez stihlasu objednavatel’a nie je mozna realizacia postiipenia pohl'adavok. Zhotovitel' nesmie
bez predchadzajuceho sthlasu objednavatel’a preniest’ zavizky alebo pohl'adavky zo zmluvy na tretiu
osobu.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Zmluva
nadobuda G¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia Objedndvatelom v centrdlnom registri
zmluv v stulade so zakonom ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov a stcasne splnenim odkladacej podmienky, ktorou je schvélenie
zakazky, ktord je predmetom tejto zmluvy v rdmci kontroly verejného obstardvania, t.j. dilom
dorucenia spravy z kontroly verejného obstardvania objednavatel’'ovi ako prijimatel'ovi nendvratného
finanéného prispevku. O splneni odkladacej podmienky je objednavatel povinny bezodkladne
informovat’ zhotovitela.

11.2. Zmluva mézZe byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskuto¢nit’ len pisomne po
predchadzajicej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov
podla § 18 zékona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieCo iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zédkonnika.
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11.4. NeoddeliteI'nou stcastou tejto zmluvy je Priloha ¢. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer
Vv tlacenej podobe a Vv elektronickej podobe (vo formate MS Excel), ako aj Priloha ¢. 2 - Podiel
subdodavok a subdodavatel'ov. Zhotovitel' je povinny predlozit’ elektronicka verziu podrobného
rozpoctu objednavatelovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo
formate MS Excel) kazdii zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie

predmetu zmluvy.
11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne

vlastnorucne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuja, ze su sposobili k pravnym ukonom a ich zmluvna vol'nost nie je
ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych tri si uréené pre objednavatel’a a jeden pre
zhotovitela.

Vo ,da e, V TrebiSove, dNa .....coovvvevvvvnnnnnn,

Za zhotovitel’a: Za objednavatela:

PhDr. Marek Cizmar
Priméator mesta

Priloha €. 1: Podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer v tlaenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate
MS Excel)

Priloha ¢. 2: Podiel subdodavok a subdodavatel'ov

Strana 12 z 12



