



Stavba: **Školské stravovacie zariadenie**

## Výkaz materiálu

E				
D				
C				
B				
A				
Rev.	Opis zmeny	Strana	Dátum	Podpis
Objekt: <b>SO 011.2 – Prípojky tukovej kanalizácie, LT</b>			Arch. č. <b>763.2.D.011.2.vm</b>	
Stupeň: <b>Dokumentácia pre stavebné povolenie</b>				
 Senný trh 2, 040 01 Košice, Slovakia tel.: +421 55 6226719, fax: +421 55 6232795 e-mail: <a href="mailto:reprex@reprex.sk">reprex@reprex.sk</a>		Vypracoval	<b>Ing. Z. Lukáčová</b>	<b>01.08.2019</b>
		Zodpov. projektant	<b>doc. Ing. M. Zeleňáková, PhD.</b>	<b>01.08.2019</b>
		Hlavný inžinier stavby	<b>Ing. J. Petržala</b>	<b>01.08.2019</b>
		Status	Meno	Dátum

# ZADANIE

**Stavba:** Školské stravovacie zariadenie  
**Objekt:** SO 011-2 - Prípojky tukovej kanalizácie, LT

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

## Práce a dodávky HSV

### 01 Zameranie stavby - opávnenným geodetom

1	R	110011020.	Vytyčenie trasy kanalizácie v rovine	km	0,011		
---	---	------------	--------------------------------------	----	-------	--	--

### 1 Zemné práce

2	001	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	8,000		
3	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	1,000		
4	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	20,554		
5	001	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	10,277		
6	001	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	23,364		
7	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m <sup>3</sup>	11,682		
8	001	132211121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m <sup>3</sup>	0,550		
9	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m <sup>2</sup>	51,920		
10	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m <sup>2</sup>	51,920		
11	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	m <sup>3</sup>	44,468		
12	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m <sup>3</sup>	88,936		
13	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	44,468		
14	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	44,468		
15	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	71,149		
16	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	31,085		
17	583	583410004300	Štrkodrava frakcia 0-32 mm	t	52,191		
18	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m <sup>3</sup>	4,455		
19	583	583410004100	Štrkodrava frakcia 0-20 mm	t	8,019		

## 2

## ZÁKLADY

# ZADANIE

**Stavba:** Školské stravovacie zariadenie  
**Objekt:** SO 011-2 - Prípojky tukovej kanalizácie, LT

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	R	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	m	11,000		
21	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,732		

## 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

22	271	386942112	Montáž odlučovača tukov	ks	1,000		
23	286	286640005760-A	Odlučovač tuko 4,0 l/s, vrátane liatinového poklopu DN 600 D400	ks	1,000		

## 4 Vodorovné konštrukcie

24	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,485		
25	271	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,340		
26	271	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	0,801		

## 8 Rúrové vedenie

27	271	871326026	Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	11,000		
28	286	286110004300	Rúra kanalizačná PVC gravitačná, hladká SN10 plnostenná, DN 150, dl. 5 m	ks	2,200		
29	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	11,000		
30	271	892372111	Zabezpečenie koncov kanalizačného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	1,000		
31	R	894401111	Osadenie betónového dielca pre zberné studne, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000		
32	592	5922420101	Betónová skruž 80/50/9	ks	2,000		
33	271	894810015	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000		
34	286	286610041100. a.2,5	Plastová revízna kanalizačná šachta DN 1000 PP, výšky do 2,5 m, vrátane šachtového dna, prstenca a kónusu, tesnenia, rebríka s nášľapnými stupňami a betónového roznášacieho prstenca	ks	1,000		
35	271	899103111	Osadenie poklopov vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000		
36	552	552410002300.	Poklop liatinový DN 600 D 400, s rámom a tesnením, uzamykateľný	ks	1,000		
37	271	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	11,000		

## 99 Presun hmôt HSV

## ZADANIE

**Stavba:** Školské stravovacie zariadenie  
**Objekt:** SO 011-2 - Prípojky tukovej kanalizácie, LT

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
38	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	42,191		

**Celkom**