

Príloha č. 1 - CENOVÁ PONUKA UCHÁDZAČA – NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov zákazky: „Rekonštrukcia objektu mestských jaslí“

Kód projektu v ITMS2014+: 302021W702

Číslo zmluvy: IROP-Z-302021W702-211-34

Názov projektu : Mestské jasle pre Hlohovec

Obchodné meno, názov uchádzača: **(uved'te)**

Tomáš Dávidek DAVSTAV

IČO: **(uved'te)**

43296441

Adresa, sídlo uchádzača: **(uved'te)**

Vinohradská 1357/3B, 92001 Hlohovec

DIČ: **(uved'te)**

1074956729

Číslo položky	Názov položky	Merná jednotka/množstvo	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH
Stavebný objekt 01 – Vykurovanie				
1		1/komplet	8230,48	9876,58
Stavebný objekt 02 – Zdravotechnika				
2		1/komplet	24 363,19	29 235,83
Stavebný objekt 03 – Búracie práce				
3		1/komplet	39 583,84	47 500,61
Stavebný objekt 04 – Navrhované konštrukcie + Elektroinštalácia				
4		1/komplet	371 206,58	445 447,89
Stavebný objekt 05 – Chodníky				
5		1/komplet	16 463,83	19 756,60
Stavebný objekt 06 – Oplotenie				
6		1/komplet	2272,74	2727,29
Stavebný objekt 07 – Nový trávnik				
7		1/komplet	208,26	249,91

Stavebný objekt 08 – Obnovený trávnik				
8		1/komplet	2808,92	3370,70
Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH (súčet položiek č. 1 až č. 8)			465 137,84	
DPH			93 027,57	
Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (súčet položiek č. 1 až č. 8)			558 165,41	

Sme – nie sme! platcami DPH.

Potvrďujem, že údaje uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou a zahŕňajú všetky priame a nepriame náklady spojené s realizáciou diela.


Poznámky:

Podľa Vami predloženého výkaz výmeru, je v Stavebnom objekte 04- Navrhované konštrukcie zahrnutý aj rozpočet pre vykurovanie, zdravotníku a elektroinštaláciu (príloha_c_2a_MESTSKÉ JASLE HLOHOVEC – rekonštrukcia, čo predstavuje celkový komplet rozpočet).

Avšak v tabuľke vyššie je z tohto objektu vytiahnutý von ako samostatný stavebný objekt vykurovanie a tiež zdravotníka (príloha_c_1_- _cenova_ponuka_uchadzaca_navrh_na_plnenie_kriterii).

Preto sme zo stavebného objektu 04- Navrhované konštrukcie vytiahli celkovú cenu za vykurovanie a uviedli sme ju do riadku Stavebný objekt 01- Vykurovanie a celkovú cenu pre zdravotníku sme uviedli do riadku Stavebný objekt 02- Zdravotníka.

V riadku Stavebný objekt 04- Navrhované konštrukcie sme ponechali zvyšok spolu s celkovou cenou pre Elektroinštalácie.



V Hlohovci, dňa 20.6.2022

Tomáš Dávidek DAVSTAV

[†] Nehodiace sa prečiarknite