

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20

Stavba: Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

JKSO:
Miesto: Nacina Ves

Objednávateľ:
Obec Nacina Ves

Zhotoviteľ:
C&S GROUP s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 30. 5. 2022

IČO: 00325511
IČ DPH:

IČO: 44101619
IČ DPH: SK2022590427

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 248 125,00 |
|---------------------|-------------------|

| | | | |
|--------------|-------------|-------------------|------------------|
| | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| DPH základná | 20,00% | 0,00 | 0,00 |
| znižená | 20,00% | 248 125,00 | 49 625,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | EUR | 297 750,00 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|---------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20

Stavba: Nacina Ves - výstavba a rekonštrukcia časti dopravnej infraštruktúry obce

Miesto: Nacina Ves

Dátum: 30. 5. 2022

Objednávateľ: Obec Nacina Ves

Projektant:

Zhotoviteľ: C&S GROUP s.r.o.

Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|---|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 248 125,00 | 297 750,00 |
| 30-1-1 | SO 01.1 Komunikácie dopravné - Vetva A | 62 160,61 | 74 592,73 |
| 30-1-2 | SO 01.2 Komunikácie dopravné - Vetva A1 | 17 892,08 | 21 470,50 |
| 30-1-3 | SO 01.3 Komunikácie dopravné - Vetva A2 | 6 604,47 | 7 925,36 |
| 30-2-1 | SO 02.1 Komunikácie pešie - Vetva P1.1 | 57 214,45 | 68 657,34 |
| 30-2-2 | SO 02.1 Komunikácie pešie - Vetva P1.2 | 8 559,83 | 10 271,80 |
| 30-2-3 | SO 02.2 Komunikácie pešie - Vetva P2 | 26 848,78 | 32 218,54 |
| 30-2-4 | SO 02.3 Komunikácie pešie - Vetva P3 | 18 059,43 | 21 671,32 |
| 30-2-5 | SO 02.4 Komunikácie pešie - Vetva P4 | 20 084,72 | 24 101,66 |
| 30-2-6 | SO 02.5 Komunikácie pešie - Vetva P5 | 30 700,63 | 36 840,76 |