



Obec Beluša

Farská 1045/6, 018 61 Beluša

Zápisnica z otvárania ponúk

v zmysle § 53 ods. 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Názov zákazky: Vodozádržné opatrenia v obci Beluša

Postup verejného obstarávania: zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhu

Zákazka z hľadiska limitu: podlimitná zákazka

Druh predmetu: stavebné práce

I. Priebeh otvárania ponúk

Komisia postupovala v súlade s ustanoveniami § 52 zákona.

Na otváraní ponúk bola umožnená účasť všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk, vykonala komisia dňa 13.09.2021 o 11:00 hodine.

Komisia najskôr overila predložené ponuky v systéme EVO. Komisia konštatovala, že všetky predložené ponuky sú do lehoty otvárania ponúk šifrované.

Komisia po sprístupnení ponúk zverejnila obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených na vyhodnotenie ponúk.

Prítomní členovia komisie potvrdili svoju účasť v prezenčnej listine, ktorá je prílohou tejto zápisnice a je uložená v dokumentácii o verejnom obstarávaní.

Prítomní oprávnení uchádzači, resp. ich splnomocnení zástupcovia potvrdili svoju účasť v prezenčnej listine, ktorá je prílohou tejto zápisnice a je uložená v dokumentácii o verejnom obstarávaní.

II. Prehľad ponúk a návrhov na plnenie kritérií:

1. VERÓNY OaS s r. o., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina
cena s DPH: 621 464,52 €
lehota výstavby: 58 kalendárnych dní
2. Strabag s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
cena s DPH: 659 996,27 €
lehota výstavby: 153 kalendárnych dní
3. ERPOS, spol. s r.o., Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina
cena s DPH: 642 999,95 €
lehota výstavby: 126 kalendárnych dní

4. CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

cena s DPH: 586 500,00 €

lehota výstavby: 88 kalendárnych dní

5. SMS a.s., Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

cena s DPH: 613 992,80 €

lehota výstavby: 120 kalendárnych dní

Zápisnicu spracoval: Ing. Rízek Stanislav dňa: 13.09.2021

podpis:

Podpisy členov komisie:

predseda komisie: Rízek Stanislav, Ing.

člen komisie: Prekop Ján

člen komisie: Štrbák Patrik, Mgr.