

ZOZNAM VYBRANÝCH STAVEBNÝCH PRÁC METROSTAV a.s.

Názov zákazky	Objednávateľ	Lehota výstavby	Opis prác	Podiel Metrostavu a.s. z ceny zákazky a hodnota v pôvodnej mene bez DPH	Podiel Metrostavu a.s. z ceny zákazky bez DPH v Eur za rozhodné obdobie	Zhodnotenie prác
Miesto	Kontaktná osoba		Popis prác		*(po prepočte kurzom podľa zadania: kurz ECB k 20.10.2021 – 25,519)	
Optimalizace traťového úseku Praha - Hostivař, Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl.n. Praha	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00Praha 1 Ing. Petr Hofhanzl T:+420 972 226 500	05/2018 09/2021	Kompletná rekonštrukcia a dostavba 6 km železničných tratí	55,7% Cena diela celkom: 4 497 734 562,22 Kč Cena za zvršky, spodky, nástupištia: 1.396.400.000,- Kč Cena za trakčné vedenia: 425.400.000,- Kč Cena za koľajové zvršky v 100% podiele (E.1.1 (SO 3-10-01)): 181.000.000,- Kč Cena za koľajové spodky v 100% podiele (E.1.1(SO 3-11-01)): 60.500.000,- Kč	Podiel z ceny diela celkom*: 98.171.486,- Podiel z ceny za zvršky, spodky, nástupištia*: 30.479.047,- Podiel z ceny za trakčné vedenie*: 9.285.152,- Cena za koľajové zvršky*: 7.092.754,- Cena za koľajové spodky*: 2.370.783,-	Riadne a odborne, dodržaná ZoD
Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko – Karloveská radiála Bratislava	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava Ing. Arch. Matúš Vallo T: +421 235956268	06/2019 10/2021	Kompletná modernizácia električkových tratí Dúbravsko – Karloveskej radiály	33,42% Cena diela celkom: 53 136 274,47 Eur Cena za výhybky: 947 772,13 Eur Cena za koľajové zvršky: 18 977 796,66 Eur Cena za koľajové spodky: 3 621 910,65 eur Cena za úpravy trolejového vedenia: 3 585 444,36 eur	Podiel z ceny celkom: 17 758 142,92 Podiel za výhybky: 316 745,45 Podiel za koľajové zvršky: 6 342 237,64 Podiel za koľajové spodky: 1 210 442,54 Podiel za úpravy trolejového vedenia: 1 198 255,51	Riadne a odborne, dodržaná ZoD
II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006 Lysá nad Labem	Stredočeský kraj Zborovská 11 150 21 Praha BC. Zdeněk Dvořák T:+420 602 317 498	03/2018 09/2019	Rekonštrukcia mosta, schodišť, osvetlenia, koľajiska ako aj trakčného vedenia	35% 16 963 524,30 Kč (cena za úpravu trakčného vedenia)	232.659,33 (35% podiel z 16 963 524,30 Kč po prepočte kurzom podľa zadania: kurz ECB k 20.10.2021 – 25,519)	Riadne a odborne, dodržaná ZoD
Komplex pro soustružení podvozků kolejových vozidel v Odstavném nádraží Praha – Jih Praha	STRABAG Rail a.s. Železničářská čp. 1385 Střekov 400 03 Ústí nad Labem Ing. Jakub Svoboda T:+420 475 300 200	07/2017 08/2018	Výstavba novej haly pre sústruženie koľajových vozidiel	100% 8.754.552,82 Kč (cena za koľajové spodky a zvršky)	343.113,97 (suma 8.754.552,82 Kč po prepočte kurzom podľa zadania: kurz ECB k 20.10.2021 – 25,519)	Riadne a odborne, dodržaná ZoD

Ing. Ján Cimbalák
osoba poverená na základe plnej moci