Névrh ZoD k sutaznym podkladom na predmet zékazky:
LPrestavba priepustu na ceste 111/2017 v k.. Krasno nad Kysucou‘

Zmluva o dielo
¢. objednavatela: ............
¢. zhotovitela: ................

Uzatvorend podla § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:

Sidlo:

Zastupeny:

Pravna forma organizicie:
Zriad’ovatel:

Bankové spojenie :

Cislo uctu:

SWIFT / BIC:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Osoby opravnené jednat’ v
-realiza¢nych veciach:

- technicky dohl’ad:

- technickych veciach:
Tel.:

E-mail:

(d’alej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:

Sidlo:

Zastupeny:
Bankové spojenie :
¢islo uctu:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Osoby opravnené jednat’ v:

-realizacnych veciach:

- technickych veciach:
Tel.:

E-mail:

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(dalej len ,,zmluva*)

CL L
Zmluvné strany

Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja
M. Rézusa 104, 010 01 Zilina

Ing. Juraj Lazur- generalny riaditel’ SC ZSK
prispevkova organizacia

Zilinsky samospravny kraj so sidlom v Ziline
Statna pokladnica

SK30 8180 0000 0070 0048 6049

SPSRSKBA

42054575

2022299 059

SK2022299059

Ing. Ivan Mart'ak — hl. odb. zamestnanec pre ceny a inv.plan SC ZSK
Ing. Marian Pikuliak — riaditel’ SC ZSK, Zavod Kysuce

Ing. Martin Slabej, PhD. — technicky ndmestnik SC ZSK
041/5077236, 041/4333032, 041/5077238
riaditelgr.sczsk@vuczilina.sk



mailto:riaditelgr.sczsk@vuczilina.sk

CL 11
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pre Objednavatel'a vykona stavebné prace na diele:

,Prestavba priepustu na ceste 111/2017 v k.a. Krasno nad Kysucou*

2.2

23

24

2.5

2.6

(dalej len ,,Dielo*) podla:

projektovej dokumentécie vypracovanej] GEOCONSULT spol. s r.o., Tomasikova 10/E, 821 03
Bratislava 3, pod ndzvom: ,, Prestavba priepustu na ceste I11/2017 v k.u. Krasno nad Kysucou *,
zodpovedny projektant Ing. Karol Hlavac (d’alej len ,,projektova dokumentacia“®)

Stavebného povolenia stavebného uradu ¢. OU-CA-OCDPK-2022/008135-004 zo dna
06.07.2022.

cenovej ponuky (rozpocet) zo diia ............ - Priloha ¢. 1

sutaznych podkladov z procesu verejného obstardvania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu
vysvetl'ovania, vybavovania Ziadosti o napravu alebo namietok a d’alSich podmienok v ramci
procesu verejného obstaravania

informacii ziskanych obhliadkou lokality budiceho umiestnenia Diela

podkladov a poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om

ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien Objednavatela zapisanych v stavebnom
denniku, pricom Zhotovitel’ je povinny ich reSpektovat’.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne zhotovené Dielo prevziat’ a zaplatit’ za podmienok uvedenych
v tejto zmluve Zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( IV.).

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi potrebnymi pre zhotovenie Diela,
s PD, ako aj so skutkovym stavom na stavenisku a je si vedomy toho, ze v priebehu vystavby
nemdze uplatiovat’ naroky na upravu zmluvnych podmienok a ceny Diela z dovodov, ktoré mohol
zistit” pri obozndmeni sa s tymito podkladmi (najmid zistené nezrovnalosti v PD) a stavom
staveniska na mieste vykonania Diela. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze Objednéavatel mu k datumu
uzavretia tejto zmluvy poskytol vSetky potrebné udaje, tieto si precital, porozumel im a je
informovany o poziadavkach a podmienkach Objednavatela vzt'ahujlcich sa na realizdciu Diela
v takom rozsahu, v akom stvisia, ovplyvituju alebo mézu mat’ vplyv na plnenie tejto zmluvy zo
strany Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ Dielo riadne a v¢as na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo.

Prilohou tejto zmluvy je: cenovd ponuka Zhotovitel'a (rozpocet) — Priloha €. 1 azoznam
subdodavatel'ov vo vSetkych radoch — Priloha €. 2.

Tato zmluva je uzavretd ako vysledok verejného obstardvania, ktoré uskutocnil verejny
obstaravatel: Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja postupom zadavania podlimitnej
zékazky bez vyuzitia elektronického trhoviska podla § 112 - 116 zakona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ako ,,zdkon €. 343/2015 Z. z.*) na predmet zdkazky: ,,Prestavba priepustu na ceste
[11/2017 v k.. Krasno nad Kysucou®.



3.1

3.2

33

34

CL IIL
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Slovenské republika, Zilinsky kraj, okres Cadca, k.0. Krasno nad
Kysucou, cesta 111/2017.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze riadne vykona Dielo (CL. IL.) v nasledovnych terminoch:

a) prevzatie staveniska — do 3 pracovnych dni odo dina dorucenia pisomnej vyzvy

Objednévatela s tym, ze zmluvné strany st povinné vykonat’ pisomny zapis z odovzdania
a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). PoruSenie povinnosti prevziat stavenisko
Zhotovitelom v zmysle predchadzajticej vety sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy zo
strany Zhotovitel'a a zaklada pravo Objednévatel'a odstupit’ od tejto zmluvy.

b) zacatie vykonavania Diela: Iehota vystavby, t. j. zaCiatok vykonavania Diela, za¢ina plynat

ditom nasledujiicim po dni pisomného prevzatia staveniska Zhotovitel'om.

c) vykonanie Diela: do 3 (slovom: troch) mesiacov odo dna pisomného prevzatia staveniska

Zhotovitel'om

d) odovzdanie Diela: do terminu vykonania Diela podl'a bodu 3.2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel' pri prevzati staveniska predlozi Objednévatel'ovi na odsthlasenie harmonogram
prac, nazov akreditovaného skisobného laboratoéria, technologicky postup prac a kontrolno-
skiSobny plan vratane skiasky typu asfaltovej zmesi. Vyrobno-kontrolné skusky pevnosti
betonu v tlaku budi 7-dnové a taktiez 30-ditové. Neodsthlasenie harmonogramu préc pri prevzati
staveniska nema vplyv na povinnost’ Zhotovitel'a zacat’ vykonavat’ Dielo v termine dohodnutom
v bode 3.2 tohto ¢lanku. Zhotovitel sa zavdzuje pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ v stlade
s odsthlasenym harmonogramom prac.
Obsahom kontrolno-skiiSobného planu bude najma:
rozdelenie stavby na samostatné procesy, napr. frézovacie prace, pokladka, realizacia zalievky,
o)
vypracovanie kontrolno-sktiSobného planu na kazdy stavebny alebo technologicky proces,
pri kazdom stavebnom alebo technologickom procese uviest- nazov stavebného alebo
technologického procesu, postup Ciastkovych procesov, z ktorych sa sklada stavebny alebo
technologicky proces.
u jednotlivych ¢iastkovych procesov sa uvedie:
- sposob vykonania kontroly,
- kto vykona kontrolu,
- nazov dokumentécie, technickej normy alebo predpisu, podl'a ktorého sa kontrola
vykonavala.

Zhotovitel sa zavédzuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do jedného dina) informovat
Objednavatel’a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo st'azovala realizaciu predmetu
zmluvy a ktora by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania Diela alebo na
odstihlaseny harmonogram prac. Uvedena povinnost’ sa vzt'ahuje aj na Objednavatel'a. Zhotovitel
je zéroven povinny bezodkladne, najneskor do 7 dni, odovzdat’ Objednéavatel'ovi na odsuhlasenie
aktualizovany harmonogram prac vzdy, ked predchadzajici harmonogram prac nesthlasi so
skutoénym postupom prac. V pripade, ze Zhotovitel' nedodrziava harmonogram prac ako aj



3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

v pripade, ze neodovzda aktualizovany harmonogram prac Objednévatelovi na odsthlasenie
v lehote podl'a predchadzajtcej vety, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie tejto zmluvy zo strany Zhotovitel'a a zaklada pravo Objednavatel’a odstupit’
od tejto zmluvy. Ak Objednévatel’ aktualizovany harmonogram prac odsuhlasi, je pre zmluvné
strany zavizny. Ak k odsuhlaseniu aktualizovaného harmonogramu prac podla predchadzajice;j
vety neddjde, Zhotovitel' postupuje podla posledného zmluvnymi stranami odsuhlaseného
harmonogramu préc.

Objednéavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitel'a prevziat' aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a alebo tretej strany, ktoru
pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeSkanie Zhotovitel'a, a nezbavuje Zhotovitel'a
zodpovednosti za omeskanie.

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenie Diela v sulade s touto zmluvou
a jeho odovzdanie Objedndvatel’ovi a prevziatie Objedndvatel’om na zaklade Protokolu
o0 odovzdani a prevzati Diela v termine uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku. Protokol
o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednévatela podpisany technickym dohl'adom
Objednavatel’a. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt’ zo strany Zhotovitel'a podpisany
najma: stavbyvedicim, resp. osobou opravnenou konat’ za Zhotovitel'a v realiza¢nych veciach.

Riadnym vykonanim Diela a riadnym splnenim vSetkych zavidzkov Zhotovitel'a vyplyvajicich
z tejto zmluvy sa d’alej rozumie riadne vykonanie Diela v stlade s touto zmluvou tak, aby bolo
sposobilé pre uspeSné ukoncenie preberacicho konania a zarovenn odovzdanie vSetkych
dokumentov potrebnych pre preberacie konanie a dokladov potvrdzujucich kvalitu a technické
parametre Diela v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami.
Uvedené doklady musia byt’ vyhotovené v slovenskom jazyku. Podmienkou riadneho vykonania
Diela je aj tspesné vykonanie vSetkych skiiSok predpisanych osobitnymi predpismi a zdviznymi
normami a touto zmluvou. Podmienkou pre riadne a v€asné vykonanie Diela zo strany Zhotovitel'a
je poskytnutie su€innosti zo strany Objedndvatela v takej forme atakym sposobom, ako to
predpoklada tato zmluva alebo ako to pozaduje Zhotovitel’ v pisomnej vyzve.

Zhotovitel' pisomne 5 pracovnych dni vopred, pred ukoncenim Diela oznami Objednavatel’ovi,
kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Objednavatel podl'a tohto ozndmenia do 3 pracovnych
dni vypiSe (pisomne) preberacie konanie. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela
v pocte 1 pracovného dna. Pri odovzddvacom a preberacom konani sa preveri, ¢i je zadvidzok
Zhotovitela splneny tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného
Diela, jeho sucasti a prisluSenstva, overia sa atesty a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto ¢lanku
zmluvy.

V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené¢ vady alebo v pripade, ak
nebudt splnené podmienky alebo doloZzené doklady vyplyvajice z bodu 3.8 tohto c¢lanku,
Objednavatel’ Dielo neprevezme.

V pripade, ak budt pri odovzddvacom a preberacom konani zistené také nedorobky, ktoré sami
osebe a ani spolu nebrania jeho bezpeCnému uzivaniu na ucel, ktorému slazi, Objednavatel’ Dielo
prevezme pod podmienkou, Ze takéto nedorobky budu Zhotovitel'om v celom rozsahu odstranené
do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela.



3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

3.18

Ak nedorobky nebudt Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom termine
uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel je opravneny tieto nedorobky
odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela.

Po ukonceni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny
stavenisko uplne vypratat’, odstranit’ objekty a zariadenia, ktoré¢ sa nachadzaji na stavenisku,
upravit’ terén staveniska, odstranit’ zvySny material, odpady a pod.

Asfalty, betony, betonarska vystuz pouZité pri realizicii Diela musia spifiat’ aktualne platné
podmienky uvedené najmé v :

Technicko-kvalitativnych podmienkach - TKP 6 - Hutnené asfaltové zmesi, vydané
Ministerstvom dopravy a vystavby SR,

KLAZ 1/2019 Kataloégové listy asfaltovych zmesi , vydané Ministerstvom dopravy a vystavby
SR,

Katalégovych listoch kameniva, vydané Ministerstvom dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja SR,

Technicko-kvalitativnych podmienkach — TKP 15 — Betonové konstrukcie vSeobecne a TKP 18
Beton na konstrukcie, vydané Ministerstvom dopravy, vystavby SR,

Technicko-kvalitativnych podmienkach TKP 17 — Vystuz do betonu, vydané Ministerstvom
dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR,

Suvisiacich STN a EN.

Objednavatel ma pravo vykonat skusky zamerané na kvalitu pouzitych asfaltovych zmesi
akreditovanym skuSobnym laboratériom. Objednavatel’ je opravneny odobrat vzorky na
stavenisku alebo priamo z vyrobne. V pripade, ak bude Objednévatel’ odoberat’ vzorku priamo z
vyrobne, je Zhotovitel’ povinny zabezpec€it’ vstup poverenej osoby Objednéavatel’a alebo poverenej
osoby akreditovaného skusSobného laboratoria do vyrobne vyrobcu za u¢elom odobratia vzoriek,
a to aj v pripade, ak bude Zhotovitel’ dodavat asfaltovia zmes subdodévatel'om. K odobratiu vzorky
asfaltovej zmesi prizve Objednavatel’ zastupcu Zhotovitel’a. Pri preukazani pouZitia materialov,
ktoré nevyhovuju technickym normam, t. j. pri opravnenej reklamacii kvality asfaltovej zmesi
uhradi Zhotovitel' ndklady spojené so skuskou (t.j. odberom a analyzou) Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze pred zaatim realizovania stavebnych prac oznami objednavatel'ovi
nazov akreditovan¢ho skuSobného laboratoria, v ktorom si zhotovitel’ objednal skusky asfaltov za
ucelom posudenia, ¢i spliiaju podmienky uvedené v bode 3.14 tohto ¢lanku.

Objednavatel’ oznami Zhotovitelovi zistené nedostatky kvality pouzitych asfaltovych zmesi
najneskor do 3 pracovnych dni po doruceni protokolov o skuske. Zistené nedostatky je Zhotovitel
povinny odstranit’ na vlastné ndklady. Objednavatel’ ma pravo urcit’ spdsob napravy, ktorym moze
byt napr. odstranenie nekvalitnych vrstiev a uloZenie novych vrstiev, zaliatie nedostato¢nych
spojov, atd’. Dielo bude Objedndvatel’ povazovat’ za dokonené az po odstraneni zistenych
nedostatkov.

V pripade spornych vysledkov skusok zabezpecenych zmluvnymi stranami, bude vykonana
skuSka nezavislym akreditovanym skasobnym laboratériom po dohode Objednéavatela
a Zhotovitel’a.



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

CL1V.
Cena diela

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktora je sti¢ast'ou tejto zmluvy
ako Priloha €. 1. Cena je urCend na zaklade zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonava zakon o cenach.

bez DPH: EUR
DPH: 20 % EUR
Spolu s DPH: EUR
SIOVOM: e

Cena za vykonanie Diela je maximalna, ktori nemozno bez suhlasu Objednavatela zvysit.
Cenova ponuka, ktord je sucCastou tejto zmluvy, slizi vyhradne pre ocenenie pric v nej
uvedenych.

Sadzba DPH je v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy uvedena vo vyske platnej ku ditu uzatvarania tejto
zmluvy. V pripade legislativnej zmeny DPH bude k cendm bez DPH za predmet zmluvy
pripocitana vySka DPH platna v ¢ase zdanite'ného plnenia.

Ceny jednotlivych poloziek cenovej ponuky uvedenej v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy musia
obsahovat’ celkové ndklady spojené s plnenim predmetu tejto zmluvy a zmluvnych podmienok,
najmai: nédklady na pracu, prace stvisiace s dodanim a dovozom zabudovanych materialov,
dodanim a dovozom pomocnych materiadlov a konstrukcii, vSetky stroje, vybavenie a zariadenie,
ich pouzivanie audrzbu, vSetky drobné a pomocné prace, néklady suvisiace s dodrzanim
podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti a dotknutych organov stivisiacich s vydanim
ohlasenia drobnej stavby, ktoré su zname v Case spracovania ponuky a ktoré Objednavatel’
prilozil k podkladom na predkladanie pontik k predmetu tejto zmluvy, naklady na vypracovanie
projektu organizacie dopravy, nadklady na zabezpecenie Ciastocnej prevadzkyschopnosti cestnej
komunikacie, ndklady na vyhotovenie potrebnych skuSok, kontroly a merani, ndklady stvisiace
so zriadenim a likvidaciou staveniska, nédklady na poistenie Diela. VSetky ¢iastkové prace, ktoré
nie su menovite uvedené v popise prac danej polozky, ale st s danym popisom suvisiace
a vyplyvajuce z dokumentacie a ktoré su nevyhnutné pre Uplné vykonanie Diela, musia byt
zahrnuté v zékladnych poloZkach.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ neposkytne Zhotovitel'ovi zalohu.

Objednavatel’ nebude akceptovat’ Ziadne navySovanie ceny Diela podl'a tejto zmluvy a jej priloh z
dovodu realizicie prac naviac Zhotovitelom, ktoré vyplynie z doévodu nedostatocného
obozndmenia sa Zhotovitela s obsahom PD a so sutaznymi podkladmi z procesu verejného
obstaravania. Objednévatel’ sa touto zmluvou zavizuje akceptovat’ teda len tie Zhotovitel'om
vykonané naviac prace, ktoré vyplyvaju z obsahu PD a zo sutaznych podkladov z procesu
verejného obstaravania, platnych v den nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k
nej. V pripade vzniku rozporu v tom, ¢i naviac prace vyplyvaju alebo nevyplyvaju z obsahu PD,
zo sut'aznych podkladov z procesu verejného obstaravania, platnych v den nadobudnutia platnosti
tejto zmluvy vratane dodatkov k nej rozhodne technicky dohl'ad.

Zhotovitel sa zavdzuje akceptovat poziadavku Objednavatela na realizaciu pripadnych
doplilujucich stavebnych prac priamo stvisiacich s predmetom tejto zmluvy, nemajicich povahu



4.8

5.1

5.2

53

54

5.5

5.6

podla ods. 4.6 tohto ¢lanku zmluvy, ak by nerealizovanie tychto prac spdsobilo Objednévatelovi
neprimerané t'azkosti pri prevadzkovani Diela a pozadované dopliiujice prace nie st predmetom
PD, resp. nie su zahrnuté v rozpocte tejto zmluvy (tzv. naviac prace). Zhotovitel' je povinny
dopliujice prace ocenit’ a v pisomnej forme predlozit’ Objednavatel'ovi na odstihlasenie este pred
ich realizaciou v zmysle ¢l. X. ods. 10.4 tejto zmluvy. Vsetky upravy PD, dopliujuce stavebné
prace a zmeny budu Zhotovitelom a technickym dohl'adom Objednavatela zaznamenané a
potvrdené v stavebnom denniku a budu sluzit’ ako podklad pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve,
t. j. rozsah a cena takychto prac bude rieSend formou dodatku postupom v zmysle zakona C.
343/2015 Z. z. a tejto zmluvy. V pripade, ak predmetom dodatku bude dohoda zmluvnych stran
o nerealizovani niektorych prac a doddvok nevznikd Zhotovitel'ovi dosledku nerealizovania
niektorych prac a dodavok ziadny penazny narok, a to ani titulom nahrady Skody, uslého zisku,
urokov z omeskania ¢i zmluvnych pokut.

Okrem dohodnutej ceny za Dielo nema Zhotovitel’ narok na ndhradu akychkol'vek nakladov, ktoré
vynalozil na vykonanie Diela, pokial’ z tejto Zmluvy o dielo nevyplyva povinnost’ Objednavatel’a
takéto naklady Zhotovitel'ovi uhradit’.

CLV.
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zaklade faktiry vystavenej podla ods. 5.2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ fakturu po ukonceni prac a ich pisomnom prevzati bez vad na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela, po doruceni a prevzati vSetkych pisomnosti,
dokladov a atestov materidlov a vyrobkov pouzitych pri realizacii Diela.

Splatnost’ faktary je do 30 dni od jej doruc¢enia Objednavatelovi.

Faktira musi obsahovat’ vSetky ndlezitosti danového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, najma:

oznacenie Objednavatel’a a Zhotovitel'a (obchodné meno, sidlo, ICO, DIC, IC DPH),

oznacenie Diela,

¢islo zmluvy o dielo,

poradove &islo faktury,

datum vyhotovenia faktury, datum zdanite'ného plnenia a datum splatnosti,

oznacenie peniazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platit,

fakturovant sumu,

slovnu informéaciu "prenesenie dafiovej povinnosti", ak osobou povinnou platit dai je

Objednavatel’,

peciatka a podpis osoby opravnenej konat’ za Zhotovitel'a

prilohy podl’a bodu 5.5.

Prilohou faktary budu supisy vykonanych prac a dodavok vyhotovené osobitne podla jednotlivych
stavebnych objektov, odstihlasené Objednavatel'om. VSetky prilohy faktiry musia byt potvrdené
podpisom technického dohl'adu Objednavatela a oprdvnenou osobou konat’ za Zhotovitela.
Prilohou faktiry bude tiez preberaci protokol bez vad potvrdeny podpisom technického dohl'adu
Objednavatel’a a osobou opravnenou konat’ za Zhotovitela.

Ak faktira nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi a vyssie
uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny faktiru v lehote splatnosti Zhotovitel'ovi



5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

vratit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynit od dorucenia novej spravne vystavenej a
dorucenej fakttry spolu so vSetkymi vyssie uvedenymi prilohami Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b) ¢. 3 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov, vyhradzuje pravo nezaplatit’ Zhotovitel'ovi 10% z dohodnutej ceny
Diela bez DPH, a to az do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani
Diela.

V pripade, ze subdodévatel - v Zhotovitel'ovom subdodavatel’skom ret’azci na ktorejkol'vek pozicii
- oznami Objednévatel'ovi, Ze mu nebola zaplatena dohodnutd zmluvna cena v zmysle zmluvného
vztahu, na zaklade ktoré¢ho sa na uskuto¢novani predmetu tejto zmluvy podiel’a, Zhotovitel je
povinny predlozit’ Objednavatel'ovi zmluvné vzt'ahy subdodavatel'ov celého ret'azca na kontrolu.
Zmluvnymi vztahmi sa myslia uplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedcujlice presny a
uplny obsah pravnych vztahov vratane finanénych vztahov a plneni v tom konkrétnom
subdodavatel'skom ret'azci, ktorého je oznamujici subdodavatel icastnikom. K zabezpeceniu tejto
moznej povinnosti Zhotovitel' svojich subdodavatel'ov zaviaze. Pokial' Objednéavatel’ zisti, Ze
oznamujucemu subdodévatel'ovi skutocne nebola zaplatend dohodnuta zmluvnéd cena v zmysle
zmluvného vzt'ahu, na zaklade ktorého sa na uskuto¢novani predmetu tejto zmluvy podiel'a, moze
zaplatit’ tomuto subdodévatel’'ovi priamo a o tuto zaplatenti sumu kratit’ fakturu Zhotovitel’a, alebo
pozadovat’ vratenie zaplatenej sumy vo vySke rovnajlcej sa vySke Uhrady vykonanej priamo
subdodavatelovi. Takéto porusenie zmluvy zo strany Zhotovitela uvedie Objednavatel v
referencii podl'a § 12 zdkona c¢islo 343/2015 Z. z. V pripade vaznejSieho alebo opakovaného
poruSenia tejto povinnosti moze Objednavatel’ odstupit’ od tejto zmluvy a uplatnit’ si voci
Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu jednorazovo vo vyske 15 % z ceny Diela vratane DPH dohodnute;j
v tejto zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim. V pripade,
ak Zhotovitel' porusi svoju povinnost' predlozit Objednévatel'ovi dokumentaciu tykajiicu sa
zmluvnych vztahov so subdoddvateI'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je Objednavatel
opravneny ziadat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej ceny Diela
vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

CL VL
Subdodavatelia, register partnerov verejného sektora

Zoznam subdodavatel'ov Zhotovitel'a znamych v ¢ase uzavretia zmluvy je uvedeny v Prilohe €. 2
- Zoznam subdodavatel'ov vo vSetkych radoch, ktora tvori neoddelitelnt prilohu tejto zmluvy.

Zhotovitel moZe poverit vykonanim plnenia urcitej Casti predmetu tejto zmluvy, len tych
subdodavatelov, ktori st uvedeni v Zozname subdodéavatelov vo vSetkych radoch, ktory tvori
Prilohu €. 2 tejto zmluvy v zneni neskorSich pisomnych ozndmeni o zmene subdodavatela alebo
o doplneni nového subdodévatela.

Pri vykondvani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatel'om ma Zhotovitel' zodpovednost,, akoby
plnenie vykondval sdm.

Ak ma Zhotovitel’ povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ako ,,zdkon ¢. 315/2016 Z. z.*), je povinny byt
najneskor ku diiu uzatvorenia tejto zmluvy a pocas celej doby plnenia riadne zapisany v registri
partnerov verejného sektora.
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Ak ma subdodavatel’ povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zékona €. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov je povinny byt’ najneskor ku diiu uzatvorenia
tejto zmluvy a pocas celej doby plnenia riadne zapisany v registri partnerov verejné¢ho sektora.

Zhotovitel je povinny oznamit’ Objednavatel'ovi bez zbyto¢ného odkladu akukol'vek zmenu tidajov
v registri partnerov verejného sektora alebo vymaz z tohto registra o jeho osobe ako aj jeho
subdodavatel'och v ktoromkol'vek rade najneskor do 5 dni odo diia vykonania zmeny zapisanych
udajov.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy:

K zmene subdodavatel'a méze dojst’ len po pisomnom odsuhlaseni Objednavatel'om na zdklade
aktualizovania Prilohy ¢. 2 — Zoznam subdodévatelov vo vsSetkych radoch dodatkom k tejto
zmluve. Zhotovitel’ je povinny najneskdr 10 dni pred diiom, ktory predchddza diiu v ktorom
nastane zmena subdodavatela, pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi zamer zmeny subdodavatel’a s
uvedenim identifikacnych udajov pévodného aj nového subdodéavatela, podiel subdodavky vo
vzt'ahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodédvatel'a
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a diatum narodenia. Ak novy subdodavatel' ma
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, takyto subdodavatel musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z.

Zhotovitel moze doplnit’ subdodavatel'a do Zoznamu subdodéavatel'ov len za podmienky, ze so
ziadostou snavrhom Dodatku na doplnenie subdodavatela predlozi podrobné technické
a ekonomické zdovodnenie, ktoré bude aj obsahom Dodatku.

Obdobne ako pri zmene subdodévatel'a postupuju zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpecit’
Cast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo d’al§im subdoddvatel'om nastane u Zhotovitel'a az po uzavreti
zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukazal v procese verejného
obstaravania technickd alebo odbornti spdsobilost’, tdito osoba poskytne svoje kapacity pocas
celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel’ je povinny na vyzvanie Objedndvatel’a preukéazat
najneskor do 10-tich dni, Ze vykondva c¢innosti prostrednictvom osoby, ktorej kapacitami
preukdzal v procese verejného obstaravania technicku alebo odbornii spdsobilost. V pripade
zmeny osoby stavbyvedliceho Zhotovitel’a, je Zhotovitel povinny preukazat’ Objednéavatel'ovi, Ze
novy stavbyveduci spiia vietky poziadavky, ktoré vyzadoval Objednavatel’ v procese verejného
obstaravania na predmet zdkazky na osobu stavbyveduceho.

Porusenie niektorej povinnosti, ktord pre Zhotovitel'a vyplyva z bodu 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 alebo 6.7
tohto ¢lanku, sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy a zakladd Objednavatel'ovi pravo
odstupit’ od tejto zmluvy.

CL. VIIL.
DalSie prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré sit nevyhnutné na vykonanie Diela
a Ze tieto povolenia st postacujuce na to, aby mohol Dielo riadne vykonat’. Tieto doklady predlozi
najneskor pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predloZzené uz v rdmci verejného obstaravania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy.
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Zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel taktiez zodpoveda za
Skodu spdsobent prevadzkovou cCinnostou Zhotovitel'a pocas realizdcie stavebnych prac na
majetku Objednavatela a tretich osdb, ako aj na zdravi a Zivote os6b. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotoveného Diela ako celku na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym castiam Diela pouzitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho ¢asti na vykonanie Diela bude uskutocnené na zaklade Protokolu
o odovzdani a prevzati staveniska a to v stilade s CI. IIL. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu
podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska Objednavatel'om a Zhotovitelom zodpoveda
za stavenisko Zhotovitel'. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu prac
a tiez v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Zhotovitel je povinny viest’ denné zdznamy o uskutonenych pracach formou stavebného dennika.
Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za tucelom priebeznej kontroly
a uskutoc€nenia zapisov zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’
udaje o pocasi, o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od
dodaného technologického postupu prac, udaje o pocte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac, udaje dolezité na posudenie prac orgdnmi Statnej spravy,
popis uskuto¢nenia prac, informacie o dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkich na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s uskuto¢iiovanim Diela. Zapisy
do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace
vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ ocislované. Medzi jednotlivymi zaznamami
nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho modZe do stavebného dennika
vykonavat potrebné zdznamy iba Objednavatel’, resp. osoba opravnena jednat’ v realizacnych
veciach Objednavatel’a, technicky dohl'ad Objednavatel’a alebo prislusné organy Statnej spravy.
Zhotovitel’ je povinny zapisom v stavebnom denniku, telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni
vopred vyzvat’ Objednavatel’a na kontrolu vSetkych prac, ktoré maji byt'zakrytéalebo sa maju stat’
nepristupné. Pokial’ Zhotovitel' tito povinnost’ nebude plnit, mdéze Objedndvatel’ vyzadovat
dodato¢né odhalenie tychto prac na ndklady Zhotovitela. Zhotovitel' je povinny zapisom
v stavebnom denniku, telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvat Objednéavatela na
ucast’ pri vykonavani skuSok v stlade s STN. Ak sa Objednéavatel’ nedostavi v stanovenom
termine, je Zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel' je povinny viest’
podrobny technicky zdznam o vykonanych skuSkach. V3etky zmeny a prace vykonané naviac je
Zhotovitel povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim poverena
osoba je povinnd priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat’ adekvatnym
spdsobom na poziadavky ¢i pripomienky Zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika budu priebezne
po kontrole Objednavatel'om uchovavané Zhotovitel'om pre potreby preberacieho konania.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu do doby odovzdania Diela.

Zhotovitel' nie je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstardvania, ktoré vykonal
Objednévatel’ a ktoré st pre Zhotovitel'a zdvizné.

Zhotovitel je opravneny pri vykondvani Diela pisomne poziadat Objednavatel’a
o odsuhlasenie zmeny materidlov alebo technoldgii uvedenych v rozpocte len v pripade, ak takato
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7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

zmena nastala po lehote na predkladanie ponuk k predmetu tejto zmluvy a ak zmenu materialu
alebo technologii vyzaduju aktudlne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa
material alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat alebo dodavat na
slovensky trh), alebo ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prislusnych organov verejnej
spravy (napr. stavebny urad). Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materidlov alebo
technologii pozaduje Objednavatel.

Zhotovitel' sa zavidzuje, ze vramci kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko
poslancom Zastupitel'stva ZSK v pripade, ak o to poziadaju. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v ramci
kontrolnych dni umozni vstup na stavbu a stavenisko aj d’alsim osobam, ktoré na kontrolny den
prizve Objednavatel’ (napr. projektant, zastupca spravcu, pravni zastupcovia). Za BOZP o0sob
vstupujucich na stavbu a stavenisko v zmysle tohto ustanovenia nesie zodpovednost’ Zhotovitel.

Objednévatel’ mdze preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme anadobudne ucinnost’ po doruceni Zhotovitelovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skiska, sthlas, schvélenie alebo podobny akt uskutociovany touto
osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskutoc¢nil Objednéavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany zivotného prostredia
svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatela na stavenisku. Zaroven
zabezpeci, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodéavatel’a absolvovali predpisané
Skolenia alebo mali prislusné atesty a osvedcenia. Taktiez sa Zhotovitel' zavdzuje vybavit’ svojich
zamestnancov zodpovedajiicimi osobnymi ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel’ bude
v pripade nehody, alebo pracovného urazu postupovat v stlade so vSeobecne zaviznymi
predpismi a zdkonmi, zéroven okamzite upovedomi zodpovedného zamestnanca Objednavatela
na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

V pripade, ak Objednévatel'ovi vyplynie povinnost’ podla § 3 ods. 3 pism. a) alebo b) nariadenia
vlady 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
(d’alej len ,,nariadenie®), sa zmluvné strany dohodli, Ze pred realizaciou predmetu tejto zmluvy
Zhotovitel' zabezpe¢i koordinatora projektovej dokumentécie, ktory bude plnit’ povinnosti
vyplyvajlce z § 5 nariadenia a koordinatora bezpecnosti, ktory bude plnit’ povinnosti vyplyvajice
z § 6 nariadenia. V pripade poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tohto odseku a citovanych
ustanoveni nariadenia a vzniku Skody v pric¢innej sivislosti s ich poruSenim zodpoveda za Skodu
Zhotovitel

Objednavatel’, resp. technicky dohl'ad Objednavatel’a je opravneny dat’ zamestnancom Zhotovitel'a
prikaz prerusit’ prace, ak zodpovedny pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny, ak je ohrozena
bezpecnost’ uskutociiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia
iné vazne Skody.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudil pohybovat’,
resp. zdrziavat’ na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia s vykonom prac podl’a tejto
zmluvy, bez vedomia a sthlasu Objednavatel'a. Objednavatel’ nezodpoveda za Skody spdsobené
Zhotovitel'ovi, neopravnenym zdrZiavanim zamestnancov Zhotovite'a mimo uréenych priestorov.
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7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré vzniknt z jeho ¢innosti a tieto odstrani
na vlastné ndklady. V pripade, ak Skodu podla predchadzajucej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tato Skodu zodpovedd Zhotovitel ako keby ju spdsobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kéd Objednavatel’ neuhradi konec¢nu faktiru Zhotovitelovi.
Pripadné casové lehoty na odstranenie takychto $kod sa dohodnu v procese odovzdavania
a preberania Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznacit’ v zmysle stavebného zdkona. Zhotovitel je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit’, je povinny udrziavat na stavenisku — pracovisku
poriadok a Cistotu, ako aj odstraiiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpecit tak, aby neohrozoval bezpecnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodat’” Objednévatelovi SK vyhlasenie o parametroch a prisluchajiace
doklady pouzitych stavebnych vyrobkov pred ich zabudovanim v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z.
z. o stavebnych vyrobkoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov.

Zmluvné strany sa zavizuju, ze budi vzajomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnu st¢innost’
pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vznikni pocas vykondvania Diela, najmi
vzhladom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel' je povinny upozornit
Objednavatel'a na moznost’ realizdcie jednoduchsSich a finanéne menej naro¢nych rieSeni ako
predpoklada tato zmluva. Objednavatel nie je povinny predmetné pripomienky Zhotovitel'a pocas
realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii Diela nepouZzije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spinat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorich predpisov, buda spliat’ kritéria
a Standard poZadovany Objednavatelom a buda v stilade so vSeobecne zavdznymi predpismi
a normami platnymi v SR.

Zhotovitel je povinny zucastiiovat’ sa kontrolnych dni ur¢enych Objednavatel'om prostrednictvom
na to opravnenych osob v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného poverenia Zhotovitel’a.

Zhotovitel' na Ziadost” Objednavatel'a poskytne Objednavatel'ovi potrebné vysvetlenie vSetkych
otazok spojenych s vykondvanim Diela.

Zhotovitel poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie a meno
tejto osoby je povinny oznamit Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati staveniska, ak
identifikacia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom ozndmena uZ v procese verejného
obstaravania.

Zhotovitel' vykond na vlastné néklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré st potrebné pre
riadne ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky podl'a prislusnych pravnych predpisov
a technickych noriem. Organizovanie, vybavovanie a thradu funkénych skuSok zabezpeci
Zhotovitel.

Zakaz nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania

7.25.1 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ku ditu podpisania tejto Zmluvy:
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7.26

a) nie je vedeny v Zozname Narodného inSpektoratu prace fyzickych osob a pravnickych osob
(dalej len ,,Zoznam*), ktoré porusili zdkaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢.
82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegadlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon ¢. 82/2005 Z. z.%),

b) neporusil zékaz nelegalnej prace ani nelegalneho zamestnavania ako je definovany v zmysle
Zéakona ¢. 82/2005 Z. z.,

c) nespolupracuje ani nebude spolupracovat so subjektmi zapisanymi v Zozname, alebo
subjektmi o ktorych ma vedomost’, Ze porusuju zékaz nelegalnej prace alebo nelegalneho
zamestnavania,

d) nebola mu vratane subdodavatelov, ktori dodavaji pre Zhotovitela pracu, tovar alebo
poskytuju sluzby, ulozena povinnost’ zaplatit’ na zdklade vykonateI'ného rozhodnutia pokutu
za porusenie zdkazu nelegalneho zamestndvania alebo dodatocné platby podl'a § 7a ods. 1
pism. a) a ¢) Zakona ¢. 82/2005 Z. z..

7.25.2 Ak sa preukdze akékol'vek vyhlasenie Zhotovitel'a uvedené v bode 7.25.1. tohto ¢lanku
zmluvy ako nepravdivé alebo nastanti skutoCnosti uvedené v bode 7.25.1 tohto ¢lanku
zmluvy, je Objednévatel’ opravneny odstlpit’ od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny:

a) pre pripad poskodenia, zni€enia, straty, odcudzenia Diela alebo inych §kdd na Diele (stavebno-

montazne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimdlne vo vyske ceny za Dielo, a

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu sposobenu tretim osobam prevadzkovou ¢innost'ou/pri

7.27

7.28

7.29

vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimdlne vo vyske ceny za Dielo.

Néklady na poistenie su zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel’ je povinny preukazat
Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzati
staveniska a kedykol'vek pocCas trvania zmluvy na poziadanie Objednavatela preukézat jej
platnost’ a t¢innost’.

Zhotovitel' je povinny na vlastné néklady obozndmit’ sa s existujicimi inzinierskymi siet'ami
a zabezpecit' ich vytycenie pred zaciatkom stavebnych prac a zabezpecit’ ich ochranu.

Zhotovitel a kazdy jeho subdodéavatel sa zavdzuje, Ze umozni vykon financ¢nej
kontroly/auditu/overovania, poskytne vSetku potrebni st¢innost pri vykone financnej
kontroly/auditu/overovania a vytvori podmienky na vykon finan¢nej kontroly a auditu alebo
overovania v zmysle prisluSnych pravnych predpisov na to oprdvnenym osobam, najmi (ale
nielen): Utvaru hlavného kontroléra Zilinského samospravneho kraja, Najvyssiemu kontrolnému
tradu SR, Uradu verejného obstardvania, vladnym auditorom/organom auditu, poverenym
zamestnancom Objednavatel’a, Protimonopolnému tradu SR.

Zhotovitel' je povinny pocas realizdcie Diela zabezpe€it Uplnu uzavierku cesty, na ktorej sa
realizuju stavebné prace Diela vo zvolenom Casovom intervale, a za tym ucelom Zhotovitel
vypracuje projekt organizécie dopravy pocas realizacie Diela, odsuhlasi ho s Objednavatel'om, so
spravcom cesty I/11 NDS SSUR Cadca, ODI OR PZ SR v Cadci, KDI PZ Zilina a poziada
o vydanie prislusného rozhodnutia Okresny tirad v Cadci a Okresny trad v Ziline, odbor cestnej
dopravy apozemnych komunikacii. Zhotovitel zodpoveda za spravnost’ osadenia a udrzbu
zvislého dopravného znacenia Uplnej uzavierky pocas realizacie stavebnych préc.
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7.30

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Technicky dohl'ad Objednavatela moze kedykol'vek poziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne
odvolal subdodavatela, ktory nevykonava pracu na Diele kvalitne. Odvolany subdodavatel’ bude
Zhotovitelom ¢o najskdr nahradeny inym subdodévatelom v sulade s ¢l. VI. tejto zmluvy.
Odvolanim subdodéavatel'a nebudu zmenené terminy dokoncenia Diela ani zmluvna cena.

Cl. VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania Zhotovitel'a s prevzatim staveniska a/alebo zacatim vykonavania diela oproti
terminom uvedenym v Cl. III. bode 3.2 tejto zmluvy ma Objednavatel pravo uplatnit’ si
u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdy defi omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela je Objednévatel
opravneny ziadat’ od Zhotovitel’a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,10 % z ceny Diela s DPH
za kazdy aj zaCaty deii omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s plnenim harmonogramu prac v zmysle CI. III. bod 3.3 tejto
zmluvy alebo s odstranenim a likvidaciou staveniska, upravou terénu staveniska do povodného
stavu oproti terminu uvedenému v Cl. IIL. bod 3.13 tejto zmluvy méa Objednavatel’ pravo uplatnit
si u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za kazdy den omeskania.

Ak sa Objednavatel’ dostane do omeskania s thradou opravnenej faktiry, moze si Zhotovitel
uplatnit’ vo¢i Objednavatel'ovi zaplatenie zdkonnych trokov z omeskania.

Ak Zhotovitel’ nevykona Dielo v termine podl'a zmluvy alebo neza¢ne alebo prerusi vykonéavanie
predmetu tejto zmluvy bez vzajomnej dohody s Objednavatelom, je Objednavatel opravneny
pozadovat’ uhradenie nakladov a §kod, ktoré mu tak preukézatel'ne vznikli.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odstranenim pripadnych nedorobkov v zmysle CI. IX. bod 9.2
tejto zmluvy v dohodnutych terminoch, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi za kazdy
nedorobok a kazdy deni omeskania zmluvni pokutu vo vyske 100 €.Objednavatel’ ma pravo
uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvnt pokutu vo vyske 100 € za kazdy den neposkytnutia
stginnosti v savislosti s reklamaciou vad Diela podl'a C1. IX. bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zadatim odstrafiovania vad Diela v lehote uvedenej v CI. IX.
bode 9.3 tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske
0,10 % z ceny Diela s DPH za kazdu vadu a kazdy den omesSkania.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim vad Diela v lehote uvedenej v Cl. IX. bode 9.3
tejto zmluvy, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 100 € za
kazda vadu a kazdy deit omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvnt pokutu
v zmysle tohto c¢lanku ato na =zdklade pisomnej vyzvy Objednavatela, ktord bude
obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V pripade ak Zhotovitel
zmluvnl pokutu nezaplati dobrovol'ne, zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel’ je opravneny
svoju splatni pohladavku titulom zmluvne] pokuty jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek
splatnej pohl'adavke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel’ nezbavuje povinnosti splnenia zavizku zabezpeceného
zmluvnou pokutou.
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8.11

8.12

9.1

9.2

9.3

94

9.5

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty ndrok Objednavatela na nahradu Skody
sposobenej Zhotovitel'om vo vyske presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tradu SR preukaze, ze sa
Zhotovitel pri ziskani zakazky dopustil kolizneho spravania alebo v pripade, ak Zhotovitel’ inym
nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil
hospodarsku stt’az, je Zhotovitel povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100
% z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu tym
sposobenej Skody v plnej vyske.

CL IX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovedd Objednavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze poCas zarucnej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve,
uréené v technickej dokumentacii (ak bola predlozend) a v platnych pravnych a technickych
predpisoch. Objednavatel’ nie je povinny prevziat’ vykonané Dielo, ktoré ma vady. Dielo mé vady,
ak bolo vykonané v rozpore s odstthlasenym technologickym postupom prac, pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou,
alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace, pripadne neboli odovzdané dokumenty podl'a
Cl. 111. bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia nedorobkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych terminov
odstranenia. V pripade, Ze nedorobky budi drobného charakteru a nebudu branit’ riadnemu
uzivaniu Diela, m6Ze Objednavatel’ prevziat’ vykonané Dielo s urenim terminu odstrdnenia
nedorobkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujici pre urcenie zaciatku zarucnej doby
na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela pocas zarucnej doby (bod 9.5) ma
Objednavatel’ pravo pozadovat a Zhotovitel' povinnost' odstranit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel' sa zavizuje zaCat’ s odstranovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamécie Objednavatelom a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do
troch dni od dorucenia reklamacie od Objednavatel’a, ak sa s Objednavatel'om pisomne nedohodne
inak.

Ak Zhotovitel neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne ich
nezacne odstraniovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam zrejmé,
ze vady v pozadovanom termine neodstrani, Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ zl'avu z ceny
Diela alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstranit’ tret'ou osobou, a to na nédklady Zhotovitel’a,
pricom Zhotovitel’ sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynaloZzené ndklady Objednavatel'ovi
nahradit’. Nahrada takto vzniknutych ndkladov mé6Ze byt’ vykonana nasledovne:

a.) zapo&itanim zadrzanych 10 % z ceny Diela podl'a Cl. V. bodu 5.7 zmluvy, pokial’ tato suma

nebola Objednavatel'om zaplatend, alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnost'ou 10 dni odo dna dorucenia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela v zaru¢nej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zarucna doba zacina
plynit’ dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady
sposobené chybnym zaobchddzanim s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel’ takisto nezodpoveda
za vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych materidlov a veci poskytnutych
Objednavatel'om, na nevhodnost’ ktorych Objednavatel’a upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne
trval, alebo ak Zhotovitel’ ani pri maximalnej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.
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9.6

10.1

10.2

10.3.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktorti Objednavatel’ neméze Dielo uzivat pre jeho vady alebo
nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, ze pri ich odstranovani doslo k vymene
jednotlivych cCasti za nové, plati, ze pre nové Casti Diela zacina plynut’ nova zaru¢nd doba 60
mesiacov odo dia nasledujuceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.

ClL X.
Zmena zmluvy

K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania
moze dojst’ na zaklade pisomného dodatku odsuhlaseného zmluvnymi stranami:

10.1.1 zo zdkonnych dovodov vymedzenych v § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. a za dodrzania
podmienok ustanovenych zékonom ¢. 343/2015 Z. z.,
10.1.2 alebo zo zmluvnych dévodov, ktoré su v sulade s § 18 ods. 1 pism. a) zédkona ¢.

343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodrzania podmienok ustanovenych
zakonom ¢. 343/2015 Z. z.

Zakonné dovody na zmenu zmluvy vo forme dodatku su vymedzené v § 18 zakona ¢. 343/2015
Z. z. ako:

10.2.1 doévod podla § 18 ods. 3 pism. a) zakona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo deminimis vo
vzt'ahu k naviac pracam alebo doplitujucim stavebnym pracam)

10.2.2 doévod podla § 18 ods. 1 pism. b) zakona €. 343/2015 Z. z. (tzv. dopliujice stavebné
prace)

10.2.3 doévod podla § 18 ods. 1 pism. c) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvidatelné
okolnosti)

10.2.4 doévod podla § 18 ods. 1 pism. d) bod 2. zédkona ¢. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena
dodavatel’a na zaklade pravneho nastupnictva)

10.2.5 doévod podla § 18 ods. 1 pism. e) zdkona €. 343/2015 Z. z. (tzv. ind nepodstatna zmena).
Zmluvné dévody na zmenu zmluvy vo forme dodatku st:

10.3.1 zmena materialov alebo technoldgii za podmienok stanovenych v ¢lanku VII. bod 7.9
tejto zmluvy;

10.3.2  z0Zenie rozsahu Diela o tzv. menej prace alebo dodavky;

10.3.3 zmena terminu vykonania Diela, ak:
a) sa pocas realizacie stavby vyskytnu také stavebné prace alebo dodavky, ktoré su nevyhnutné
na riadne dokoncenie Diela podla tejto zmluvy, a sucasne ich objektivne nie je mozné riadne
ukoncit’, odovzdat’ a prevziat’ v termine na vykonania Diela podl’a tejto zmluvy, alebo
b) dokoncenie Diela v termine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne nedovoluju
klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo iné objektivne preukédzatelné

skutoc¢nosti, ktoré vznikli alebo boli zistené az v Case realizacie Diela, alebo

c) dokoncenie Diela vtermine na vykonanie Diela podla tejto zmluvy objektivne
nedovol'uji iné nepredvidate'né okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad stromov,
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10.4

10.5

11.1

11.2

12.1

stoziarov a inych predmetov, povoden, zaplava, vichrica, krupobitie, in4 Zivelna pohroma alebo
havaria) alebo iné prevadzkové okolnosti.

Za tymto ucelom sa Zhotovitel zavizuje, ze pisomne ozndmi Objednavatelovi nutnost
predlzenia terminov na vykonanie Diela bez zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie
spolu s pisomnych zdévodnenim.

Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat’ také stavebné prace alebo dodavky, ktoré nie
su zahrnuté v Prilohe €. 1 tejto zmluvy ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré st nevyhnutné na
riadne dokoncenie Diela podl'a tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny tieto prace ocenit’ a v pisomnej
forme predlozit’ Objednéavatelovi na odstihlasenie eSte pred ich realizaciou. Pri oceneni naviac
prac a dopliujucich prac postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat’ jednotkové ceny z rozpoctu,
ktory je sucast'ou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel’ v prilohe kalkulaciu
ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama o sebe dovodom na to, aby Zhotovitel’ jednostranne
prerusil vykonavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa dosiahne
vzdjomna dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude rieSena
postupom v zmysle zédkona ¢. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

Na zmenu v osobach Statutdrnych orgdnov zmluvnych stran alebo na zmenu v osobach
opravnenych jednat’ za zmluvné strany v zmluvnych alebo v realiza¢nych veciach nie je potrebné
uzavretie pisomného dodatku k zmluve. Na takito zmenu postacuje, ak dotknutd zmluvna strana
tieto skutocnosti pisomne oznami druhej zmluvnej strane. V pripade, ak ide o zmenu v osobe
stavbyveduceho Zhotovitela, postupuje sa podl'a ¢l. VI. bod 6.7 tejto zmluvy.

Clanok XI.
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole zmluvnych
strdn a tieto ich ani nemo6Zzu ovplyvnit’, napr. vojna, mobilizacia, zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na
vys$§iu moc, poziada druh stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia.
Ak nedgjde k takejto dohode, m& zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na vysSiu moc,
pravo odstapit’ od zmluvy. Uéinky odstapenia nastant ditom doruéenia oznamenia o odstupenti
druhej zmluvnej strane.

Cl. XIL
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, najmai ak:

a) Zhotovitel podstatne porusi niektoru zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy,
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12.2

12.3

b) sa jedna o taxativne dévody uvedené v tejto zmluve,

¢) Zhotovitel' porusi niektora zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy inym nez podstatnym
spdsobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodatocnej primeranej lehote na napravu,

d) Zhotovitel stratil spdsobilost’ vyzadovani zakonom ¢. 343/2015 Z. z. alebo stratil in¢ pravne
alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

e) vramci kontroly verejného obstardvania zékazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, bolo
konstatované porusenie zakona,

f) vo¢i Zhotovitel'ovi bude vydany akykol'vek rozsudok, rozhodcovsky rozsudok alebo
akékol'vek iné rozhodnutie, ktoré je podla ndzoru Objedndvatela podstatné v kontexte
zaviazkov Zhotovitel'a podla zmluvy, tak, Ze moZze nastat’ hrozba neplnenia povinnosti podl'a
zmluvy riadne a vcas,

g) na majetok Zhotovitel'a je vyhlaseny konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre
nedostatok majetku alebo je Zhotovitel'ovi povolena restrukturalizacia alebo Zhotovitel’ vstipi
do likvidécie, prerusi alebo inym sposobom skon¢i svoju podnikatel'skll ¢innost,

h) u Zhotovitel'a prebehla zmena kontroly, organizacnd zmena, zmena pravnej formy, zmena
Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho Casti, a tieto zmeny nie su pre Objednavatel'a
konajuc rozumne a odovodnene akceptovatelné alebo nie su stiladné so zakonom ¢. 343/2015
Z.7.,

1) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného tiradu SR bolo konStatované, ze Zhotovitel’ sa
pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil koluzneho spravania alebo
v pripade, ak Zhotovitel' inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzaca,
a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sut'az,

J) je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podla § 19 zdkona €. 343/2015 Z. z.,

k) je splneny niektory z dovodov na odstipenie od zmluvy podl'a ustanoveni zakona ¢. 315/2016
Z. 7.

Objednéavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto zmluvy aj z d’alSich zdkonnych alebo zmluvnych
dovodov nez uvedenych v bode 12.1 tohto ¢lanku.

Zhotovitel podstatne porusSuje tito zmluvu aj v pripadoch, ak:
a) je v omeskanim s plnenim terminov podla Cl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,

b) bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial' tak nebolo urobené¢ z dovodu na strane
Objednavatel’a,

c¢) nepredlozi Objednavatel'ovi na odsuhlasenie harmonogram prac pri prevzati staveniska podl'a
ClL. II. bodu 3.3 tejto zmluvy alebo nepredlozi Objednavatelovi na odsthlasenie
aktualizovany harmonogram prac v lehote podl'a Cl. III. bodu 3.4 tejto zmluvy,

d) bez nélezitého zdovodnenia neplni harmonogram prac,
e) porusi akikol'vek povinnost vyplyvajucu z Cl. VL. tejto zmluvy,
f) porusi povinnost vyplyvajicu z Cl. VII. bodu 7.25 tejto zmluvy,

g) porusi povinnost’ vyplyvajicu z C1. VII. bodu 7.26 tejto zmluvy,
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h) neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy
urc¢enym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
atouto zmluvou, anapriek pisomnému upozorneniu Objednavatela nevykona napravu
v urcenej lehote,

1) napriek pisomnému upozorneniu Objedndvatel'a o vadach plnenia (zdpisom v stavebnom
denniku alebo inym vhodnym spdsobom) pokracuje v plneni s vadami alebo aj napriek
upozorneniu v primeranej lehote mu uréenej na odstranenie vady tito neodstranil. V rozsahu
vad plnenia nie je Objednavatel’ povinny vykonat’ thradu platby a az do ich odstranenia nie
je v omeskani s platenim. VySku takto neuhradenej ¢iastky stanovi Objednavatel’ vypoctom
podrla rozsahu vad plnenia v stilade s cenovou ponukou, ktora je sucast'ou tejto zmluvy.

12.4 Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

13.1

13.2

13.3

13.4

a) Objednavatel bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené
z dovodu na strane Zhotovitel’a,

b) Objednavatel je v omeskani s platenim ceny za Dielo o viac ako 60 dni,

¢) Objednavatel’ bezdévodne neprevezme riadne ukoncené Dielo pripravené na odovzdanie,

d) zinych zakonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. XIIL.
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’ sa
bude riadit’ tieZ pisomnymi pokynmi Objednavatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislusnom predstihu.

Ostatné skutocnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa buda spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, Obcianskeho zdkonnika, pripadne d’al§imi pravnymi
predpismi, najmi: stavebnym zadkonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi normami
o bezpe€nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a d’alSimi pravnymi
predpismi zavdznymi na uzemi Slovenskej republiky, najmad zakonom ¢. 343/2015 Z. z.
a zdkonom €. 315/2016 Z. z., s ¢im obe zmluvné strany bez vyhrad suhlasia.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zakon zakotvuje povinnost’ dorucovat’ pisomnost’ druhej
strane, dorucuje sa pisomnost’ v listinnej podobe na adresy uvedené v zéhlavi tejto zmluvy alebo
aktualizované adresy podl'a pisomnych oznameni alebo vypisov z verejne pristupnych evidencii
(vypis z obchodného registra a pod.) ako doporucena zasielka.

Listinna zésielka sa povaZuje za doruc¢enu v den jej prevzatia adresatom. Listinna zasielka sa
povazuje za dorucenu aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia tlozne;j
lehoty na poste, pripadne diiom, ktory bude oznaceny na zasielke ako deii netispesného dorucenia
z dovodu ,,Adresat nezndmy*, a to aj v pripade, ak sa adresat o tom nedozvie.

Tymto ustanovenim nie st dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umoziuji zmluvnym
stranam spolu komunikovat’ elektronicky e-mailom alebo zépisom v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze Zhotovitel nesmie bez vopred dané¢ho pisomného suhlasu

Objednavatela postupit’ pohl'adavku, ktora vznikne na zaklade tejto zmluvy alebo v suvislosti
s touto zmluvou tretej osobe. Tato dohoda o zdkaze postupenia pohl'adavky tvori prekazku pre
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13.5

13.6

13.7

13.8

postipenie pohl'adavky v zmysle ustanovenia § 525 ods. 2 Obcianskeho zakonnika v platnom
zneni.

Zhotovitel' nesmie bez predchadzajiceho vopred daného pisomného sthlasu Objednavatel’a
zriadit’ v prospech tretej osoby zalozné pravo alebo ina tarchu k pohl'adavke, ktorda mu vznikne
na zéklade tejto zmluvy, a rovnako nesmie predat, zatazit’, ani inym spoésobom nakladat’ bez
predchadzajiiceho pisomného stihlasu Objednévatel’a s pohl'addvkou vzniknutou na zaklade tejto
zmluvy. V pripade porusenia povinnosti stanovenej tymto bodom, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vySke 20% z celkovej hodnoty pohladavky, na ktort
Zhotovitel bez suhlasu Objednavatel'a a v rozpore s tymto bodom zriadil zalozné pravo alebo inu
tarchu.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo net¢inné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostdvaji platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zaviazuju dohodou nahradit’ neplatné, resp. neti¢inné ustanovenie novym ustanovenim
platnym, resp. u¢innym, ktoré najlepsie zodpovedéa povodne zamyslanému ekonomickému tcelu
ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati zodpovedajuca uprava vseobecne
zavdaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donttenia, nie v tiesni a po vzdjomnom uvaZeni.
Rovnako tak prehlasujii, Ze im nie st zndme ziadne skuto€nosti, ktoré by mohli spdsobit’
neplatnost’, resp. neucinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text precitali a
pochopili a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, Objednéavatel’ obdrzi dve vyhotovenia
a Zhotovitel' dve vyhotovenia zmluvy. Tato zmluva nadobudne platnost’ dilom jej podpisu
vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobudne u¢innost’ diiom nasledujucim po dni jej
zverejnenia na webovom sidle Objednavatela a zverejnenia v centrdlnom registri zmliv podla
zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zékon o slobode informécii).

Priloha €. 1: Cenova ponuka
Priloha €. 2: Zoznam subdodévatel'ov vo vSetkych radoch

V Ziline diia ......oeeveonrenne. V e A e,
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

Ing. Juraj Lazar . Obchodné meno

generalny riaditel’ SC ZSK meno, priezvisko, funkcia
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Priloha €. 1 — cenova ponuka
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Priloha €. 2 — Zoznam subdodavatelov vo vSetkych radoch

Nazov subdodavatela

1CO

Predmet subdodavky Podiel subdodavky

(Stavebny objekt a popis prac) k hodnote Diela
vyjadreny sumou
vratane DPH

Nazov subdodavatela

Osoba opravnena konat’ za subdodavatela
(meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia)

POAPIS 1 e
(osoba alebo osoby s pravom podpisovat' v mene vitazného uchadzaca)

Datum: ....ooeeeeeeeeeeennnnn,

V pripade, Ze vitazny uchddzac neuvazuje so subdoddvatelmi, prilohu ¢. 2 predlozi tiez a v stlpci ,, Podiel
subdodavky k hodnote diela vyjadreny sumou “ uvedie hodnotu 0.
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