

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SV18/2022

Stavba: 24-20 CIZS_STITNIK_zadanie - oprava

JKSO:
Miesto: Štítnik

KS:
Dátum: 7. 7. 2022

Objednávateľ:
Obec Štítnik, Nám.1.mája 167,Štítnik

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
STAVEX Rožňava s.r.o., Rožňava

IČO: 51193116
IČ DPH: 2120618907

Poznámka:

Cena bez DPH	568 210,17
---------------------	-------------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	568 210,17	113 642,03

Cena s DPH	v	EUR	681 852,20
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Spracovateľ
-------------------	--------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
---------------------	-------------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SV18/2022

Stavba: 24-20 CIZS_STITNIK_zadanie - oprava

Miesto: Štítnik

Dátum: 7. 7. 2022

Objednávateľ: Obec Štítnik, Nám. 1. mája 167, Štítnik

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

STAVEX Rožňava s.r.o.,
Rožňava

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		568 210,17	681 852,20
1	Obvodový plášť	102 435,38	122 922,46
2	Strešný plášť	40 249,59	48 299,51
3	Okapový chodník a plochy	14 970,12	17 964,14
4	Výplňové konštrukcie	127 477,50	152 973,00
5	Vnútorné priestory	151 483,37	181 780,04
6	TZB - Vykurovanie	32 174,19	38 609,03
7	TZB - Zdravotechnika	26 977,19	32 372,63
8	ELI	51 636,83	61 964,20
10	EPS	13 688,10	16 425,72
11	HSP	4 214,23	5 057,08
12	Bleskozvod	1 673,30	2 007,96
9	LAN - telefon - TV	1 230,37	1 476,44