



Predmet obstarávania: Výstavba nemocničnej kuchyne-stavebná časť

Referencie

| Názov diela                                                                               | Investor                                                                                                             | Lokalita           | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Termín realizácie     | Suma bez DPH | Kontaktná osoba                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------------------|
| Výrobná hala G Slovaktual                                                                 | SLOVAKTUAL s.r.o Pravenec<br>272, 972 16 Pravenec<br>IČO:00 693 511                                                  | Slovaktual         | Výbudovanie novej výrobnéj haly, výbudovanie skladových, expedičných administratívnych, sociálnych a prevádzkových priestorov. Realizácia VZT, klimatizácie, vykurovania a ZTI.                                                                                                              | 02.01.2017-20.02.2018 | 516.042,98   | Pavel Gross<br>+421 902 950 605             |
| Výstavba logistickej haly a rozšírenie hál H1 a H2                                        | VOLKSWAGEN SLOVAKIA,<br>a.s. Ul.J.Jonáša 1, 843 02<br>Bratislava IČO:35 757 442                                      | Martin             | Prístavba k výrobnéj hale. Realizácia VZT a UK.                                                                                                                                                                                                                                              | 04.06.2018-30.11.2018 | 3.106.390,99 | Ing. Vladimír Zjavka<br>+421 902 470 581    |
| Grandhotel Elizabeth LD Kollár a Modrý kúpeľ III.etapa                                    | Slovenské liečebné kúpele<br>Turčianske Teplice, a.s.<br>ul.SNP 519, 039 19<br>Turčianske Teplice<br>IČO: 31 642 322 | Turčianske Teplice | Rekonštrukcia a obnova liečebných domov.Realizácia ZTI, UK, ELI a VZT. Obnova strešnej konštrukcie a krytiny. Obnova spevnených plôch.                                                                                                                                                       | 01.03.2016-31.01.2018 | 1.661.982,25 | Ing. Zuzana Ďurinová<br>+421 905 916 383    |
| Rekonštrukcia budovy pavilónu chirurgických disciplín za účelom umiestnenia MR Pracoviska | Fakultná nemocnica Trnava<br>A.Zarnova 11 917 75 Trnava<br>IČO:00 610 381                                            | Trnava             | Realizácia rekonštrukcie jestvujúcich priestorov v budove pavilónu chirurgických disciplín za účelom umiestnenia pracoviska MR s realizáciou nových zariadení a rozvodov VZT, chladenia, UK, ZTI, ELI, EPS a slaboprúdových rozvodov za plnej prevádzky.                                     | 16.11.2020-26.02.2021 | 247.543,84   | Ing. Ján Šprinka<br>+421 918 370 259        |
| Stavebné úpravy 2NP a 6NP budovy Cintorínska 3A                                           | Univerzitná nemocnica-<br>Nemocnica svätého<br>Michala,a.s. IČO: 44570783                                            | Bratislava         | priestorov Nemocnice sv.Michala v Bratislave, kde zmenou využitia za administratívnych priestorov vznikli nové ambulancie.Rekonštrukcia riešila nové dispozičné riešenie dotknutých priestorov a taktiez nové rozvody VZT, UK, ZTI,ELI, EPS a slaboprúdové rozvody.Výmenu podláh, podhládov, | 09.09.2021-07.12.2021 | 557.229,37   | Ing.Veronika Klochanová<br>+421 917 135 872 |

\* predstavuje sumu za allkvotné obdobie od 08/2017

SKANSKA Skanska SK a.s.

Krajná 29  
921 04 Bratislava

0926

V Bratislave, dňa 02.09.2022

Ing. Vladimír Tomáš  
Riaditeľ závodu PS Skanska SK a.s.  
Na základe poverenia č. P/5380/2022