

PROFESIJNÝ ŽIVOTOPIS

Meno a priezvisko: Eduard Sálus					
Dátum narodenia:					
Stupeň zodpovednosti – funkcia na stavbe:	stavbyvedúci č.tel:				
Vzdelanie					
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:	stredoškolské				
Názov školy:	SPŠ – Stavebná Liptovský Mikuláš				
Dátum ukončenia školy:	6/1996				
Iné odborné vzdelanie					
Škola / vzdelávacia inštitúcia:	Komora stavebných inžinierov				
Dosiahnuté vzdelanie:	Odborná spôsobilosť, Inžinierske stavby, dopravné stavby, komunikácie, potrubné, energetické a iné líniové stavby				
Dátum:	30.3.2012, 20.3.2015				
Odborná prax					
Celková prax (roky)	Na podobných zmluvách (roky)	V navrhovanej funkcii (roky)			
23	23	16			
Od - do	Zamestnávateľ	Pracovné zaradenie/funkcia	Kontakt (tel., e-mail)		
1996 – 2003	Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r. o.	Majster HSV	044/552 86 76		
2003 - 2009	Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r. o.	Stavbyvedúci	044/552 86 76		
2010 – 04/2022	Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r. o.	Hlavný stavbyvedúci	044/552 86 76		
05/2022 – 08/2022	ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.	Hlavný stavbyvedúci	044/552 86 76		
08/2022-trvá	Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o.	Hlavný stavbyvedúci	044/552 86 76		
Referenčné stavby					
Investor	Názov stavby	Pozícia na stavbe	Cena	Termín	Kontakt
Mesto Liptovský Mikuláš	Rekonštrukcia MK ul. Borbisová	stavbyvedúci	328 619 €	8/2006-11/2006	Ing. Ján Mudrik 044/5522015-16
NDS a.s. Bratislava	Oprava mosta D1 215 rondel – Liptovský Mikuláš	stavbyvedúci	524 460 €	7/2008-10/2008	Ing. Katarína Jesenáková 0903/713361
Združenie Doprastav Pre: IVSC ZA	I/59 Dolný Kubín Medzihradie – Kňažia, cesta, MO, mury, rímasy, žľaby	Hlavný stavbyvedúci	4 952 686 €	8/2010-6/2011	Ing. Ján Čief 043/5891235
Pozemkové spoločens. Liptovský Trnovec	Stavebné úpravy poľnej cesty Dielce, Trnovecké Háje	stavbyvedúci	199 374 €	5/2012-10/2012	Ľubomír Holý 903 807 358
STRABAG, pozemné a inžinierske staviteľstvo, Bratislava	Modernizácia a rekonštrukcia mostov, ciest I.tr. pre SSC IVSC Košice, 2 mosty	Hlavný stavbyvedúci	565 366 €	9/2013-12/2014	Štefan Baran 0911 102 558
Mesto Kežmarok	Historicko - Kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier, cyklocesta Kežmarok	Hlavný stavbyvedúci	138 884 €	9/2014-11/2014	Ing. Tomaškovič 0905 903 019
Mesto Liptovský Mikuláš	Oprava MK Cesta hrdinov	stavbyvedúci	142 917 €	7/2015-8/2015	Ing. Miloš Ďerník 044/5565300
Združenie Doprastav, Metrostav, Zeda Pre: SSC Bratislava	Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.tried v Žil.kraji, časť I/59 Trstená-št.hranica TEN-T	Hlavný stavbyvedúci	2 804 998 €	4/2015-12/2015	Ing. Marián Pastucha 0907 831 026

	-vozovka, MO, priepustý a odvodnenie, dopravné značenie				
SSC IVSC Banská Bystrica	I/66 Babiná – Dobrá Niva TEN - T	Hlavný stavbyvedúci	2 295 832 €	5/2015- 12/2015	Ladislav Štulajter 0484 343 202
SMS, a.s.	I/50 Zvolen, Pustý hrad-Neresnica 3.etapa	Hlavný stavbyvedúci	1 852 350 €	11/2012- 12/2013	Ing. Marián Krchnák
ZEDA B. Bystrica s.r.o.	Oprava a stabilizácia svahu pod cestou I/14 (Dolný Harmanec)	Hlavný stavbyvedúci	27 750 €	7/2015- 8/2015	Ing. Marián Pastucha 0907 831 026
Mesto Liptovský Mikuláš	Komplexná rekonštrukcia,údržba a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov v meste Lipt.Mikuláš	Stavbyvedúci	1 319 317 €	5/2018- 12/2018	Ing. Ján Blcháč, PhD., primátor
SSC IVSC Košice	I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky Červený FIDIC	Hlavný stavbyvedúci	2 495 262 €	5/2018- 7/2019	Ing. Roman Šplíchal
SSC Bratislava IVSC Žilina	Veľkoplošné úpravy ciest I. triedy v správe SSC časť II. „Cesta I/18 spojka za mostom 18-350- most 18-351“	Hlavný stavbyvedúci	210 956 €	12.6/2021- 28.7.2021	Dezider Szabó, námestník IVSC Žilina
SSC Bratislava IVSC Bans. Bystrica	Veľkoplošné úpravy ciest I. triedy v správe SSC časť II. „Oprava cesty I/66 Slovenská Ľupča“	Hlavný stavbyvedúci	452 933 €	26.7.2021- 4.10.2021	Ing. Miloš Kreth, stavebno-tech. dozor
SSC Bratislava IVSC Žilina	Veľkoplošné úpravy ciest I. triedy v správe SSC časť II. „Cesta I/18 odstavná plocha-spojka nad OÚ Hybe“	Hlavný stavbyvedúci	345 836 €	14.9.2021- 21.10.2021	Dezider Szabó, námestník IVSC Žilina
SSC Bratislava IVSC Košice	Veľkoplošné úpravy ciest I. triedy v správe SSC časť III. „I/66 Poprad prieťah“	Hlavný stavbyvedúci	345 601 €	14.9.2021- 21.10.2021	Ing. Roman Šplíchal
SSC Bratislava IVSC Bans. Bystrica	Veľkoplošné úpravy ciest I. triedy v správe SSC časť II. „Oprava cesty I/59 Donovaly intravilán“	Hlavný stavbyvedúci	622 128 €	1.10.2021- 25.11.2021	Ing. Miloš Kreth, stavebno-tech. dozor
SSC Bratislava IVSC Žilina	Veľkoplošné úpravy ciest I. triedy v správe SSC časť II. „Cesta I/70 Veličná-Dolný Kubín“	Stavbyvedúci	605 018 €	16.6.2021- 27.8.2021	Ing. Mária Dlugošová, stavebný dozor
SSC Bratislava IVSC Žilina	Veľkoplošné úpravy ciest I. triedy v správe SSC časť II. „Cesta I/18 TS L.Hrádok-pred mostom 18-360“	Hlavný stavbyvedúci	425 566 €	15.7.2021- 23.9.2021	Dezider Szabó, námestník IVSC Žilina
SSC Bratislava IVSC Žilina	Veľkoplošné úpravy ciest I. triedy v správe SSC časť II. „Cesta I/18 Šútovo-Kraľovany“	Stavbyvedúci	784 596 €	13.8.2021- 11.10.2021	Ing. Mária Dlugošová, stavebný dozor
SSC Bratislava IVSC Žilina	Veľkoplošné úpravy ciest I. triedy v správe SSC časť II. „Cesta I/59 Dlhá nad Oravou“	Stavbyvedúci	137 611 €	10.5.2021- 25.10.2021	Ing. Mária Dlugošová, stavebný dozor
SSC Bratislava IVSC Bans. Bystrica	Veľkoplošné úpravy ciest I. triedy v správe SSC časť II. „Oprava cesty I/59 Koliba Krištof – Staré Hory“	Hlavný stavbyvedúci	1 045 233 €	9.6.2021- 13.8.2021	Ing. Miloš Kreth, stavebno-tech. dozor
SSC Bratislava IVSC Bans. Bystrica	Veľkoplošné úpravy ciest I. triedy v správe SSC časť II. „Oprava cesty I/51 Svätý Anton- Banská Štiavnica LIDL“	Hlavný stavbyvedúci	649 810 €	3.05.2021- 29.6.2021	Ing. Miloš Kreth, stavebno-tech. dozor
SSC Bratislava IVSC Žilina	Veľkoplošné úpravy ciest I. triedy v správe SSC časť II. „Cesta I/72 spojka Malužiná pred mostom 72-076“	Hlavný stavbyvedúci	956 305 €	22.6.2021- 10.8.2021	Dezider Szabó, námestník IVSC Žilina
SSC Bratislava IVSC Bans. Bystrica	„Oprava cesty I/66 Podbrezová v úseku s dotykom s areálom Železiarní v Podbrezovej“	Hlavný stavbyvedúci	567 692 €	12/2020- 01/2021	Ing. Ladislav Štulajter