Priloha

Navrh obchodnych podmienok
Zmluva o dielo
(d’alej tiez ako ,,zmluva“)
Cast’ & 2: Bezbariérovy pristup-ploginy

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich
predpisov Vv spojeni s prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov

l.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’

N4zov a adresa: TRNAVSKY SAMOSPRAVNY KRAJ
Starohajska 10
917 01 Trnava

Statutarny zastupca: Mgr. Jozef Viskupié, predseda

ICO: 37836901

DIC: 2021628367

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106

(d’alej len ,,Objednavatel)

Zhotovitel’
(doplni uchadzac)
Nazov a adresa:

Zastupeny:

I1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapisany:

(d’alej len ,,Zhotovitel)

(d’alej spolo¢ne Objednavatel’ a Zhotovitel ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo ako
»zmluvna strana*).

1.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela:  Upravy priestorov SPSE PN pre projekt
»Modernizicia vybavenia odbornych ucebni SPSE v Piestanoch“ — Bezbariérovy
pristup-ploSiny
(d’alej len ,,dielo* alebo ,,plnenie®).



2. Zhotovitel’ sa zavizuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v stlade s poziadavkami
Objednavatel’a riadne a v¢as zhotovit’ a odovzdat’ dielo Objednavatel'ovi.
Objednavatel’ sa zavdzuje dielo riadne dokoncené prevziat' a zaplatit’ za jeho vykonanie
cenu podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve podrla ¢l. IV v spojeni s ¢l.
VI. tejto zmluvy.

3. Miesto realizacie prac: SPSE Piest’any, Brezova 2, 92177 Piest’any

4. Zhotovitel’ sa zavizuje diclo zhotovit’ podl'a oceneného vykazu vymer a podl'a projektovej
dokumentacie pre realiziciu stavby s nazvom: ,Modernizicia SPSE Piestany“, (dalej
len ,,PD*) spracovanej spoloénostou MFA, s.r.o., Ce¢inova 2, 821 05 Bratislava a ktora
bude odovzdana Zhotovitelovi v zmysle ¢l. VIII. bod A ods. 2 tejto zmluvy, v sulade so
Specifickymi podmienkami zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom
poriadku Vv zneni neskorSich predpisov avsulade so zakonom ¢.254/1998 Z.z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Na bezpecnost’ a ochranu zdravia
pri praci sa vztahuji Specifické ustanovenia zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady ¢. 392/2006
Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch pri pouzivani
pracovnych prostriedkov, nariadenie vlddy ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z.
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti aochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych Ccinnosti ainych platnych pravnych predpisov
a technickych noriem, vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. Ministerstva zivotného prostredia SR,
ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona a vyhlasky ¢. 532/2002 Z.
z. Ministerstva Zivotného prostredia, ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vSeobecnych
technickych poZziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie.

5. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil S jestvujicimi stavebnymi
objektmi, obsahom, rozsahom a povahou diela, Ze s mu zname technické a kvalitativne
podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami,
ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

6. Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania —
podlimitna zékazka v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®), ktorého
uspesnym uchédzacom sa stal Zhotovitel.

7. Zhotovitel vyhlasuje, Ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaja
zo zékona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. V pripade, ak sa budu na strane
Zhotovitela ako zmluvnej strany podielat’ viaceré subjekty, podmienku podla
predchadzajticej vety musia splnit’ vSetky subjekty.

Il.
KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. II. tejto zmluvy, nesmie mat Zziadne vady
a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu, alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie
diela.



2. Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu plnenia podla
tejto zmluvy zmluvné strany nedohodnti na odovzdani a prevzati iba niektorych casti
samostatne.

3. Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu
vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie dicla relevantnymi dokumentmi:

a)

b)

)
n)

spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentéacie overenej stavebnym konanim alebo povoleni zmeny stavby pred
dokoncenim, pricom tieto prace museli byt vopred schvéilené¢ Objednavatelom
a zachytené v stavebnom denniku;

predlozenim potvrdenych realiza¢nych projektov so zakreslenim zmien a odchylok
od overenej dokumentacie v stavebnom konani, ktoré boli vopred schvalené
Objednavatel'om a zachytené v stavebnom denniku;

zapismi o vykonanych kontrolnych cinnostiach na castiach diela zakrytych v case
realizécie, zdpismi o sktiskach, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skuskach;
zapismi, protokolmi a osvedCeniami o vykonanych skuSkach pouzitych materidlov
(overovacie kontrolné skusky tesnenia, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii
a zabudovanych materialoch, zatazovacie sktsky, protokoly o miere zhutnenia ai.),
prevadzkovym poriadkom;

osvedceniami o akosti pouzitych materidlov;

képiami zo stavebného dennika;

vyplnenym skuSobnym a kontrolnym planom podla § 13 zdkona &. 254/1998 Z. z.
0 verejnych pracach s potvrdenim o vykonanych skuskach a kKontrolach;

dokladmi o preukazani zhody, atestami, certifikaitmi pouzitych vyrobkov
na zhotovenom diele;

potvrdeniami spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve;

preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace;

planom uZivania verejnej prace (manudl uZivania stavby) podla § 14 zadkona
¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla
technickych prehliadok formou harmonogramu s uvedenim $tandardnych kontrolnych
ukonov, v ktorom mieste stavby sa maji vykonat, kym a kedy. Plan technickych
prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vSetky cCasti stavby, na ktoré sa vztahuje
zaruka boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaru¢nej doby;

potvrdeniami 0 odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené) ;
porealizatnym geodetickym zameranim;

geometrickym planom.

V.
CENADIELA

1. Cena diela bola stanovena na zéklade vysledkov verejného obstaravania uvedeného v ¢l. 11.
bod 6. tejto zmluvy vo vyske: ................ Eur vratane DPH v ¢leneni:

(doplni uchadzac podl'a cenovej ponuky)

Cena diela celkom bez DPH: Eur
% DPH: Eur

Cena diela celkom s DPH: Eur



slovom: Eur

2. Podrobna S$pecifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedend v Prilohe €. 2 tejto zmluvy — Cenova ponuka vratane oceneného vykazu vymer
(rozpocet stavby).

3. Zhotovitel’ potvrdzuje, Zze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré si nevyhnutné
pre riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:
a) sa oboznamil s projektovou dokumentaciu,
b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
¢) zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve,
d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vsetky poziadavky na riadne
splnenie diela.

4. Cena diela dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahfila vSetky vykazané a ocenené
prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skisky a d’alSie stvisiace prace, ktoré budu
potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu dicla ajeho odovzdaniu
do uzivania.

5. Cena dohodnuta v bode 1. tohto ¢lanku zmluvy zahffia ndklady potrebné na dodrzanie
zmluvne dohodnutych kvantitativnych, kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok
podl’a tejto zmluvy a stitaznych podkladov, a to najmaé:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch, platnych na tizemi Slovenskej republiky,

- normach atechnickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné
povolenie a realizaciu stavby,

- sutaznych podkladoch,

b) podmienok realizacie diela:

- zhotovenie potrebnej dielenskej dokumentacie (ak je pre zhotovenie dicla
nevyhnutne potrebnd),

- Obstaranie, vybudovanie, prevadzka, udrzba a vypratanie zariadenia staveniska,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skaSok materidlov, prvkov, strojov,
zariadeni a konStrukcii s vynimkou pripravy a vykonania komplexného
vyskus$ania a garan¢nych skusok,

- vykonanie vsetkych geodetickych tikonov spojenych s realizaciou stavby,

- tuhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,

- Uhrada vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na odvoz a poplatky za ulozenie prebyto¢ného vykopu a stavebnej sute,

- naklady na odvoz prebyto¢ného materialu,

- naklady na zriadenie a pouZzivanie telefonu, faxu, pripadne internetu pre potreby
vystavby (stavbyveduceho a technického dozoru objednévatel’a),

- ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady na straZenie staveniska a stavby,

- ndklady stvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- poistenie diela, t. j. stavby i 0sob na nej pracujucich,

- colné a dovozné poplatky,



6.

7.

10.

- naklady na vlastnl vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska, ndklady na zabezpecenie
vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach a v nepriaznivom
pocasi,

- naklady stvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii, ndklady na do¢asné dopravné znacenie pocas vystavby,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

- naklady spojené s pripravou staveniska, vyty¢enim IS a oplotenim a ochranou
staveniska,

- néklady na vypracovanie planu uzivania verejnej prace,

- naklady na =zabezpecCenie energetického certifikdtu vratane jeho priloh
a energetického Stitku,

- ndklady na zabezpecenie koordinitora dokumentécie, koordinatora bezpecnosti
prace, na vypracovanie planu bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,

- ostatné néklady stvisiace s realizaciou diela.

Zhotovitel' sa nemo6ze dovolavat a uplatiovat’ naroky na zvySenie ceny diela z dovodu
realizacie naviac prac V pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby,

) nepochopenia sttaznych podkladov v procese verejného obstaravania,

d) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,

alebo z dovodu zvysenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych

v tejto zmluve.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny,
konstrukény, materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikdcie dodavok, boli
predloZené:

a) sutazné podklady,

b) kompletna projektova dokumentacia,

¢) Oznamenie k stavebnej Gprave

d) vykaz vymer.

Ak Zhotovitel' vynimo¢ne ocenil niektori polozku z predlozeného vykazu vymer vo
verejnej sut'azi 0-vou hodnotou alebo ju neocenil vobec, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je
zahrnuty v inych sadzbach a cendch ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitela,
a preto nema narok na thradu.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat zdmeny materialu
a Zhotovitel’ je viazany na tieto zmeny pristupit. Poziadavky na zdmenu materidlu musia
byt vykonané pisomnou formou (napr. zapisom v stavebnom denniku). Zhotovitel ma
pravo na pripadnti thradu preukazatenych ndkladov vynaloZenych na zabezpecenie
povodne uvazovaného materialu pre zhotovenie diela, pokial’ k zdmene dojde aZ pocas
zabudovavania materidlov, pripadne 15 kalendarnych dni pred ich zabudovavanim
(zavdznad objednavacia doba). Uvedené skutocnosti musia byt odsthlasené osobou
opravnenou konat’ za Objednavatel’a vo veciach technickych.

Bez pisomného suhlasu Objednédvatela a projektanta nemodzu byt pre realizaciu diela
pouzit¢ iné materialy a =zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej



dokumentécii. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material,
0 ktorom je v dobe jeho zabudovania znadme, ze je Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe,
alebo vykazuje vady a nedorobky. Zamenu materidlov, vyrobkov za Objednavatel’a
mozu potvrdit’ len osoby opravnené konat’ za Objednavatel’a, a to pisomne (listom), alebo
zéapisom do stavebného dennika.

V.
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo uvedené v ¢l. L. tejto zmluvy v dohodnutom case:

Termin odovzdania staveniska: do 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy
Objednavatel’a na prevzatie staveniska zodpovednej osobe Zhotovitel’a
uvedenej v tejto zmluve a v cenovej ponuke. Vyzvu na prevzatie staveniska je
mozZné poslat’ pisomne alebo elektronicky na e-mailovi adresu Zhotovitel’a
uvedenu v tejto zmluve a v cenovej ponuke najskor potom, ako tato zmluva
nadobudne u¢innost’

Termin zacatia prac: do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska

Termin ukoncéenia stavby: do 60 kalendarnych dni od zacatia prac

Vypratanie staveniska: do 5 pracovnych dni od odovzdania diela bez vad

a nedorobkov.

. Casovy a vecny harmonogram zhotovenia diela dolozi Zhotovitel Objednavatelovi pri
podpise tejto zmluvy. Casovy avecny harmonogram sa modze v priebehu plnenia na
zéklade vzajomnej dohody zmluvnych stran menit, reSpektujic dohodnuté terminy
ukoncenia stavby a vypratania staveniska uvedené v predchadzajicom odseku.

. Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat Objedndvatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu diela s dosledkom na omeskanie
s plnenim Casového a vecného harmonogramu zhotovenia diela alebo predizenie terminu
plnenia podl'a bodu 1 tohto ¢lanku.

. V pripade, ze Zhotovitel bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov a etap
harmonogramu z dovodov spocivajicich na jeho strane o 5 pracovnych dni a viac alebo
nedodrziava harmonogram vystavby alebo neinformuje Objednéavatel'a podl'a bodu 3 tohto
¢lanku, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné poruSenie
zmluvy. V tomto pripade je Objednavatel’ opravneny udelit’ Zhotovitel'ovi sankciu podl'a
¢l. X bod 1 tejto zmluvy, ako aj odstapit’ od zmluvy.

. Dodrzanie terminu podla bodu 1 tohto ¢lanku je podmienené riadnym a v€asnym
spolupdsobenim Objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. V pripade, ze zviny
Objednavatel'a doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa
predlzuje o dobu, na ktort bola realizacia diela prerusena.

.V pripade, ze Zhotovitel' meska so zhotovenim a odovzdanim diela v termine podl'a bodu
1. tohto ¢lanku, ma Objednavatel pravo ziadat' ndhradu Skody a vznikd mu pravo na
odstipenie od zmluvy.

. Zhotovitel' sa zavizuje riadne zhotovit’ dielo v rozsahu podla ¢lanku 2, v stlade s touto
zmluvou, sitaznymi podkladmi a sjeho ponukou predlozenou vramci verejného
obstaravania v dohodnutej lehote.



. Objednavatel upozoriiuje Zhotovitela, ze stavba musi byt odovzdana a prevzata najneskor
V termine uvedenom v bode 1 tohto ¢lanku.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

. Cena diela bude uhradend na zaklade jednej faktary vystavenej po odovzdani a prevzati
celého diela Objednavatelom bez vad a nedorobkov. Faktira musi obsahovat cenu,
rozpisant s ohl'adom na jednotlivé stavebné objekty v zmysle tejto zmluvy.

. Zhotovitel' je povinny k vystavenej faktare prilozit’ kryci list a sapis vykonanych prac
a dodéavok, ktoré oceni podl'a poloziek uvedenych v ponukovej cene, podla Prilohy €. 2
k tejto zmluve. K stpisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych dni
technicky dozor Objednavatela. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitel'ovi
na prepracovanie. VSetky prilohy k faktGre musia byt podpisané a opeciatkované
Zhotovitel'om a technickym alebo stavebnym dozorom Objednavatel’a.

. Supis vykonanych prac musi byt’ v stilade s polozkami prac uvedenymi v rozpocte stavby,
ktory je neoddelitelnou sucast’ou tejto zmluvy. Musi obsahovat’ obdobie realizdcie v iom
uvadzanych prac, musi zaznamendvat’ skuto¢ne zrealizované mnozstva prac vykonanych
Zhotovitelom vo fakturovanom obdobi, fotodokumentaciu zrealizovanych prac. K stpisu
musia byt prilozené kopie stranok stavebného dennika a vazne listky (doklad o odvezenom
odpade) prislichajuce k obdobiu deklarovanému na faktire. Objednavatel’ si vyhradzuje
pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

. Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni supisu vykonanych prac podl'a bodu 2. a bodu 3. tohto
¢lanku vystavit' fakturu na sumu zodpovedajucu vykonanym stavebnym pracam podla
tejto zmluvy. Zarovent moze byt faktura vystavena az po odovzdani a prevzati celého diela
bez vad a nedorobkov podl'a bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy.

. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze bude svoje prace vyuctovavat overitelnym sposobom, faktura
bude zostavend prehladne na zaklade supisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych
zastupcom Objednéavatel'a opravneného na jednanie vo veciach technickych.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze splatnost’ faktiury vystavenej podla tohto ¢lanku je 30
kalendarnych dni odo dia jej dorucenia Objednévatelovi.

. Objednavatel' uhradi fakturu vystavenu v stlade stymto ¢ldnkom zmluvy prevodom
finan¢nych prostriedkov na ti¢et Zhotovitel'a uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

. Faktura vystavena na Uhradu bude vyhotovena v 5 rovnopisoch. Faktura na thradu musi
obsahovat’ nalezitosti v zmysle platnych zdkonov upravujicich nélezitosti Uctovnych
a danovych dokladov a bude obsahovat' ndzov projektu: ,,Modernizdacia vybavenia
odbornych ucebni SPSE v Pie§t'anoch®, nazov opera¢ného programu ,Integrovany
regionalny operacny program*, kod projektu podl'a ITMS2014+: 302021AMG1

. Objednavatel’ vykona pred thradou faktiry jej vecnli a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, ze faktara bude neuplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje alebo
nebude obsahovat nalezitosti vyzadované pravnymi predpismi alebo ndleZitosti
deklarované v tejto zmluve, Objednavatel’ vrati faktaru Zhotovitelovi na opravu, resp.



prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny predlozit’ nova faktiru; v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktury bude odvijat’ od terminu predlozenia novej faktury. Pre ucely tejto
zmluvy sa za den thrady povazuje den odoslania prislusnej peniaznej sumy z uctu
Objednavatel’a na ucet Zhotovitel'a.

VILI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

. Zhotovitel' je povinny postupovat pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou
starostlivostou  a pozornostou, v sulade so vSeobecne  zavdznymi  pravnymi
predpismi, sitaznymi podkladmi pre verejné obstaravanie a pokynmi Objednavatela.
Zhotovitel’ je povinny oznamit' Objednavatel'ovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy a ktoré mézu mat’ vplyv na zmenu pokynov Objednavatel’a. Od pokynov
Objednavatel’a sa Zhotovitel moze bez predchadzajuceho sthlasu odchylit’ len ak je to
naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednavatel’a a ak Zhotovitel neméze véas dostat’ jeho
stihlas.

. Objednavatel’ sa zavédzuje vCas odovzdat’ Zhotovitel'ovi vsetky informacie, ktoré¢ vyplynt
Z plnenia predmetu zmluvy a informovat’ ho o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré maju vplyv
na plnenie predmetu zmluvy.

. 'V zdujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavizuje poskytnut’
Zhotovitel'ovi na jeho Ziadost’ potrebna sucinnost’.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢l. II tejto zmluvy je
predmetom ¢innosti Zhotovitela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré st k ich poskytnutiu potrebné.

. Zhotovitel' zarucuje Uplnost, kvalitu a komplexnost' spracovania diela pre pozadovany
ucel.

. Technické rieSenie bude zodpovedat’ suCasnej technickej Urovni, v sulade s platnymi
zakonmi a prisluSnymi STN.

. Zhotovitel’ zabezpeci splnenie svojich zavizkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost’.

. Zhotovitel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stuvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a Gi€innosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnit’ im vSetku potrebni suinnost. Oprdvnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel’ nenavratného finan¢ného prispevku a nim poverené osoby

b) Ministerstvo financii Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

¢) Urad vladneho auditu,

d) Protimonopolny urad Slovenskej republiky,

e) Kontrolné organy Eurdpske;j tnie,

f) Vybor pre vnutorny audit a vladny audit;

2) Najvyssi kontrolny urad Slovenskej republiky;

h) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov.
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V pripade, ze na zaklade kontroly/auditu/overovania podl'a bodu 8 tohto ¢lanku vznikna
Objednavatel'ovi neopravnené vydavky z dovodu zapri¢ineného zo strany Zhotovitela,
Objednéavatel ma pravo uplatnit zmluvni pokutu vo vySke preukéazatelnych
neopravnenych vydavkov v zmysle spravy o vykonani kontroly na mieste. Zhotovitel’ je
povinny tieto neopravnené vydavky uhradit’ do 30 kalendarnych dni od obdrzania vyzvy
Objednavatel’a na zéklade vysledkov kontroly/auditu/overovania.

VIIL.
PODMIENKY REALIZACIE STAVEBNYCH PRAC

A. Odovzdanie staveniska

1.

Objednavatel odovzdd protokoldrne Zhotovitel'ovi stavenisko s pravoplatnymi
rozhodnutiami a povoleniami. Tato skuto¢nost’ zaznamenaji zmluvné strany zapisom
Vv stavebnom denniku, ktorého vedenie je povinny Zhotovitel' zacat’” diom odovzdania
aprevzatia staveniska. Pred odovzdanim staveniska Objednavatel pisomne alebo
elektronicky e-mailom na e-mailovi adresu uvedenu v tejto zmluve a v cenovej ponuke
vyzve Zhotovitel'a na jeho prevzatie tak, aby bola dodrzana lehota podl'a ¢l. V bod 1 tejto
zmluvy.

. Pri odovzdani staveniska odovzda Objednévatel’ Zhotovitel'ovi projektovi dokumentéaciu

Vv jednom vyhotoveni v papierovej forme a v jednom vyhotoveni na CD, resp. DVD.

. Najneskor ku diu odovzdania staveniska uréi Objednavatel’ odberové miesta vody

a elektrickej energie. Naklady na odber znasa Zhotovitel’ (vratane podruzného merania).

. Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitelom sa povazuje za podstatné

porusenie tejto zmluvy.

. 'V pripade €innosti nad (pod) existujicimi inZinierskymi sietami je potrebné riadit' sa

pokynmi dotknutych spravcov sieti.

. Zhotovitel’ je povinny pred zacatim prac vytyCit’ na stavenisku osi vSetkych inzinierskych

sieti a polohu jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytycenie
a spravne zameranie vysSkovych kot. Naklady na prace Zhotovitel'a uvedené v tomto bode
st zahrnuté v cene diela. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za funkcénost’ inZinierskych sieti
pocas doby vystavby. V pripade poSkodenia pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné
naklady.

Povinnosti a spolupésobenie Objednavatela

. Objednavatel' je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah

stavebného dennika a k zdpisom v iom uvedenym sa vyjadrit’ do piatich pracovnych dni.

. Objednavatel je opravneny kontrolovat stavebné dielo v kazdom stupni jeho

zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma pravo
ziadat, aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom
denniku nevyhovie tymto poziadavkdm Objednavatela, povazuje sa to za podstatné
porusSenie zmluvy.

. Objednavatel' je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych préac, dodavatel'sky systém



i dodrziavanie technoldgie postupov stavby a vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace
(0. i. alkohol, bezpecnostné opatrenia a pod.). Ak objednavatel’ zisti na stavbe pritomnost’
neopravnenych subdodavatelov neuvedenych v tejto zmluve, bude to povazované za
podstatné porusenie zmluvy.

C. Povinnosti Zhotovitela

1.

Zhotovitel je povinny realizovat' dielo a viest stavebny dennik prostrednictvom
zodpovedajuceho stavbyveduceho, ktory musi svoju prislusni odborni spdsobilost
deklarovat’ potrebnym dokladom najneskor v den uzatvorenia tejto zmluvy (v pripade
jeho zmeny je nutné odbornu spdsobilost’ nového stavbyvediceho preukdzat’ potrebnym
dokladom este pred vymenou stavbyveduceho). Do stavebného dennika bude
stavbyveduci zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmenej
vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebnych dennikov vydanych
MV SR aZvizom stavebnych podnikatelov Slovenska a zakonom ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich
predpisov a predkladat’ stavebny dennik technickému dozoru Objednévatela, resp.
Objednavatel'ovi. Stcasne je Zhotovitel povinny zabezpecit' podrobni kazdodenni
fotodokumentéaciu stavebnych prac aodovzdat ju napoziadanie Objednavatelovi
v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj pocas realizacie stavebnych prac. Povinnou
prilohou faktiry vystavenej Zhotovitel'om podl'a ¢l. VI. tejto zmluvy musi byt podrobna
fotodokumentacia fakturovanych poloziek v rozsahu min 7 fotografii pred apo ich
zabudovani do stavby za kazdy den.

Zhotovitel je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu Objedndvatel'om pocas zhotovovania
diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenym
sa vyjadrit’ do 5 pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zapisu sthlasi.

Zhotovitel je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat’ v intervale minimalne 1 x za
14 kalendarnych dni pracovné a kontrolné porady za ucCasti poverenych zéastupcov
Objednavatel’a a z kontrolnych porad spisat’ zaznam, ktory bude uvedeny v stavebnom
denniku a podpisany vSetkymi u€astnikmi.

Zhotovitel’ je povinny vyzvat Objedndvatel’a a technicky dozor objednéavatela pisomne,
zapisom do stavebného dennika a elektronickou postou najneskdr 5 pracovnych dni
vopred na kontrolu ak prevereniu vsetkych vykonanych prac, ktoré budu v d’alSom
postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak tak neurobi, je povinny na Ziadost
Objednavatela odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi na svoj
naklad. V pripade, Ze sa Objednavatel’ do 5 pracovnych dni od vyzvy na stavenisko
nedostavi, je Zhotovitel opravneny pokraCovat’ v pracach. NeskorSie pozadované
odkrytie prac v takomto pripade hradi Objednavatel’.

Objednavatel’ moéze urcit’ svojho zastupcu vo veciach technickych alebo technicky dozor
objednavatel'a, ktory bude k dispozicii pocas celej doby plnenia zmluvy a ktory bude
kontrolovat’ priebeh a kvalitu realizovanych prac a dodavok.

Zhotovitel je povinny v sulade s § 551 Obchodného zékonnika bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ na nevhodnll povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov danych mu
Objednéavatelom na vyhotovenie diela, ak Zhotovite] mohol tuto nevhodnost’ zistit’
pri vynalozeni odbornej sposobilosti.
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Zhotovitel’ ma pravo na néhradu nakladov, ktoré¢ mu vznikna v stvislosti s preruSenim
zhotovovania diela pre nevhodnost Objednavatelovych pokynov alebo v suvislosti
s pouzitim nevhodnych veci Objedndvatela az do doby, ked’ takito nevhodnost” mohol
zistit’.

Ak Zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit” Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' dielo proti krddezi a poskodeniu. Zhotovitel' znaSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby protokolarneho odovzdania diela
Objednavatel'ovi. Zhotovitel' na vlastné néklady zabezpeci funk¢nost’ staveniska po celu
dobu vystavby a zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidiel zo stavby.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob
V priestore staveniska a ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedoSlo k ohrozeniu o0sdb v okoli staveniska
na verejnom priestranstve.

Zhotovitel' zabezpe¢i vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomodckami
pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt’ vykonané len pracovnikmi Zhotovitela,
ktori maji prislusni kvalifikdciu na vykonanie prac asi odborne zaskoleni
na Specializované prace. Zhotovitel’ je povinny vsetkych pracovnikov stavby oboznamit
a zaskolit’ z predpisov BOZP a zabezpecit’ ich dodrziavanie pocas vystavby.

Pocas realizacie prac Zhotovitel nemdze znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost
a akost’ dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast’ diela.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela reSpektovat’ vSeobecné technické poZiadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu 1 jednotlivé prace a postupy
v sulade s nimi. Zhotovitel' je viazany akceptovat’ zavdznost’ i1 odporucania vSetkych
slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného
diela. VSetky pouzité materidly, vyrobky a technologie pri realiz4cii prac musia mat’
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovenskl republiku.

Zhotovitel' bude udrziavat’ vSetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v ndlezitom technickom stave, bude udrzovat’ vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpeci koordindciu svojich
pripadnych subdodéavatel'ov.

Zhotovitel sa zavdzuje pri uskutocnovani diela nepouzivat’ technoldgie, materialy, prvky,
stroje, zariadenia alebo konStrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi
pravami bez sthlasu opravnenych osdb. V opacnom pripade znaSa Zhotovitel' vSetky
doésledky z toho vyplyvajtce.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky vstupy na stavenisko musia byt
zabezpecené tak, aby nepriSlo k ohrozeniu tretich osob. Zo staveniska je Zhotovitel
povinny vylucit nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou).
V pripade znecistenia verejnej komunikécie ¢i priestranstva je povinny zabezpecit ich
okamzité vycistenie.
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Zhotovitel je povinny zabezpecit' koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpecnosti
prace a zaroven je povinny zaobstarat’ vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, ktory ustanovi pravidla na vykonavanie prac na stavenisku v zmysle nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
ohrozenie bezpecCnosti premavky (ak relevantné) a vSetky pripadné Skody, zavinené
svojou ¢innost'ou. Pri uskuto¢novani prac je nutné dodrziavat’ vSetky stivisiace predpisy o
ochrane zdravia a bezpec¢nosti pri praci, o bezpecnosti technickych zariadeni, predpisy o
ochrane Zivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny byt poisteny proti skoddm spdsobenym jeho ¢innostou, vratane
moznych $kod pracovnikov Zhotovitel'a, a to az do vysky ceny diela. Zhotovitel’ nesie
vo¢i  Objednavatelovi zodpovednost za Skody sposobené c¢innostou svojich
subdodavatelov tak, ako by ich sposobil sam. Doklady o poisteni je povinny predlozit
Objednavatel’'ovi pred zacatim prac.

Pripadnt zmenu subdodévatel’a musi v predstihu pisomne odsuhlasit’ Objednavatel, resp.
osoba opravnena podla tejto zmluvy, inak to bude povazované za podstatné poruSenie
zmluvy. Novy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky v zmysle ustanovenia § 32 ods. 1
pism. e) zdkona o verejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov a musi byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu
takuto povinnost’ zakon uklada. Neodsuhlasena zmena subdodavatel'a bude povazovana
za podstatné poruSenie zmluvy.

IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA

Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a v¢as splni Zhotovitel odovzdanim diela
Objednavatelovi na zadklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost
na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit' Objednavatel'ovi pisomne, najmenej 5
pracovnych dni vopred.

Protokol 0 odovzdani a prevzati diela Zhotovitel’ vyhotovi v 5 originaloch v slovenskom
jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne
obsahovat’ udaje o Objednavatel'ovi a Zhotovitel'ovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného
diela, pripadne prilohy podla uvéazenia Zhotovitel'a, priCom protokol musi jasne
preukazat’, ze dielo bolo zhotovené a dodané podl'a poZiadaviek tejto zmluvy a jej priloh.
Styri originaly protokolu st uréené pre Objednavatel'a a jeden original pre Zhotovitela.
Za Objednévatel’a prevezme dielo osoba opravnena konat’ vo veciach technickych.

3. Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel' Objednavatelovi relevantné doklady:

a) spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentécie overenej stavebnym konanim alebo povoleni zmeny stavby pred
dokoncenim



b) potvrdeny realizacny projekt so zakreslenim zmien a odchylok od overenej
dokumentacie v stavebnom konani,

C) zapisy 0 vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach dicla zakrytych v Case
realizacie,

d) zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

e) kopie zo stavebného dennika,

f) potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnozstve,

g) doklady o preukazani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

h) preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej verejnej prace,

1) plan uzivania verejnej prace (manudl uzivania stavby) podla § 14 zakona ¢.
254/1998 Z. z., v ktorom musia byt’ obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok
formou harmonogramu s uvedenim Standardnych ukonov, v ktorom mieste sa maju
vykonat’, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby
vSetky Casti stavby, na ktoré sa vzt'ahuje zaruka boli prekontrolované 2 mesiace
pred ukoncenim zaruc¢nej doby.

j) vyplneny skasobny a kontrolny plan podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
S potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

k) protokoly reviznych sprav a vykonanych odbornych prehliadok a sktsok, resp.
uradnych skuSok

I) doklady vykonanych tlakovych skasok resp. skusok vodotesnosti alebo dezinfekcie

m) podrobnu kazdodennu fotodokumentaciu stavebnych prac v elektronickej podobe
na CD nosici

n) potvrdenie 0 odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené).

V pripade, Ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto relevantnych
dokladov, ma sa za to, Ze dielo ma vady.

. Dielo sa povaZuje za ukoncené dilom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami, ktory pripravi Zhotovitel’.

. Ak pri preberani diela Objednavatel’ zisti, ze dielo, resp. jeho cast, ma vady, dielo
neprevezme aspiSe so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich
odstranenia. Zhotovitel' ma povinnost' odovzdat’ dielo, resp. Cast’ diela, bezodkladne po
odstraneni zistenych vad, najneskor v termine uréenom v zépise.

. Ak vSeobecné zavdzné predpisy alebo technické normy urcujii vykonanie skusok
osvedCujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi UspeSné vykonanie takychto skusok
predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela.

. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela, resp. jeho Casti odovzdat' dielo
vycistené od zvySnych materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat’ a uzivat.
Stcasne je povinny uviest’ do povodného stavu terénne Upravy v okoli objektu, ak pocas
realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

X.
SANKCIE

. Objednavatel’ ma pravo ziadat’ od Zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske:



- 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy den omeSkania v pripade, ak nedodrzi
termin ukoncenia stavby dohodnuty v ¢l. V. tejto zmluvy,

- 0,5 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy dei omeskania v pripade omeSkania
S odstranenim vad diela podl'a ¢l. IX bod 5. a ¢l. XI. bod 9. tejto zmluvy,

- 300,00 Eur za kazdy, aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podrla ¢l. V. tejto zmluvy,

. Uplatnenim zmluvnej pokuty nezanikd pravo objedndvatel’a na ndhradu Skody.

. V pripade omeskania Objednavatela s thradou platby faktary za dielo, md Zhotovitel
narok na uroky z omesSkania v zmysle vS§eobecne zaviznych pravnych predpisov.

XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené riadne a v¢as, s maximalnou
odbornou starostlivostou, Vv stilade s touto zmluvou, verejnym obstardvanim a vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi apokynmi Objednavatela abude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

. Dielo ma vady najma ak:

a) zhotovené dielo nezodpoveda poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym
STN EN a zavdznym predpisom,

b) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

d) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podl'a ¢lanku IX. bod 3 tejto zmluvy,

e) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zat'azené inymi
pravami tretich osob.

. Zhotovitel nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo sposobené pouZzitim podkladov
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil
Objednavatel’a a ten na ich pouZiti trval.

. Za skryté vady, ktoré Objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela
zodpovedéd Zhotovitel pocas 5 rokov od odovzdania celého diela Objednédvatel'ovi (§ 562
ods. 2 pism. ¢) Obchodného zakonnika).

. Zarucna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina
plynut diom protokolarneho odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov a
neplynie v Case, kedy Objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel.

. Zarukou Zhotovitel’ prebera zadvizok, ze predmet diela bude pocas zarucnej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

. V pripade zabezpecenia subdodavok Zhotovitelom zacina zaru¢na doba plynit diom
odovzdania diela Objednavatel’ovi.

. Pripadnt reklamaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednavatel’ zavizuje



9.

10

11.

uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni telefonicky, pripadne e-mailom, a nasledne pisomnou
formou.

Zhotovitel' sa zavizuje zaat’ s odstraniovanim vad diela nim zavinenych ihned’ po prijati
reklamacie podl'a bodu 8 a vady odstranit’ do 14 kalendarnych dni odo dna ako sa o nich
dozvedel. O odstraneni vady diela spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e mena zastupcov zmluvnych stran,

e datum odstranenia vady,

e podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

e datum zacatia a ukoncenia prac na odstraneni vady,

e celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia,

e vyjadrenia, i vada branila riadnemu uzivaniu diela,

e podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

. V pripade, Ze Zhotovitel odmietne podpisat’ zapis v zmysle bodu 9 tohto ¢lanku alebo

zapis o zistenych vadach alebo nezacne s odstranovanim vad v dohodnutej lehote, je
Objednavatel’ opravneny odstranit’ vady prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitela.

V pripade, ze budu zistené také vady diela, ktoré budii mat’ za nasledok zvysenie jeho
ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povazuje sa to za podstatné
poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého vznika Objednavatelovi pravo na zlavu
Z dohodnutej ceny diela vo vySke 10 %. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel’a na ndhradu Skody a odstupenie od zmluvy.

XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

. Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktora vznikne Objedndvatelovi alebo tretej osobe

v dosledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy alebo v dosledku
porusenia vSeobecne zdviznych pravnych predpisov Zhotovitel'om.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na ndhradu vzniknutej Skody.

XIII.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny podla ¢l. IV. bodu 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do jestvujucich stavebnych
objektov s vynimkou zariadeni uhradenych Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

. Nebezpecenstvo Skody na jestvujucich stavebnych objektoch, ako ina veciach

a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znaSa Zhotovitel' az do protokolarneho
prevzatia diela Objednavatel'om.



XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné poruSenie zmluvy, mdze
opravnend strana od zmluvy odstapit, pokial’ to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 15 kalendarnych dni potom, ako sa o poruseni
dozvedela.

2. Objednavatel’ je okrem zékonnych dévodov opravneny od zmluvy odstipit’, ak:

e prace Zhotovitel'a si vykonané nekvalitne a nezodpovedaju poziadavkam podla tejto
Zmluvy,

e sa Zhotovitel’ dostane do omeskania so splnenim terminov uvedenych v ¢l. V. ods. 1
tejto zmluvy,

e Zhotovitel’ nie je schopny plnit’ tito zmluvu,

e je na Zhotovitela vyhlaseny konkurz, je v reStrukturalizacnom konani alebo
v likvidacii,

e Zhotovitel’ neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote.

3. Pre ur€enie lehoty uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku je rozhodujuci datum postovej
peciatky odoslania ozndmenia.

4. Ak opravnena strana oznami druhej zmluvnej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nad’alej trva, alebo ak nevyuzije pravo v lehote podla bodu 1. tohto ¢lanku od zmluvy
odstupit, moze od zmluvy odstipit len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy
v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

5. Ak opravnend strana v lehote na odstipenie od zmluvy podl'a bodu 1 tohto ¢lanku stanovi
na dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstipit’ od zmluvy po uplynuti
dodatoc¢nej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v bode 1.

6. Odstupenim od zmluvy sa zmluva zrusuje diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

7. Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie, narokov
zo zaruky za splnenie zmluvy anarokov vyplyvajucich zustanoveni tejto zmluvy
0 poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstupenia od
zmluvy zrealizovana.

8. Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) Cast’ diela zhotovena do odstipenia od zmluvy =zostdva vlastnictvom
Objednavatel’a,
b) v pripade odstupenia od zmluvy st zmluvné strany povinné vzajomne vysporiadat’
svoje zavizky a pohl'adavky.

Cl XV.
ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle
ustanoveni § 18 zdkona 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani. Zmluvu mozno menit’



formou pisomného dodatku k zmluve, ktory podpisu obidve zmluvné strany. Dodatky budu
oc¢islované podl'a ich poradia.

2. Ak objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

2.1. Objednévatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi
pisomne prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim.

2.2. Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu
zmluvy, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej
Objednévatel'om. Pri oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat' jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sticastou povodnej zmluvy, pricom v pripade, ak dojde v obdobi od
podpisu zmluvy do objednania materialu k narastu cien pouzitych materialov o viac
ako 10% ich pdovodnej ceny, smie byt navySena cena materidlu, t. j. konkrétnej
polozky rozpoc¢tu o vzniknuty rozdiel ceny materidlu. V tomto pripade bude
Objednavatel’'ovi predlozena povodna kalkulacia polozky rozpoctu dolozené cennikom
konkrétneho stavebného materidlu subdodavatela, ktory bol premietnuty v cenovej
ponuke Zhotovitela uvedenej v prilohe tejto zmluvy anova kalkulacia polozky
rozpoctu dolozend cennikom konkrétneho stavebného materidlu toho istého
subdodavatela v case jeho objednania, pricom rozhodujici je cennik subdodévatela
platny v case kedy mohol Zhotovitel objektivne prvykrat predmetny material
objednat’,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocéte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe
kalkulaciu ceny,

¢) nerealizované polozky bud@i odpocitavané v cene uvedenej V rozpocte, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

3. Objednavatel’ sa v lehote do 5 pracovnych dni odo dila doru€enia ocenenia zmeny zmluvy
resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

4. V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim naviac prac, zmena zmluvy bude
realizovand vo forme dodatku k zmluve.

5. Zhotovitel' je opravneny vystavit' faktiru za podmienok uvedenych v ¢lanku VI. tejto
zmluvy a na zéaklade zmeny zmluvy a Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu
faktaru Zhotovitel'ovi uhradit’ v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

6. V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne Objedndvatelom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristipit ku zmene terminu vystavby, iba
Vv pripade, ak to nebude v rozpore s podmienkami verejného obstardvania.

7. V pripade, ze zmenu diela bude pozadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany
analogicky podl'a odseku 2 a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

8. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela moézu byt realizované len na zaklade
zmeny zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v opaénom
pripade Objednavatelovi nevznika povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok
k rozpoctu, odstihlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkove;j
ceny diela podla tejto zmluvy vzneni dodatkov abude opraviiovat Zhotovitel'a
k uplatinovaniu zmenenej ceny vo fakture.



XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

. Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ v deni
nasledujuci po zverejneni zmluvy v sulade so zdkonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm v zneni neskorSich predpisov.

. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatné vSeobecne zéavdzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

. Zmluvu je mozné doplnit’ alebo zmenit obojstranne odsthlasenymi oc¢islovanymi
dodatkami podpisanymi opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran alen
v sulade spodmienkami a obmedzeniami stanovenymi zadkonom O Vverejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

. Obidve zmluvné strany prehlasuju, ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inakSie nevyhodnych podmienok, Ze tato zmluva zodpoveda
ich slobodnej voéli, uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuji.

. Zmluva je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrzi Objednavatel’ a 2
rovnopisy Zhotovitel.

. Neoddelite'nou sucast’ou zmluvy su:
a) Priloha ¢. 1: Opis predmetu zmluvy

b) Priloha ¢. 2: Cenova ponuka vratane oceneného vykazu vymer
c) Priloha ¢. 3: Zoznam subdodavatel'ov

AV 2 dia: coooeeeeeeeeeennn, V Trnave diia: ......uvueeeeeeennee.

Za Zhotovitel’a: Za Objednavatela:

Mgr. Jozef Viskupié¢
predseda TTSK



Priloha ¢. 1 ZoD

Opis predmetu zmluvy

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela:

Upravy priestorov SPSE PN pre projekt ,, Modernizdicia vybavenia odbornych ucebni SPSE
v Piest'anoch* — Bezbariérovy pristup — ploSiny

Rozsah predmetu zékazky je dany vykazom vymer a projektovou dokumentaciou S nazvom:
»sModernizacia SPSE Piestany“, (d’alej len ,,PD*) spracovanej spolocnostou MFA, s.r.0.,
Cecinova 2, 821 05 Bratislava

Predmetna stavba pozostava z nasledovnych stavebnych objektov:

SO 02 Schodiskova ploSina

SO 04 Sch.ploSina bezbariérovy pristup do jedalne

Miesto realizacie prac: SPSE Piest’any, Brezova 2, 92177 Piestany

Oznamenie stavebnych Uprav vydalo Mesto Piestany ¢.j. 2409/1/2020/0VaD-He zo dna
1.4.2020, ktorého platnost’ bola predl'zend ¢.j. 1728/1/2022/0OVaD-He zo dna 4.5.2022, a
ktor¢ je zhotovitel povinny dodrzat’.

Stavebné prace musia byt vykondvané postupne tak, aby neobmedzili vyucovaci proces
reSpektovanim pokynov riaditel’a Skoly.



Navrh na plnenie kritéria - Cenova ponuka

Priloha ¢.2

Nézov zakazky: Upravy priestorov SPSE PN pre projekt ,,Modernizicia vybavenia

odbornych ucebni SPSE v Piestanoch® — Bezbariérovy pristup — plosiny

(doplni a podpiSe uchadzac)
Identifika¢né udaje uchadzaca:

N AZOV: e ———
Avd PO, e —————————————
T O e ———————————————a ettt

Zodpovedna osoba uchadzaca:

Titul, meno a Priezvisko
el 0N e ———
ol e —————
. Cenav EUR Cenav EUR
FOIEIE bez DPH Dl s DPH

SO 02 Schodiskova ploSina

SO 04 Sch.ploSina bezbariérovy pristup
do jedalne

CENA spolu:

Som/nie som platcom DPH.
*nehodiace sa preCiarknite

podpis a peciatka uchadzaca
(v sulade so zapisom v obchodnom registri,
resp. v zivnostenskom registri)

Priloha: Oceneny vykaz vymer




