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VYSVETLENIE  SÚŤAŽNÝCH  PODKLADOV 
 
 
Predmet zákazky: Rozšírenie kapacity MŠ, Poľovnícka ul. 2039/12, Nové Mesto nad Váhom. 
 
Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo VVO č. 238/2022 – 07.11.2022,  zn. 46991-WYP. 
 
Žiadosť o vysvetlenie č. 2 
Dátum podania: 10.11.2022  
Dátum odpovede: 10.11.2022 
 
Otázka: 
vo výkaze vonkajších okien, dverí a výplní sú položky D6, D7, D8, 11 vo farebných prevedeniach, 
ktoré náš dodávateľ (ani ostatní) nevedia zrealizovať. Tieto farebné prevedenia sa nevyrábajú.  
Okná v týchto farebných prevedeniach sa dajú zabezpečiť len v hliníku.  
Pokiaľ projektant pozná firmu, ktorá navrhnuté riešenia vie zabezpečiť, prosíme o zaslanie kontaktu na 
danú spoločnosť. 
Odpoveď:  
Predmetné rámy výplní sú navrhnuté vo fialovej, žltozelenej a žltej farbe. Jedna 
možnosť je (ako píše potenciálny realizátor) vyhotoviť tieto výplne s 
hliníkovým rámom a v požadovanej farbe. Samozrejme sme si vedomí zvýšenia 
ceny voči plastovým rámom. Druhá možnosť je určiť projektantovi, aké farebné 
prevedenia plastových rámov sú možné a následne by projektant vybral z 
týchto možností pre pôvodne navrhnuté RAL odtiene vhodnú náhradu.  
 
Žiadosť o vysvetlenie č. 3  
Dátum podania: 14.11.2022  
Dátum odpovede: .14.11.2022 
 
Otázka č.1 
Na základe nášho porovnania výkazu výmer s projektovou dokumentáciou prosíme obstarávateľa 
o kontrolu množstiev výplňových konštrukcií (dvere hliníkové, plastové, drevené a okná plastové). 
Množstvá/výmery vo výkaze výmer nesedia v porovnaní s PD, poprípade chýbajú položky vo VV. 
 Prosíme o kontrolu a následne o opravu. V prípade, že sa bude výkaz výmer upravovať, prosíme 
taktiež o doplnenie označenia prvkov podľa PD do popisu položiek. 
Odpoveď: 
Typy a množstvá výplňových konštrukcií (vonkajších i vnútorných) sú 
zakreslené v časti Architektúra, na výkresoch č. 19 (vonkajšie výplne) a č. 20 
(vnútorné výplne). Číselné označenie jednotlivých výplní (t.j. poloha výplní) je 
na pôdorysoch nového stavu - výkres č. 9 a č. 10. Výkaz výmer má pomerne 
zložitú štruktúru a môže sa zdať neprehľadný, preto prosíme o naceňovanie 
výplní otvorov na základe projektovej dokumentácie, časti architektúra. Výplne 
vonkajších otvorov je možné okontrolovať aj na základe výkresu pohľadov - 
v.č. 15.  
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Otázka č.2  
Prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie bližších informácií k jedálenskému výťahu. 
Odpoveď: 
V časti Architektúra je ako minimálny prierez výťahovej šachty uvedený rozmer 
600 x 900 mm, pre komfortnejšie osadenie výťahu je však navrhnutá šachta 
700 x 1050 mm. Ako typ výťahu bol navrhnutý MB 50 od výrobcu Semo výtahy. 
Na stránke výrobcu je uvedený technický list aj požiadavky na prevedenie 
výťahovej šachty. Samozrejme je možné použiť aj ekvivalentný výrobok od 
iného dodávateľa, za predpokladu splnenia rovnakých technických a 
rozmerových parametrov, a nosnosti min. 50 kg.  
 
Otázka č.3  
Prosíme obstarávateľa o doplnenie podkladov ku kuchynským linkám (výpis stolárských prvkov), kde 
sa budú nachádzať informácie ako rozmery, výška, materiál, povrchová úprava, kovanie, odtieň a pod. 
Odpoveď: 
Výpis stolárskych prvkov nie je súčasťou projektovej dokumentácie, ktorá bola 
spracovaná v podrobnosti pre stavebné povolenie. Kuchynské linky sú 
uvažované ako štandardné, bez špecifických požiadaviek. Je potrebné sa 
obrátiť na obstarávateľa, či má nejaké špeciálne požiadavky na vyhotovenie 
kuchynských liniek. Pri spracovaní projektu pre SP nebola požiadavka od 
obstarávateľa na projekt interiéru, ktorý by obsahoval aj výpis stolárskych 
prvkov.  
 
Žiadosť o vysvetlenie č. 4  
Dátum podania: 16.11.2022  
Dátum odpovede: 16.11.2022 
 
Otázka:   
Prosíme obstarávateľa o doplnenie PD rozvádzača 2RS1 a doplnenie prvkov v hlavnom rozvádzači 
RH. 
Odpoveď: 
Projektová dokumentácia bola spracovaná v podrobnosti projektu pre 
stavebné povolenie, a tento projekt neobsahuje výkresy rozvádzačov. V rámci 
výkazu výmer k elektroinštalácií je uvedená ako samostatná položka 
spracovanie realizačného projektu. Tento projekt bude súčasťou dodávky 
elektroinštalácie a bude obsahovať podrobné výkresy rozvádzačov.  
 
Žiadosť o vysvetlenie č. 5  
Dátum podania: 21.11.2022  
Dátum odpovede: 21.11.2022 
 
Otázka: 
V projekte požiarnej ochrany sa spomína protipožiarny náter 15 min oceľových konštrukcií. Vo výkaze 
výmer sa takáto položka týkajúca sa protipožiarneho náteru nenachádza. Zaujíma nás, či sa výkaz 
výmer upraví a doplní sa položka, alebo máme cenu náteru zahrnúť v položke oceľovej konštrukcie. 
Prosíme o vysvetlenie. 
Odpoveď: 
Výkaz výmer sa upravovať nebude. Väčšina oceľových konštrukcií má obklad, 
ktorý zabezpečuje požadovanú požiarnu odolnosť. Požiarny náter sa týka len 
vonkajšieho stenového stuženia z bezošvých trubiek CFCH 88,9 x 4 mm (S235), 
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t.j. 3 x "X" konštrukcia. Cenu protipožiarneho náteru na tieto prvky poprosíme 
zahrnúť v položke oceľovej konštrukcie.  
 
Žiadosť o vysvetlenie č. 6  
Dátum podania: 21.11.2022  
Dátum odpovede: 22.11.2022 
Otázka: 
Navrhujeme verejnému obstarávateľovi, aby sa otváranie ponúk uskutočnilo ako „On-
line“sprístupnenie ponúk, t.j. automatické vytvorenie a odoslanie zápisnice z otvárania ponúk všetkým 
členom komisie a uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk 
prostredníctvom systému EVO. 
Odpoveď: 
V tejto fáze postupu verejného obstarávania  už systém IS EVO  neumožňuje zadať Vašu požiadavku. 
 
 
Žiadosť o vysvetlenie č. 7  
Dátum podania: 21.11.2022  
Dátum odpovede: 21.11.2022 
 
 
Otázka č.1 
V prípade využitia subdodávateľov požaduje verejný obstarávateľ v ponuke preukázať osobné 
postavenie subdodávateľov len  v rozsahu § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f)? 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ uvádza využitie subdodávateľov v súťažných podkladoch v Časti II.  bod 17:  
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzači v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle 
zadať subdodávateľom. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia a nesmú existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) 
a ods. 7 a 8 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ 
plniť.  
 
 
Otázka č.2 
V zmysle súťažných podkladov časť E. Splnenie podmienok účasti uchádzačov, Všeobecné 
informácie, bod 3 verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predloženie licencií z dôvodu 
prístavby budovy .... Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie aké licencie má uchádzač v 
ponuke predložiť.		
Odpoveď: 
V súťažných podkladoch v časti E.  Splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa § 34  ods.1 písm. d) 
v spojitosti s § 35 sa požaduje od uchádzača predložiť platnú licenciu na zatepľovací systém, platnú 
licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby ( alebo ekvivalent) V prípade ak 
má uchádzač tieto dokumenty verejne prístupné, stačí ak uvedie odkaz na stránku kde si ich verejný 
obstarávateľ preverí ( webove sídlo uchádzača sa neakceptuje). Vo Všeobecných informáciach, bod 3 
verejný obstarávateľ iba odôvodňuje stanovené podmienky účasti. 
 
Otázka č.3 
Rozumieme správne, že v návrhu zmluvy o dielo čl. VI. bod17 a bod 18 vypĺňa až úspešný uchádzač? 
Odpoveď: 
Tento bod dopĺňa každý uchádzač, ktorý predkladá ponuku. 
 
Otázka č.4 
V zmysle návrhu  zmluvy o dielo čl. XI. bod 1 sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ je do 5 dní od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy povinný uhradiť na účet objednávateľa finančné prostriedky vo výške 
15 000,- eur ako výkonovú zábezpeku na realizáciu diela, pričom v zmysle bodu 4 môže zábezpeku 
zložiť aj formou bankovej záruky.  
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Žiadame verejného obstarávateľa o predĺženie lehoty na zloženie výkonovej zábezpeky a to z dôvodu, 
že v prípade, ak úspešný uchádzač bude chcieť zložiť výkonovú zábezpeku formou bankovej záruky, 
potrebuje najprv banke zaslať žiadosť, banka potrebuje záruku vystaviť a v papierovej forme ju doručiť 
úspešnému uchádzačovi  a ten ju následne potrebuje doručiť verejnému obstarávateľovi, čo si 
vyžaduje určitý čas. 
Navrhujeme preto upraviť znenie bodu nasledovne: 
"Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je do 8 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o 
nadobudnutí účinnosti zmluvy povinný uhradiť na účet objednávateľa .... 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ upraví znenie Návrhu zmluvy o dielo. 
 
Otázka č.5 
Pýtame sa verejného obstarávateľa ako sa bude postupovať v prípade, ak sa počas realizácie diela 
objavia stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, alebo stavebné 
práce, potreba ktorých vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol 
pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať? 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní. 
Otázka č.6 
V návrhu zmluvy o dielo čl. IV. žiadame doplniť bod 5 o možnosť zmeny ceny diela indexáciou ceny v 
prípade, ak miera inflácie prekročí 5% v porovnaní s cenami vyplývajúcimi z cenníka stavebných prác 
použitých zhotoviteľom pri príprave cenovej ponuky platnými v čase predkladania ponúk, navrhované 
znenie:  
5.   Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak dôjde k výskytu 
nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela. Za 
nepredvídateľné podmienky sa považuje  miera inflácie vyššia ako  5% v porovnaní s cenami 
vyplývajúcimi z cenníka stavebných prác použitého Zhotoviteľom pri príprave cenovej ponuky platnými 
v čase prekladania ponúk.  Zhotoviteľ je zároveň oprávnený požadovať navýšenie ceny Diela 
indexáciou predložením písomnej žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi, na 
základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne 
(dostupné na odkaze:  v prípade, ak rozdiel https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/)medzi 
zmluvnou cenou a preindexovaním navýšenou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Ak Objednávateľ 
písomne odsúhlasí navýšenie ceny, uhradí Zhotoviteľovi len rozdiel medzi   preindexovanou zmluvnou 
cenou, ktorej navýšenie bude predstavovať viac ako 5%. a  zmluvnou cenou navýšenou o 5% a   
indexácia cien sa bude týkať  len stavebných materiálov, ktoré ešte neboli obstarané Zhotoviteľom  ku 
dňu predloženia žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi. Po odsúhlasení 
uplatnenia indexácie zmluvných cien Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre 
prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť tiež zrejmé, aká časť 
položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.		
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ nebude upravovať Návrh zmluvy o dielo, v prípade navýšenia cien z rôznych 
dôvodov bude postupovať v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní a výkladových stanovísk 
ÚVO. Verejný obstarávateľ doporučuje záujemcom, aby si predpokladané  zvýšenia cien zahrnuli 
v ponuke.	
	
Otázka č.7 
K bodu VI/11. návrhu zmluvy o dielo podľa poslednej vety sa navrhuje, aby náklady znaleckého 
posúdenia v prípade rozporu strán hradil Zhotoviteľ, a to aj ak by závery posúdenia konštatovali, že 
tento dodržal požadovanú kvalitu a rozsah prác.                        Navrhujeme, aby bolo znenie bodu na 
konci  doplnené tak, že v prípade, ak záver odborného posúdenia potvrdí, že zhotoviteľ splnil 
požadovanú kvalitu a rozsah  vykonania prác, Zhotoviteľ má nárok voči objednávateľovi na náhradu 
nákladov znaleckého posúdenia:   
"11.     ....... V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania  prác, zhotoviteľ požiada o písomné 
stanovisko projektanta - autorský dozor a stavebný dozor, prípadne odborný posudok znalca v odbore 
stavebníctva. Zhotoviteľ sa zaväzuje odborný posudok znalca uhradiť.  V prípade, ak podľa záverov 
odborného posúdenia Zhotoviteľ splnil požadovanú kvalitu a rozsah vykonania prác, Zhotoviteľ má 
voči Objednávateľovi nárok na náhradu nákladov  odborného posudku." 
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Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ predpokladá, že uzavrie zmluvu s kvalitným a skúseným hospodárskym 
subjektom a autorský a stavebný dozor sú kvalifikované osoby ktoré 
dokážu odborne posúdiť požadovanú kvalitu a rozsah vykonaných prác. Odborný posudok znalca 
v každom prípade bude hradiť Zhotoviteľ. Verejný obstarávateľ v tejto časti nebude Návrh zmluvy 
upravovať. 
 
Otázka č.8 
K bodu VI/21 návrhu zmluvy o dielo žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, aký bude postup 
v prípade, ak zmena odsúhlasenej projektovej dokumentácie spôsobí nárast ceny diela (aj  spojení so 
znením bodu IV/4.  Takýto vývoj nie je možné vopred vylúčiť, nakoľko bude závislý od charakteru 
zmeny. 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ bude postupovať v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní.		
 
Otázka č.9 
K článku VI návrhu zmluvy o dielo navrhujeme doplniť nový bod 27, ktorý bude obsahovať záväzok 
súčinnosti strán, ktorá je nevyhnutná pre zhotovovanie diela v znení:  "27.   Obe Zmluvné strany sú 
povinné bezodkladne poskytovať druhej Zmluvnej strane žiadanú súčinnosť, a to na základe písomnej 
výzvy s presným vymedzením žiadanej     súčinnosti. Zmluvné strany  sa tiež zaväzujú, že budú bez 
zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, 
a že  budú si oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie 
diela." 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ doplní Návrh Zmluvy o dielo. 
 
Otázka č.10 
K bodu VII/3   návrhu zmluvy o dielo vzhľadom na navrhované znenia  bodu VII/3 a bodu VII/6 
navrhujeme, aby bolo znenie bodu VII/3  upravené tak, že Objednávateľ prevezme dielo aj v prípade, 
ak bude mať v čase odovzdania a prevzatia drobné vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho 
riadnemu užívaniu.  Bod VII/6  upravuje situáciu, keď Objednávateľ neprevezme dielo z dôvodu 
existencie závažných vád a nedorobkov diela a taktiež vady dokumentácie.  Navrhované znenie:    
"3.  Objednávateľ  prevezme dielo aj v prípade, ak má drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia jeho 
riadnemu užívaniu. V takomto prípade bude v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela uvedený zoznam 
drobných vád a nedorobkov spolu s termínmi ich odstránenia." 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ nebude upravovať v tejto časti Návrh zmluvy o dielo pretože sa jedná o škôlku 
a nebude riskovať počas prevádzky ďalšie odstraňovanie vád a nedorobkov. 
 
Otázka č.11 
K bodu VII/7  návrhu zmluvy o dielo navrhujeme vypustenie navrhovaného znenia, nakoľko takýto 
postup môže spôsobiť nejasnosti pri záruke za dielo, resp. zodpovednosťou za dielo (bod VIII/1 a 
nasl.).  Naviac práce, resp. ich charakter nie je možné vopred vymedziť a môžu byť  úplne súvisiace s 
prácami realizovanými zhotoviteľom. 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ nebude v tejto časti upravovať Návrh zmluvy o dielo, pretože ide o ochranu 
Objednávateľa, kedy si zhotoviteľ umelo môže navyšovať cenu diela. V návrhu zmluvy bodom VII/7 
nestanovil podmienku ani pravidlo, ale si iba vyhradzuje právo kontroly v prípade naviac prác, resp. ak 
by predmetné naviac práce boli navrhnuté v neobvykle vysokej cene. Verejný obstarávateľ si 
uvedomuje inštitút záručnej doby diela. 
 
Otázka č.12 
K bodu IX/1  návrhu zmluvy o dielo   navrhujeme doplnenie znenia o subjektívnu zodpovednosť 
zhotoviteľa pri omeškaní. 
Okrem uvedeného z navrhovaného znenia nevyplýva, že dielo by malo byť odovzdávané „po 
častiach“.  V tomto žiadame o vysvetlenie a doplnenie návrhu tak, aby boli špecifikované „časti diela“.   
Navrhované znenie: 
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"1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti v termíne podľa článku III. 
tejto Zmluvy, z dôvodov na jeho strane, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške  0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty  nie je 
dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody a odstúpenie od Zmluvy." 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ v tejto časti upraví Návrh zmluvy o dielo. Časti diela sú definované v bode V. 
Platobné podmienky, kedy zhotoviteľ vystaví 2 čiastkové faktúry v hodnote 30% + 30% z ceny diela 
a jednu konečnú faktúru.  
 
Otázka č.13 
K bodu XIII/1   návrhu  zmluvy o dielo  navrhujeme doplnenie znenia na konci o záväzok 
Objednávateľa vyrozumieť Zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti Zmluvy bez zbytočného odkladu.  
Zhotoviteľ nedisponuje informáciami o ukončení kontrolného procesu napr. v znení 
"1.    Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po 
kumulatívnom splnení dvoch podmienok: 1) deň po dni  zverejnenia Zmluvy o dielo na webovom sídle 
mesta a v CRZ, 2) kladný výsledok riadiaceho orgánu z procesu verejného obstarávania. 
Objednávateľ bez zbytočného odkladu vyrozumie Zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy." 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ v tejto časti upraví Návrh zmluvy o dielo. 
Otázka č.14 
Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, či sú materiály, výrobky, práce, rozmery a množstvá 
definované v dodaných podkladoch obstarávania vo výkaze výmer v súlade s projektovou 
dokumentáciou a zároveň v súlade so skutočnosťou. 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ má za to, že k príprave ponuky nie sú podstatné tieto informácie, na 
vypracovanie ponuky je prvoradý výkaz výmer. 
 
Žiadosť o vysvetlenie č. 8  
Dátum podania: 21.11.2022  
Dátum odpovede: 21.11.2022 
Otázka: 
Na základe nášho porovnania podkladov sa domnievame, že výkaz výmer nesedí v porovnaní 
s projektovou dokumentáciou, napr. časť zastrešenie – vo výkrese s názvom REZ B-B nový stav sa 
v skladbe strechy nad 2.NP spomína tepelná izolácia EPS S 200+150 kotvená lepením, ale vo výkaze 
výmer je v popise uvedené, že bude ukladaná na sucho. Ako ďalšia vrstva sa vo výkrese nachádza 
asfaltový pás (parozábrana), ale vo výkaze výmer sa nachádza iba fólia parozábrana. V ďalšej 
skladbe strechy nad 1.NP sa vyskytuje minerálna vata, ale položka vo výkaze výmer chýba. Prosíme 
obstarávateľa o vysvetlenie. Zaujíma nás, či obstarávateľ požaduje naceniť konštrukcie v zmysle 
výkazu výmer, alebo podľa projektovej dokumentácie, alebo bude výkaz výmer upravený. 
Odpoveď: 
Poprosíme naceniť konštrukcie v zmysle projektovej dokumentácie. Výkaz 
výmer má pomerne zložitú štruktúru a môže sa zdať neprehľadný. Projektová 
dokumentácia - časť Architektúra bola vypracovaná podrobne a podľa nej je 
potrebné stavbu naceniť, aj vyhotoviť.  
 
Žiadosť o vysvetlenie č. 9 
Dátum podania: 24.11.2022  
Dátum odpovede: 24.11.2022 
Otázka: 
Prosíme obstarávateľa o doplnenie výkazu výmer neobsahuje položky: drážkovanie, výkopové práce, 
montážne ani materiálové položky do doplnenia hl. rozvádzača RH - nie je definovaný prívod kábla do 
rozvádzača  2RS1 a ani dĺžka.  V rozvádzači  RH  je potrebné doplniť komponenty pre novú časť 1NP, 
nakoľko nie je možné sa  podľa výkresovej dokumentácie zistiť zokruhovanie. Technická správa píše 
aj o zvodičoch prepätia v rozvádzačoch, ktoré nie sú špecifikované. K rozvádzaču 2RS1 chýba PD. 
Týmto Vás žiadam o doplnenie výkazu výmer. 
Odpoveď: 
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Projektová dokumentácia bola spracovaná v podrobnosti projektu pre 
stavebné povolenie. V rámci výkazu výmer k elektroinštalácií je uvedená ako 
samostatná položka spracovanie realizačného projektu. Tento projekt bude 
súčasťou dodávky elektroinštalácie a bude obsahovať aj jednotlivé náležitosti 
z vyššie uvedenej otázky. Aj napriek tomu sme sa obrátili priamo na 
spracovateľa projektu elektroinštalácie, aby nám k tomu dal vysvetlenie, resp. 
doplnenie. 
 
 
 


