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Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (7) 

 

Doplnenia a zmeny súťažných podkladov 
 
Predmet zákazky:  „Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách 

Slovenskej republiky (7)“ 

 
Verejný obstarávateľ oznamuje záujemcom, že v súťažných podkladoch a ostatných dokumentoch 
poskytnutých verejným obstarávateľom v rámci tejto súťaže boli vykonané nasledovné zmeny: 

1. V bode 31.3 súťažných podkladov bola doplnená požiadavka verejného obstarávateľa v rámci 
súčinnosti pred uzatvorením zmluvy pri časti č. 2 predmetu zákazky, pričom v tejto súvislosti bol 
doplnený aj bod 2.25 návrhu zmluvy pre časť č. 2 predmetu zákazky (k doplneniu týchto skutočností 
došlo v súlade s odpoveďou na otázku č. 1 v rámci otázok s poradovým číslom 1, ktorá bola zverejnená 
16.11.2022). 

2. Vzhľadom na skutočnosť, že nový bod 2.25 bol doplnený iba do návrhu zmluvy pre časť č. 2 predmetu 
zákazky, tak verejný obstarávateľ vypracoval návrhy zmlúv samostatne pre každú časť zákazky.  

3. V návrhoch zmlúv boli doplnené ustanovenia týkajúce sa možnosti predĺženia platnosti zmluvy a lehoty 
na spracovanie a odovzdanie celého Diela – úpravy sú vykonané v bode 14.3 návrhu zmluvy a novom 
bode 14.4 návrhu zmluvy (k úprave týchto skutočností došlo aj na základe otázky č. 4 v rámci otázok 
s poradovým číslom 1, na ktorú bola odpoveď zverejnená 16.11.2022, pričom vykonaním tejto úpravy 
sa rieši situácia, ak z dôvodov nezavinených zhotoviteľom nebude možné uskutočniť výrub drevín 
v záujmovom území, na ktorom má dôjsť k realizácii Diela pred začatím vegetačného obdobia a výrub 
drevín v záujmovom území, na ktorom má dôjsť k realizácii Diela bude možné uskutočniť až po 
skončení vegetačného obdobia.). 

4. V rámci podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti bol doplnený nový bod 3.5, ktorý sa 
týka podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

Na základe vykonaných zmien v súťažných podkladoch a ostatných dokumentoch poskytnutých verejným 
obstarávateľom v rámci tejto súťaže, pristúpil verejný obstarávateľ aj k primeranému predĺženiu lehoty na 
predkladanie ponúk.  

Vyššie uvedené zmeny sa nachádzajú v súťažných podkladoch a ostatných dokumentoch poskytnutých 
verejným obstarávateľom v rámci tejto súťaže, ktoré verejný obstarávateľ zverejnil v profile dňa 7.12.2022. 
Dokumenty sú zverejnené takým spôsobom, aby boli vykonané zmeny viditeľné, pričom návrhy zmlúv sú 
zároveň zverejnené aj v čistých verziách (po prijatí všetkých vykonaných zmien).  

 


