

"CYKLOTRASA SPÁJAJÚCA OBCE ZÁHORSKÉHO REGIÓNU A PRIHRANIČNÉHO REGIÓNU MORAVSKÉHO KRAJA - SO 02 Prietržka"

**STRABAG s.r.o.**

Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (rekonštrukcia/výstavba komunikácie/cyklochodníka) uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania vo vestníku VO, doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác, v celkovej súhrnej hodnote minimálne 430 000,- EUR bez DPH.

Počet	Názov stavby /Miesto Stavby	Stručná charakteristika stavby	Objednávateľ	Kontaktná osoba	Termíny		Finančný objem v EUR bez DPH za celú stavbu	Finančný objem za obdobie a predmet zákazky (komunikácie)	Registračné číslo referencie UVO
Rok 2018									
1	1 Zhotovenie cyklistickej cesty v inundačnom území rieky Váh	vybudovanie cyklistickej cesty v predmetnom katastrálnom území s dĺžkou trasy 13 439,58 m	Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín	Mgr. M. Žitňanský +421 326555710 verejne.obstaravanie@tsk.sk	31.07.2017	6.5.2018	3 073 195,65	3 073 195,65	169 425
	Horná Streda - Nové Mesto nad Váhom						3 073 195,65	3 073 195,65	
Rok 2019									
1	1 Výstavba cyklistických komunikácií Most D1 Matejovce - Poprad západ - úsek B	výstavba cyklistických komunikácií v dĺžke 1,34 km	Mesto Poprad Nábrežie J. Pavla II 2802/3 058 01 Poprad	Ig. M. Rontová +421 527167111 monika.rontova@msupoprad.sk	7.8.2018	26.4.2019	773 487,75	773 487,75	172 982
	Poprad						773 487,75	773 487,75	
Rok 2020									
1	1 Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - 2. úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín	vybudovanie cyklistickej infraštruktúry	Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín	Ing. K. Holá +421 326555401 verejne.obstaravanie@tsk.sk	21.5.2020	30.11.2020	3 473 106,62	3 473 106,62	204 567
	Nové Mesto n. Váhom - Trenčín						3 473 106,62	3 473 106,62	
3	Stavebné práce celkom							7 319 790,02	7 319 790,02
V Bratislave dňa 15.11.2022									

V Bratislave, dňa 15.11.2022

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

**Trenčiansky samosprávny kraj**

IČO: 36126624

K dolnej stanici 7282/20A , 911 01 Trenčín

Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.

Telefón: +421 326555710

Email: verejne.obstaravanie@tsk.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

**Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov:** STRABAG s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

**IČO:** 17317282

Sídlo / Miesto podnikania:

**Ulica:** Mlynské Nivy

**Číslo:** 61/A

**Mesto/Obec:** Bratislava

**PSČ:** 82518

**Štát:** Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 2017/0654

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

#### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 31.07.2017

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Zhotovenie cyklistickej cestičky v inundačnom území rieky Váh, zasahujúcej do katastrálnych území Horná Streda, Brunovce, Potvorice, Považany Nová Ves nad Váhom, Kočovce, Nové Mesto nad Váhom. dĺžka trasy je 13 439,58 m.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Úsek 1 -Horná Streda Nové Mesto nad Váhom s celkovou dĺžkou cyklotrasy 13 439,58 m.

Miesto dodania: Horná Streda- Nové Mesto nad Váhom

Cena bez DPH: 3 073 195,65 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 06.05.2018

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 112

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Dielo bolo uskutočnené v požadovanej kvalite a v súlade so zmluvnými podmienkami.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 13662-VSP, číslo VVO 194/2017 z 03.10.2017

Dátum vyhotovenia referencie: 12.03.2019

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Mesto Poprad

IČO: 00326470

Nábřežie Jána Pavla II 2802/3, 058 01 Poprad

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Monika Rontová

Telefón: +421 527167111

Email: monika.rontova@msupoprad.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: STRABAG s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 17317282

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Mlynské Nivy

Číslo: 61/A

Mesto/Obec: Bratislava

PSČ: 82518

Štát: Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 2018/GD/01/019 Výstavba cyklistických komunikácií Most D1 Matejovce - Poprad Západ Úsek "B", MSÚ POPRAD - MOST UL. ŠPORTOVÁ -

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 07.08.2018

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom stavebných prác je výstavba časti cyklistickej komunikácie, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie. Predmetom PD je výstavba úseku "B" cyklistickej komunikácie medzi MsÚ v Poprade a mostom na Ul. Športovej pri Aquacity.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Výstavba cyklistickej komunikácie v dĺžke 1,34 km.

Miesto dodania: k.ú. Poprad, k.ú. Spišská Sobota

Cena bez DPH: 773 487,75 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 26.04.2019

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 152

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Dodávateľ dodržal všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 7145-VIP, číslo VVO 100/2018 z 22.05.2018

Dátum vyhotovenia referencie: 30.05.2019

## REFERENCIA

### 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO: 36126624

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Katarína Holá

Telefón: +421 326555401

Email: verejne.obstaravanie@tsk.sk

### 2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: STRABAG s.r.o.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 17317282

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Mlynské Nivy

Číslo: 61/A

Mesto/Obec: Bratislava

PSČ: 82518

Štát: Slovensko

### 3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. objednávateľa 2020/0244, č. zhotoviteľa 2020/ED/01/001, Zlepšenia cyklistickej infraštruktúry v TSK - 2. úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

### IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 21.05.2020

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom plnenia podľa Zmluvy o dielo č. 2020/0244 je realizácia stavebných prác - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - 2. úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín, podrobné informácie o predmete Zmluvy su uvedené v zmysle čl. III predmetnej Zmluvy v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Predmetom plnenia podľa Zmluvy o dielo č. 2020/0244 je realizácia stavebných prác - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK - 2. úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín, podrobné informácie o predmete Zmluvy su uvedené v zmysle čl. III predmetnej Zmluvy v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Predmetom zákazky sú stavebné práce: Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v Trenčianskom samosprávnom kraji, úsek Nové Mesto nad Váhom Trenčín. Realizácia predmetu zákazky pozostáva z: realizácie diela podľa technickej špecifikácie - vid' Príloha E.1 a Príloha E.2 súťažných podkladov, záručnej doby po dobu 5 rokov od dokončenia a odovzdania diela.

Miesto dodania: cyklotrasa úsek Nové Mesto nad Váhom - Trenčín

Cena bez DPH: 3 473 106,62 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 30.11.2020

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 193

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

#### 3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Uskutočnené plnenie bolo vykonané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

### 4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

#### 4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 21221-VSP, číslo VVO 116/2020 z 01.06.2020

#### 4.2. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Zhotoviteľ zrealizoval vykonané dielo v plnom rozsahu podľa Zmluvy v kratšej lehote ako bolo dohodnuté v Zmluve.

Dátum vyhotovenia referencie: 21.05.2021