EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:1/18 - 389A Poprad most
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
Poradové ¢islo: 6 Datum podania: 24.01.2023 11:37:38 Zverejnené: 24.01.2023 14:17:36

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie.

Polozka &. 21250320 Specialne prace pri vystavbe mostov - Doplfiujice konstrukcie - Odvodnenie mostov - Odvodiovade - 12ks
Projektantom spracovany vykaz vymer uvazuje s mnozstvom 12ks, €o je v nesulade s PD.

Vo vykrese €. 9 objektu 200-00 je v poznamke uvedené: 2ks odvodriovace a 4ks odvodriovace povrchu izolacie.

Polozka 6.21250426 Specialne prace pri vystavbe mostov - Doplfiujice konétrukcie - Dilataéné zariadenia - Mostné zavery - 56m
Projektantom spracovany vykaz vymer uvaZzuje s dizkou mostnych zaverov 56m, &o je v nestlade s PD.

Vo vykrese €. 7 objektu 200-00 je v poznamke uvedené: 2x14=28m, tato vymera je rovnaka aj vo vykrese ¢. 6.1 objektu 200-00.

Ziadame o opravu vykazu vymer.

Vysvetlenie verejného obstardvatela:

Odporiuéame uchddzacovi prestudovat’ si odpovede pod poradovymi ¢islami 4 a 5.

Poradové ¢islo: 5 Datum podania: 18.01.2023 13:24:04 Zverejnené: 24.01.2023 14:15:43

SO 200-00 Rekonstrukcia mosta ev. €. 1/18-389 A
Otazka €. 1:

Vo vykaze vymer chyba polozka pre vystuz opér. V projektovej dokumentacii, v. €. 4 Vykres vystuze op6r, nie je vykaz ocele pre opory, ale vykaz
vystuze uloznych prahov. Vykaz vystuZe uloZnych prahov o celkovej vymere 1,9885 t , ktora je na uvedenom vykrese ¢.4, je zahrnuty vo vykaze
vymer v poloZke pre vystuz Uloznych prahov 11050511 . Ziadame o doplinenie vykresu pre vystuz opér a o doplnenie polozky pre vystuz opdr do

vykazu vymer.

Vysvetlenie verejného obstardvatela:

Ziadna vystuz opér nechyba. Opory st navrhnuté ako masivne, gravitaéné a teda drieky opér a zdklady st nevystuZené - z prostého

betonu.

Otazka ¢€.2:

Vo vykaze vymer chyba polozka pre demontaz pévodnych nosnikov .

Ziadame VO o doplnenie polozky pre demontaz nosnikov do vykazu vymer.

Vysvetlenie verejného obstardvatela:

Demontaz nosnikov je zahrnuta v Supise poloZiek ako sucast polozky

05010105 Buracie prace a demolécie - Biranie konstrukcii - Zéklady — Zelezobeténové m3 227,422

Podrobny rozpis polozky je nasledovny:

rimsy:

chodnik-rimsy 23,0%0,55%0,15*2 " 3,795
rimsovky prefabrikované 23,0*1,4%(0,3+0,25)/2 " 8,855
spriahajica doska: 14,0*13,44%(0,1+0,2)/2 28,224
nosniky Vlosak: 13*10,9/2,5 " 56,680

medzery medzi nosnikmi 12*13,3*((0,08+0,2)/2*0,63+(0,08+0,14)/2*0,43) 21,626
zaverné muriky: 13,736*1,25%0,6*2 20,604
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Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
drieky opdr: 13,736%*(1,524+1,250)/2*2,3*2 87,638
Sucet: 227,422

Otazka ¢.3:

Méze verejny obstaravatel rozpisat polozku : 05010105 Buracie prace a demolacie — Buranie konstrukcii — Zaklady Zelezobeténové : 227,422 m3, a to
ktoré burané konstrukcie a v akych objemoch zahrnul do uvedenej polozky ? Nakolko su¢astou projektu nie su buracie prace , je potrebné porovnat
vypocty zaujemcu s vypoctom spracovatela vykazu vymer a posudit, ktoré buracie prace su v uvedenej polozke zahrnuté a ktoré nie .

Vysvetlenie verejného obstardvatela:

Vid'. vysvetlenie predchadzajicej otazky.

Otazka ¢.4:

Na vykrese €. 3 Vykres tvaru op6r, je v pohlade B-B a C-C , vyznaceny jazdny pruh pre dopravu poc€as |. etapy prac , oddeleny beténovym
prefabrikovanym zvodidlom. Vo vykaze vymer chyba polozka pre prefabrikované zvodidla . Doplni VO polozku pre prefabrikované zvodidla do
vykazu vymer ?

Vysvetlenie verejného obstardvatela:

V projektovej dokumentdcii je vseobecne uvedend do¢asnd ochranna zdbrana z beténovych prefabrikdtov. Nemusi ist’ nutne o
beténové zvodidlo. M6zZe byt vytvorena (na dizku mosta) z l'ubovol'nych tycovych prefabrikdtov, beténovych dielcov, betén. zvodidiel a
podobne.

Verejny obstardvatel na ocenenie prdc suvisiacich s dodanim a osadenim doc¢asného dopravného znacenia doplnil do supisu polozZiek
polozku:

R-pol. Doc¢asné dopravné znacenie kpl. 1,00

Ktorej sucastou bude aj oddelenie pracovného priestoru.

Otazka ¢.5:

Je vymera polozky :110802020 Betonarske prace — Vodorovné nosné konstrukcie inzZinierskych stavieb Mostné dosky — Beton Zelezovy : 81,722 m3
spravna ?

Vysvetlenie verejného obstardvatela:

Vymera 81,722 m3 je spravna, zahrna:

* betén spriahujucej dosky nosnej konstrukcie vratane 2 x prie¢nik nosnej konstrukcie,
* 2x prechodova doska

Otazka ¢.6:

V technickej sprave je uvedené : Pocas vystavby drieku opory ¢. 2 bude potrebné docasné odstranenie konStrukénych vrstiev vozovky u
nemotoristickej komunikacie v useku pod mostom (beténova zamkova dlazba, pieskové 16zko, podkladna vrstva). Pre spétné uvedenie chodnika do
pévodného stavu doporucujem zjednotenie povrchovej Upravy chodnika pod mostom s Usekmi pred a za mostom - asfaltovym beténom. Zaroveri
navrhujem pocas stavebnych prac pri opore &. 2 Kratku docasnu preloZzku nemotoristickej komunikacie pod mostom na opacnu stranu Pot6¢ika. Vo
vykaze vymer chyba vyburanie zamkovej dlazby.

Doplni VO do vykazu vymer poloZku pre vyburanie zamkovej dlazby ?

Vysvetlenie verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel na ocenenie prac suvisiacich s odstranenim konstrukénych vrstiev doplnil do Supisu poloziek polozku:
dodanim a osadenim do¢asného dopravného znacéenia doplnil do supisu poloZiek poloZku:

05030166-2 Buracie prace a demoldcie - Odstranenie spevnenych pléch vozoviek - zamkova dlazba m2 96,00

Otazka ¢.7 :
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V technickej sprave ( uvedeny text v predchadzajucej otazke ) , je projektantom doporucené zjednotenie povrchovej Upravy chodnika pod mostom s
Usekmi pred a za mostom — asfaltovym beténom. Vo vykaze vymer je polozka pre kladenie zamkovej dlazby. Bude chodnik pod mostom zo zamkove;j
dlazby, alebo sa povrchova uprava zjednoti podla doporucenia projektanta , t. j. povrch z asfaltového beténu?

Vysvetlenie verejného obstardvatela:

Dlazba existujuceho chodnika sa rozoberie a po vystavbe opory ¢. 2 bude spédtne pouzitd a uloZzena na pévodny chodnik.

Poradové ¢islo: 4 Datum podania: 16.01.2023 13:56:56 Zverejnené: 24.01.2023 14:15:43

SO 200-00 Rekonstrukcia mosta ev.¢. 1/18 — 389A

Otazka €.1: Vo vykaze vymer je polozka pre demontaz odvodnovacov : 2 kusy. V PD, v .€. 6 Odvodnenie mosta , je po€et odvodriovacov : 2 kusy. Vo
vykaze vymer pre montaz novych odvodrovacov je p. €. 21250320: 12 kusov.

Ziadame o opravu vykazu vymer.

Vysvetlenie verejného obstardvatela:

Vramci asanaénych prac sa jedna o odstranenie dvoch ks existujucich odvodriovacov.
V ramci rekonstrukénych prac bude dodanych a osadenych:

* 2 ks povrchové odvodriovace
* 4 ks podpovrchové odvodriovace — odvedenie vody z drendznych kanadlikov

Spolu sa jednda o dodanie a osadenie 6 ks odvodriovacov. Verejny obstaravatel' uvedenu nezrovnalost odstranil opravou vymery
poloZky v Supise poloZiek lll, ktory je zverejneny v Profile VO na stranke UVO v dokumentoch zdkazky.

Otazka €.2: Vo vykaze vymer je p.¢. 21250426 Speci?lne prace pri vystavbe mostov — Doplfiujuce konstrukcie- Dilataéné zariadenia — mostné zavery
: 56 m.V PD, v. €. 7 Vykres mostnych zaverov , je dlzka 28 m.

Ziadame o opravu vykazu vymer.
Vysvetlenie verejného obstardvatela:

Vramci rekonStrukénych prac bude dodanych a osadenych 28 m mostnych zaverov. Verejny obstardvatel uvedenu nezrovnalost
odstranil opravou vymery poloZky v Supise poloZiek lll, tory je zverejneny v Profile VO na stranke UVO v dokumentoch zakazky.

Otazka €. 3: Vo vykaze vymer chyba polozka pre demontaz mostnych zaverov.

Ziadame o doplnenie do vykazu vymer.

Vysvetlenie verejného obstardvatela:

Na existujicom moste nie si mostné zavery, iba cestna vozovka s nepravidelnymi prie¢énymi trhlinami.
Otazka €.4: Vo vykaze vymer chyba vyburanie rimsy.

Doplni VO polozku do vykazu vymer ?

Vysvetlenie verejného obstaravatela:

Nie. Vyburanie rimsy je zahrnuté v Supise polozZiek ako stucast polozky

05010105 Bdiracie préce a demoldcie - Biranie konstrukcii - Zéklady — Zelezobeténové m3 227,422 Podrobny rozpis polozky je
nasledovny:

rimsy:

chodnik-rimsy 23,0%0,55%0,15*2 " 3,795

rimsovky prefabrikované 23,0*1,4*(0,3+0,25)/2 " 8,855
spriahajuca doska: 14,0*13,44%(0,1+0,2)/2 28,224

nosniky Vlo$ak: 13*10,9/2,5 " 56,680

medzery medzi nosnikmi 12*13,3*((0,08+0,2)/2*0,63+(0,08+0,14)/2*0,43) 21,626
zaverné muriky: 13,736*1,25%0,6*2 20,604
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EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:1/18 - 389A Poprad most
Obstaravatel: Slovenska sprava ciest
drieky opdr: 13,736%*(1,524+1,250)/2*2,3*2 87,638
Sucet : 227,422

Otazka €.5: V technickej sprave je k novym Uloznym prahom a oporam uvedené : Pre overenie stavebného stavu a pevnosti beténu zakladov op6r
bude Cenova cCast’ obsahovat’ aj polozku DeSstruktivne skusky pevnosti beténu z odobratych jadrovych vyvrtov (2 ks). Vo vykaze vymer uvedena
poloZka chyba.

Doplni VO polozku pre destruktivne skusky do cenovej €asti : vykazu vymer SO 200-00 ?
Vysvetlenie verejného obstardvatela:

Polozka ,,DeStruktivne skisky pevnosti betonu zakladov opér z odobratych jadrovych vyvrtov, vratane prevedenia vyvrtov“ nebola
uvedena v Supise poloZiek. Verejny obstardvatel uvedenu nezrovnalost odstranil doplnenim predmetnej poloZzky do Supisu poloZiek
Ill, ktory je zverejneny v Profile VO na stranke UVO v dokumentoch zdkazky.

Poradové ¢islo: 3 Datum podania: 18.01.2023 14:28:46 Zverejnené: 20.01.2023 08:49:58

Dobry den,
tymto Vas ziadame o vysvetlenie SP:
Ako su rieSené zvodidla mimo mosta? Zabradelné zvodidla sa ukon€uju za mostom, alebo sa pripajaju na cestné zvodidla? Z vykresov to nie je jasné.

V TS je pisané, Ze povrchova Uprava zabradelnych zvodidiel je ZN + EP + PUR, ale Preambula sa odvolava na TKP zvlastne SSC, a tam su uvedené
zabradelné zvodidla s kone¢nou povrchovou Upravou Zn.

Prosime o vyjasnenie uvedeného.

dakujeme

Vysvetlene verejného obstaravatela:

Na moste su mostné zvodidld, ktoré sa napdjaju na cestné zvodidlda za mostom. Konec¢nd uprava zvodidiel je v sulade s TKP
zvlastnymi, ktoré su v poradi zavédznosti dokumentov nad projektovou dokumentaciou.

Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 16.01.2023 12:28:47 Zverejnené: 16.01.2023 12:54:02

Dobry den,

tymto Vas Ziadame o vysvetlenie SP:

V projektovej dokumentacii sa uvazuje s osadenim a dodavkou 16 ks nosnikov, vo vykaze vymer je osadenie a dodavka 32 ks nosnikov.
Ziadame o opravu vykazu vymer.

Vysvetlenie verejného obstardvatela:

Verejny obstardvatel’ predmetni nezrovnalost’ odstrdnil opravou vymer poloZiek: 15080202 MontazZe prefabrikovanych konstrukcii -
Vodorovné nosné konstr.pre mostné stavby - Nosniky - Dielce ZB ks 16,00

21080407 Speciélne préace pri vystavbe mostov - Vodorovné nosné konstrukcie - Kiby a loZiska — Elastomerové ks 32,00

v ,,Supise polozZiek Il“, ktory je zverejneny v Profile VO na stranke UVO v dokumentoch zdakazky.

Poradové ¢islo: 1 Datum podania: 11.01.2023 09:45:44 Zverejnené: 11.01.2023 14:46:36

Otazka ¢.1:

Ziadame verejného obstaravatela , aby do sttaznych podkladov doplnil k Supisu poloziek TSP, podrobny vykaz vymer (naplnenie poloZiek s
popisom jednotlivych prac a materialov, vratane jednotlivych vymer).

Vysvetlenie verejného obstaravatela:
Vo zvézku 1., Cast’ 1.1 Pokyny pre uchédzacov je uvedené:

2.1 Podrobné vymedzenie predmetu zakazky je uvedené v €asti 1.3 Opis predmetu zakazky Zvazku 1 pokyny pre zaujemcov/uchadzacov, Zvazku 5
Projektova dokumentéacia a doklady a v prilohach tychto sutaznych podkladov.

Vo zvézku 2., Cast 2.3 Zmluvné podmienky zvlastne, él. 12.3 je uvedené:

Jednotkové ceny poloziek su zhotovitelom spracované na zaklade vlastnej kalkulacie ceny prisluSnej polozky v sulade s projektovou dokumentaciou
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stavby. V pripade nejednoznacénosti popisu polozky, resp. v pripade nesuladu popisu poloziek uvedenych v supise poloziek oproti projektovej
dokumentacii stavby, plati projektova dokumentacia stavby, resp. jej upresnenie a doplnenie v Opise predmetu zakazky.

Vo zvizku 4., Cast’ 4.1 Preambula, ktord je ndvodom a usmernenim k spracovaniu cenovej ponuky uchddzacov je uvedené:
1.2 Vyklad cenovej ¢asti

Cenova Cast sa musi vykladat v sulade s jednotlivymi ¢astami sutaznych podkladov v nasledovnom poradi ddlezitosti:

- Preambula

- Zmluvné podmienky zvlastne

- Zmluvné podmienky vSeobecné

- Technicko — kvalitativhe podmienky zvlastne

- Technicko — kvalitativne podmienky vSeobecné

- Projektova dokumentacia stavby a Opis predmetu zakazky

1.3 Vymery

Polozky uvedené vo Zvézku 4, Cast 4.2 Supis poloZiek, (ktoré je uchadza& povinny vyplnit) obsahuju kéd poloZky, nazov polozky (resp. struény
popis polozky), mernu jednotku a vymeru prisluSnej polozky.

Predmet zakazky je jednoznacne urceny projektovou dokumentaciou stavby, ktora je stic¢ast'ou sut'aznych podkladov.

Supis poloziek predlozeny verejnym obstaravatelom stavby ako su€ast sutaznych podkladov sluzi ako podklad pre stanovenie ceny stavby podla
objektov. Pri zostave ponukovej ceny uchadzaci musia brat do uvahy vSetky dalSie €asti sutaznych podkladov, priCom sa predpoklada, Ze sa
doékladne oboznamia s podrobnym popisom vsSetkych prac, ktoré sa maju vykonat a taktiez aj prisluSnymi stavebnymi postupmi a metédami. VSetky
prace sa maju vykonat v sulade s planovanym zamerom a umyslom, k plnej spokojnosti stavebnika.

1.4 Cena polozky, jednotkové ceny

Ponukova cena uchadzaa je stanovena vyplnenim prisluSnych buniek v supise poloziek (ktoré su nasledne zavzorcované) na zaklade
predchadzajucich vypocétov uchadzaca. Kazdej polozke uvedenej v supise poloziek (po objektoch) je uchadzac povinny priradit prislichajucu
jednotkovu cenu (podla viastnej kalkulacie).

Oceneny supis poloziek, ktory uchadzac¢ spracuje vyplnenim jednotkovych cien (na zaklade vlastnej kalkulacie) v supise poloZiek je uchadzacom
spracovany na zaklade jednotkovych cien platnych k tzv. ,Zakladnému datumu®.

Cena prac bude upravovana v sulade s €l. 13.8 Zmluvnych podmienok zvlastnych.

Jednotkové ceny poloziek uchadzacéi spracuju na zaklade vlastnej kalkuldacie ceny prislusnej polozky v sulade s projektovou
dokumentdciou stavby. V pripade nejednoznacnosti, resp. v pripade nesuladu popisu polozky uvedenej v siupise polozZiek oproti
projektovej dokumentdcii stavby (ktora je sucastou sutaznych podkladov), plati to, ¢o je uvedené v Projektovej dokumentdcii stavby.

1.5 Ocenovanie materialov

V&eobecne formulované materialy, technologické postupy a pod. musia spifiat minimaine poziadavky stanovené Projektovou dokumentaciou, resp.
TKP stavby.

Verejny obstaravatel poskytol v Sut'aznych podkladoch vSetky relevantné informacie a dokumenty, ktoré uchadzacom davajua presné a
jednoznaéné poziadavky na technické Specifikacie jednotlivych materialov (PD, TKP) ako aj presné a jednoznaéné dokumenty (grafické
— vykresova ¢ast’ PD, ako aj textové — technické spravy k jednotlivym objektom) ktoré uchadzacéom (samozrejme po ich prestudovani)
sltizia na spracovanie Ponuky.
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